

## ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

### MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (art 159 LCSP)

### OBJETO

Conocimiento de informe complementario de valoración de criterios sujetos a juicio de valor(sobre núm. 2) emitido por la Oficina Técnica de Edificios Municipales y apertura del sobre núm. 3 (criterios automáticos), y en su caso, propuesta de clasificación en el contrato de Obras de reforma integral en el CENTRO MUNICIPAL SAN FERNANDO”.

### INTEGRANTES DE LA MESA

#### Presidenta:

-D<sup>a</sup>. Ana Rosa Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria General.

#### Vocales:

- D. Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor (PS del Secretario General del Ayuntamiento).
- D<sup>a</sup>. Rocio Guerra Macho(PS del Interventor del General del Ayuntamiento).
- D. Pablo Rodríguez Zulategui, Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
- D<sup>a</sup>. Ana M<sup>a</sup>. Bonilla Muñoz, Jefa del Servicio de Juventud
- D.Diego Gómez García, Jefe del Servicio Advo de Tráfico y Transporte

#### Secretaria:

- D<sup>a</sup>. Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación.

#### Asisten :

- D<sup>a</sup>. Silvia Gómez Pérez , Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.

**ANUNCIO DE LICITACIÓN:** El anuncio de licitación se publicó en la Plataforma de Contratos del Sector Público el 2 de agosto de 2023. Plazo de licitación: hasta el día 30/08/2023 (Resolución urgente nº 6491, de 18/08/2023, de ampliación de plazo)

#### Otras publicaciones en PCSP:

- Convocatoria de la Mesa de Contratación del 05/09/2023, el día 29/08/2023.
- Acta de la Mesa de Contratación del 05/09/2923, el día 29/09/2023.
- Informe apertura Sobre 1, el día 29/09/2023
- Convocatoria de la Mesa extraordinaria de Contratación del 05/10/2023, el día 04/10/2023.
- Acta de la Mesa extraordinaria de Contratación del 05/10/2923, el día 06/10/2023
- Convocatoria de la Mesa de Contratación del 10/10/2023, el día 09/10/2023

Código Seguro De Verificación	gHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Sofía Navarro Roda	Firmado Firmado	13/10/2023 07:55:32 11/10/2023 09:42:52
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==</a>		



Sevilla a 10 de octubre de 2023.  
 HORA: 09:30.  
 LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación celebrada el 5 de octubre, en la que se acordó, solicitar a la Oficina Técnica de Edificios Municipales informe técnico complementario que ampliara la información sobre la justificación de las puntuaciones otorgadas en al memoria aportada por la única empresa licitadora en aplicación del baremo aprobado en apartado 8 del Anexo I al PCAP

De conformidad con lo anterior, la Mesa procede al análisis del informe complementario del Servicio Técnico de Edificios Municipales, de 09/10/2023, de valoración y ponderación en aplicación del baremo aprobado en el apartado 8 del Anexo I al PCAP .

A tenor de lo anterior, la Mesa Resuelve:

PRIMERO.-Tomar conocimiento de la valoración de la Memoria técnica, de conformidad con el informe de baremación emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales, de 09/10/2023, dándose lectura pública del detalle de las puntuaciones, de acuerdo con los criterios de juicio de valor establecidos en el Anexo I del PCAP, conforme a lo que sigue:

Empresa	Afección edificio	Minoración impacto ambiental	TOTAL
INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A.	8	0	8

A continuación la Presidenta ordena la apertura del sobre nº3, (criterios automáticos) con el siguiente resultado:

EMPRESA ADMITIDA	OFERTA ECONOMICA				
	BASE	BAJA %	DESP.	Oferta entrega en BIM	Aumento de plazo de garantía
INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A.	1.549.038,78 €	10,01%	NO	Todas las fases	24 meses

Media aritmética de las ofertas	1.549.038,78 €		
25 %	1291009,1		
Límite baja desproporcionada	1.291.009,10 €		

Efectuadas las operaciones previstas en el apartado 7 del Anexo I al PCAP, al objeto de determinar si existen ofertas inicialmente anormales: *“En el caso de que se hubiera presentado una sola oferta, ésta se considerará inicialmente anormal si es inferior en más de 25 unidades porcentuales del presupuesto base de licitación IVA excluido”*, se comprueba que la oferta no se encuentra incursa en baja desproporcionada, por lo que, de conformidad con el artículo 149 y 150 LCSP, la Mesa Acuerda:

Código Seguro De Verificación	qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/10/2023 07:55:32
	Sofía Navarro Roda	Firmado	11/10/2023 09:42:52
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==</a>		



SEGUNDO.- Clasificar la oferta admitida a la licitación por el siguiente orden:

	Importe , IVA excluido	Criterio 1:oferta económica	Criterio 2: Memoria Técnica	Criterio 3:Entrega en soporte BIM	Criterio 4: Aumento Plazo garantía	Total Puntos
1. INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A.	1.549.038,78 €	24,02%	8	10	10	52,02

TERCERO.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A. por un importe de 1.549.038,78€ IVA excluido, entrega en soporte BIM en todas las fases, y con un aumento del plazo de garantía de 24 meses, sobre el año obligatorio (total 36 meses) desde la recepción conforme de la obra

CUARTO.- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A. , por obtener la mejor puntuación, para que presente la documentación previa a la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el art.150 LCSP, en la cláusula nº10 del PCAP y en el Anexo del PCAP.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/10/2023 07:55:32	
	Sofía Navarro Roda	Firmado	11/10/2023 09:42:52	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qHOf+zrvvXJGiIUCC5Nh1A==</a>			