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CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA - SEVILLA ESTE - SANTA JUSTA

MEDICIONES AUXILIARES DE EXCAVACIONES Y RELLENOS OTDL

EXCAVACIONES RELLENOS CAMA RELLENOS LOCALIZADOS COMPACTADOS ENCOFRADOS
OBRA SITUACION P.K. diametro Tubos longitud ancho talud ancho altura volumen cama volumen relleno (hm.) + cama (hm.) volumen a deducir vol. S-3 altura total vol. Rell. Loc. a deducir ocultos

(m) (m) base h/v medio (m) excavación altura cama  (altura) relleno sección sección+rellenos Rell. Loc. (m2)
ENLACE SE30

COL-01 Gta sur 4 Dcha 0+050 0.500 1 75 1.10 0.2 1.30 1.00 97.50 0.20 17.10 0.80 55.50 14.726 1.00 97.50 87.326 10.17 2.08
COL-02 Gta sur 4 Izqda 0+020 0.500 1 70 1.10 0.2 1.30 1.00 91.00 0.20 15.96 0.80 51.80 13.744 1.00 91.00 81.504 9.50 2.08
COL-03 Ramal segreg Dcha 0+000 0.500 1 50 1.10 0.2 1.30 1.00 65.00 0.20 11.40 0.80 37.00 9.817 1.00 65.00 58.217 6.78 2.08
COL-04 Ramal segreg Dcha 0+060 0.300 1 20 0.90 0.2 1.06 0.80 16.96 0.20 3.76 0.60 7.68 1.414 1.00 22.00 12.854 4.11 1.27
COL-05 Gta norte 3 Dcha 0+000 1.500 1 130 2.50 0.2 2.86 1.80 669.24 0.20 66.04 0.80 205.40 229.729 1.50 546.00 501.169 168.07 4.58
COL-06 Salida suroeste Izqda 0+030 0.400 2 50 1.00 0.2 1.20 1.00 60.00 0.20 10.40 0.70 27.50 6.283 1.00 60.00 44.183 15.82 1.68
COL-07 Gta norte 3 Dcha 0+020 0.400 1 70 1.00 0.2 1.20 1.00 84.00 0.20 14.56 0.70 38.50 8.796 1.00 84.00 61.856 22.14 1.68
OV 1500 Ramal segreg Dcha 1.500 1 32 2.50 0.2 2.86 1.80 164.74 0.20 16.26 0.80 50.56 56.549 1.50 134.40 123.365 41.37 4.58

TOTALES 1248.44 155.48 473.94 277.96 20.02

 Mediciones Auxiliares OTDL



Rellenos SUBRASANTE
GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego

1 TranviBus 317,7 1.272,0 134,0 1.263,1 81,4 1.235,2 35,3 878,5 1,5 32,7 2,3 1.272,5
15 0,000 0,000 0,000 Tramo 2 Lado Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,000 0,000 0,000 Tramo 2 Lado Izquierdo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,000 0,000 0,000 Tramo 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,000 0,000 0,000 Tramo 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,000 0,000 0,000 Tramo 5 Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 0,000 0,000 0,000 Tramo 5 Izquierdo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 0,000 0,000 0,000 Tramo 4b (Los arcos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 0,000 0,000 0,000 Tramo 2b Lado Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 0,000 0,000 0,000 Tramo 4c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 0,000 0,000 0,000 Tramo 3b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 0,000 0,000 0,000 Tramo 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 30,000 355,000 325,000 Tramo 1b L. Dcho. 117,7 471,3 47,0 467,5 27,6 458,3 18,1 450,7 0,6 12,6 0,9 471,8
130 35,000 368,000 333,000 Tramo 1b L. Izdo. 112,4 450,0 44,9 445,9 26,3 435,9 17,2 427,8 0,7 13,5 1,0 450,5
140 0,000 0,000 0,000 Conexión Av. Pero Mingo - glorieta Torreblanca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 124,000 163,000 39,000 Tramo 4b (Los arcos) 87,6 350,7 42,1 349,7 27,5 341,0 0,0 0,0 0,2 6,6 0,4 350,2

6 Enlace con SE-30 1.577,8 6.262,3 735,7 6.093,7 454,7 6.018,3 339,8 6.784,2 270,4 904,3 138,8 8.595,1
16 0,000 125,664 125,664 Glorieta 3 Sevilla este 398,5 1.594,9 191,4 1.595,4 127,6 1.595,5 79,8 1.595,6 0,0 0,0 0,0 1.593,2
20 0,000 21,676 21,676 Salida noreste de glorieta 1 20,3 77,9 8,8 72,1 5,6 68,5 3,3 66,0 7,0 22,9 1,9 97,5
22 0,000 21,676 21,676 Entrada suroeste a glorieta 1 18,5 71,4 8,2 66,7 5,2 63,8 3,1 61,9 6,8 20,1 1,6 91,3
28 10,000 227,497 217,497 Ramal salida SE-30 290,6 1.145,3 132,6 1.093,1 86,0 1.073,3 105,9 2.112,9 71,1 196,3 18,8 2.424,8
29 0,000 150,000 150,000 Ramal segregado 152,8 622,1 72,8 598,6 47,0 579,9 29,4 588,9 48,2 246,0 70,0 885,2
30 0,000 60,000 60,000 Salida noroeste de glorieta 1 35,2 139,6 16,1 137,6 11,2 144,2 10,9 217,6 8,3 31,6 2,8 259,5
85 0,000 19,512 19,512 Salida Noreste - Glorieta 3 8,6 31,9 3,5 27,6 2,1 25,1 1,2 23,1 19,4 51,7 14,1 81,5
86 0,000 0,000 0,000 Entrada Norte (SE-30) - Glorieta 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 0,000 34,913 34,913 Entrada noreste a glorieta 1 45,5 178,1 20,8 171,2 13,4 166,7 8,2 162,8 9,8 29,6 2,4 206,1
113 0,000 34,913 34,913 Salida suroeste de glorieta 1 47,0 182,9 21,1 173,5 13,6 167,6 8,2 162,9 12,0 36,1 3,0 219,9
119 0,000 97,962 97,962 Glorieta 4 (Montes Sierra) 308,4 1.231,9 147,5 1.228,0 98,1 1.225,5 61,2 1.223,6 17,8 48,4 14,0 1.275,9
120 0,000 20,693 20,693 Entrada suroeste - Glorieta 3 22,5 87,5 10,1 82,9 6,5 80,2 3,9 78,2 6,8 19,3 1,8 109,0
121 0,000 100,000 100,000 Salida sur - Glorieta 3 27,6 107,3 11,1 89,3 6,9 89,3 15,6 310,2 17,9 55,1 4,8 391,0
123 0,000 103,697 103,697 Transfer a Av. Fdez Murube 150,1 588,0 68,2 565,4 16,6 552,9 0,0 0,0 32,5 107,0 0,0 717,7
124 0,000 19,233 19,233 Entrada Noreste - Glorieta 3 18,0 69,5 8,0 65,2 5,1 62,7 3,1 60,8 6,2 17,5 1,4 88,9
125 0,000 31,105 31,105 Salida suroeste - Glorieta 3 34,3 134,0 15,5 127,2 9,9 123,0 6,0 119,7 6,7 22,7 2,0 153,6

9 Glorieta Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,000 0,000 0,000 Glorieta oeste Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 0,000 0,000 0,000 Salida norte de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 0,000 0,000 0,000 Entrada norte a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 0,000 0,000 0,000 Glorieta este Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 0,000 0,000 0,000 Entrada este a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 0,000 0,000 0,000 Salida oeste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0,000 0,000 0,000 Entrada noroeste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 0,000 0,000 0,000 Salida 1 noreste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 0,000 0,000 0,000 Salida 2 noreste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 0,000 0,000 0,000 Salida noroeste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Glorieta Av. Montes Sierra 165,3 658,4 65,6 653,4 39,0 647,6 25,7 641,8 0,1 0,0 0,1 664,6
40 737,303 805,829 68,526 Salida este de Glorieta y Rep. Av. Montes Sierra 165,3 658,4 65,6 653,4 39,0 647,6 25,7 641,8 0,1 0,0 0,1 664,6
45 0,000 0,000 0,000 Glorieta 5 Av Monte Sierra (Hipodrómica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 0,000 0,000 0,000 Entrada este - Glorieta 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 0,000 0,000 0,000 Salida norte - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 0,000 0,000 0,000 Entrada norte - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 0,000 0,000 0,000 Entrada sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 0,000 0,000 0,000 Salida sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 0,000 0,000 0,000 Salida oeste - Glorieta 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 0,000 0,000 0,000 Av. Montes Sierra - Av. Fdez Murube 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Glorieta Los Arcos 164,2 676,2 68,4 691,5 43,8 938,2 46,4 1.157,0 0,4 10,5 0,9 1.129,5

57 0,000 0,000 0,000 Glorieta 6 Los Arcos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 0,000 0,000 0,000 Entrada Norte a Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 0,000 0,000 0,000 Salida Norte de Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 0,000 105,000 105,000 Entrada este a glorieta 63,1 265,6 27,1 276,3 16,8 284,8 20,6 513,9 0,0 0,0 0,0 470,1
144 0,000 135,203 135,203 Entrada sur a Glorieta 6 101,1 410,5 41,3 415,2 27,0 653,3 25,8 643,1 0,4 10,5 0,9 659,4

12 Kansas City con C/ Éfeso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0,000 0,000 0,000 Glorieta 7 Kansas City con Éfeso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0,000 0,000 0,000 Entrada sureste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0,000 0,000 0,000 Salida noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0,000 0,000 0,000 Salida suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 0,000 0,000 0,000 Salida sureste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 0,000 0,000 0,000 Entrada suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Kansas City con Av. El Grego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 0,000 0,000 0,000 Glorieta Kansas City con Av El Greco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 0,000 0,000 0,000 Entrada suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 0,000 0,000 0,000 Salida noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 0,000 0,000 0,000 Salida suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Estudio de Trayectorias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 0,000 0,000 0,000 Aux Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 0,000 0,000 0,000 Aux Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 0,000 0,000 0,000 Aux Escapatoria pre parada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 0,000 0,000 0,000 Aux Escapatoria pos parada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Aux_Marcas Viales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 0,000 0,000 0,000 Aux Entrada oeste Salida sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 0,000 0,000 0,000 Aux Marca vial Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 2.225,1 8.868,9 1.003,6 8.701,8 619,0 8.839,2 447,2 9.461,5 272,4 947,6 142,0 11.661,8

R E S U M E N   D E   F I R M E S   P O R   G R U P O S
ZA MBC BASE MBC INTERMEDIA MBC RODADURA ZA BORDES



CARIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA‐ SEVILLA ESTE ‐ SANTA JUSTA

EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO CON HORMIGÓN DE CUNETAS TRIANGULARES

ID PKI PKF L1 L2 H V H/V SECC. VOL. DESARROLLO SECC.  HORM. VOL.

CT6 CT‐1 ENLACE SE30 Ramal y Gta Izqda ‐0+045 0+100 145.00 SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 36.250 1.414 0.141 20.506
CT6 CT‐2 ENLACE SE30 Ramal  Dcha 0+000 0+060 60.00 SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 15.000 1.414 0.141 8.485
CT6 CT‐3 ENLACE SE30 R salida SE30 Izqda 0+120 0+180 60.00 SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 15.000 1.414 0.141 8.485
CT6 CT‐4 ENLACE SE30 R salida SE30 Dcha 0+010 0+180 170.00 SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 42.500 1.414 0.141 24.042

SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 0.000 1.414 0.141 0.000
SI 0.500 0.500 0.500 1 1 1 0.10 0.250 0.000 1.414 0.141 0.000

435.00 108.75 61.52

TIPO SITUACIÓN MARGEN
TRAMO

LONG. SIMETRICA
LATERALES

PROF.
PEND.

ESP.
EXCAVACIÓN REVESTIMIENTO

Mediciones auxiliares. CUNETA V 1



RESUMEN MEDICIÓN MOBILIARIO URBANO AFECTADO

AV. KANSAS CITY CL. EFESO CL. ADA
PASEO P. J.M. 
JAVIERRE

AV. MONTES 
SIERRA ENLACE SE30

AV. ALCALDE LUIS 
URUÑUELA

AV. DE LAS 
CIENCIAS

AV. DE LA 
AERONAUTICA AV. DEL DEPORTE CL. PERO MINGO TOTAL

Parada bus (Poste) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parada bus (Marquesina) 1 1 2 0 6 0 0 1 0 0 1 12
Módulo publicidad móvil 4 3 1 0 4 0 4 10 1 2 0 29
Papelera 1 3 3 0 2 0 0 2 0 0 1 12
Estación SEVICI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kiosco 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cartel luminoso (mensajeria variable) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cartel informativo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Estación parking patinetes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cartel monolito estación de servicio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Poste callejero (placa calle) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cartel valla 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Poste Termómetro reloj / Publicidad 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Barandilla (m) 0 0 0 0 0 160 0 46 0 0 0 206
Bolardos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Grupo contenedores 0 4 7 0 6 0 0 35 6 1 1 60



Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-1.3 Discontinua. VM 60 km/h
Avda. Kansas City

M-1.3 0,1
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 641,00 0,267 171,15

M-1.3 0,1 Gta. Av. El Greco 1 226,00 0,267 60,34

M-1.3 0,1 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 877,00 0,267 234,16

M-1.3 0,1 Gta. Calle Efeso 1 340,00 0,267 90,78

Calle Efeso
M-1.3 0,1 Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 269,00 0,267 71,82

M-1.3 0,1 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 262,00 0,267 69,95

Calle de la Ada
M-1.3 0,1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 610,00 0,267 162,87

M-1.3 0,1 Gta. Av. Montes Sierra 1 382,00 0,267 101,99

Paseo Padre José María Javierre
M-1.3 0,1 1 270,00 0,267 72,09

M-1.3 0,1 1 117,00 0,267 31,24

M-1.3 0,1 1 262,00 0,267 69,95

M-1.3 0,1 1 87,00 0,267 23,23

Avda. de Montes Sierra

M-1.3 0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 895,00 0,267 238,97

M-1.3 0,1 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 122,00 0,267 32,57

M-1.3 0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 1.214,00 0,267 324,14

Enlace SE-30
M-1.3 0,1 Gta. MD 1 232,00 0,267 61,94

M-1.3 0,1 Vial transversal 1 260,00 0,267 69,42

M-1.3 0,1 Gta. MI 1 277,00 0,267 73,96

M-1.3 0,1 Ramal salida SE-30 decrec. 1 143,00 0,267 38,18

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-1.3 0,1
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 1.222,00 0,267 326,27

M-1.3 0,1 Gta. Palacio de Congresos 1 261,00 0,267 69,69

M-1.3 0,1
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 934,00 0,267 249,38

Avda. de las Ciencias

M-1.3 0,1
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 424,00 0,267 113,21

M-1.3 0,1
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 184,00 0,267 49,13

M-1.3 0,1
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 448,00 0,267 119,62

M-1.3 0,1 Av. Médicos Sin Fronteras 1 60,00 0,267 16,02

M-1.3 0,1 Gta. Calle Ulises 1 70,00 0,267 18,69

M-1.3 0,1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 301,00 0,267 80,37

M-1.3 0,1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 686,00 0,267 183,16

M-1.3 0,1 Glorieta 1 100,00 0,267 26,70

Avda. de la Aeronáutica

M-1.3 0,1
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 306,00 0,267 81,70

M-1.3 0,1
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 518,00 0,267 138,31

M-1.3 0,1 1 88,00 0,267 23,50

Avda. del Deporte

M-1.3 0,1

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 281,00 0,267 75,03

M-1.3 0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 302,00 0,267 80,63

Total longitud marca tipo M-1.3 3.650,16
M-1.10 Discontinua. Preaviso continua VM  

Avda. Kansas City

M-1.10 0,1
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 120,00 0,667 80,04

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 1/20

Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-1.10 0,1 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 120,00 0,667 80,04

Calle Efeso
M-1.10 0,1 Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 77,00 0,667 51,36

M-1.10 0,1 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 164,00 0,667 109,39

Calle de la Ada
M-1.10 0,1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 180,00 0,667 120,06

M-1.10 0,1 Gta. Av. Montes Sierra 1 48,00 0,667 32,02

Paseo Padre José María Javierre
M-1.10 0,1 1 32,00 0,667 21,34

Avda. de Montes Sierra

M-1.10 0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 226,00 0,667 150,74

M-1.10 0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 375,00 0,667 250,13

Enlace SE-30
M-1.10 0,1 Vial transversal 1 96,00 0,667 64,03

M-1.10 0,1 1 26,00 0,667 17,34

M-1.10 0,1 1 30,00 0,667 20,01

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-1.10 0,1
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 405,00 0,667 270,14

M-1.10 0,1 Gta. Palacio de Congresos 1 140,00 0,667 93,38

M-1.10 0,1
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 120,00 0,667 80,04

M-1.10 0,1 Gta. Calle Urbano Orad 1 34,00 0,667 22,68

Avda. de las Ciencias

M-1.10 0,1
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 120,00 0,667 80,04

M-1.10 0,1
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 60,00 0,667 40,02

M-1.10 0,1
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 160,00 0,667 106,72

M-1.10 0,1 Gta. Calle Ulises 1 60,00 0,667 40,02

M-1.10 0,1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 100,00 0,667 66,70

M-1.10 0,1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 150,00 0,667 100,05

M-1.10 0,1 Glorieta 1 60,00 0,667 40,02

Avda. de la Aeronáutica

M-1.10 0,1
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 150,00 0,667 100,05

Avda. del Deporte

M-1.10 0,1

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 150,00 0,667 100,05

M-1.10 0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 60,00 0,667 40,02

M-1.10 0,1 Av. del Deporte 1 30,00 0,667 20,01

M-1.10 2.196,44
M-2.2 Continua. Separación de sentidos

Avda. Kansas City
M-2.2 0,1 Gta. Calle Efeso 1 28,00 1 28,00

Calle Efeso
M-2.2 0,1 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 180,00 1 180,00

M-2.2 0,1 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 200,00 1 200,00

Calle de la Ada
M-2.2 0,1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 404,00 1 404,00
M-2.2 0,1 Gta. Av. Montes Sierra 1 23,00 1 23,00

Avda. de Montes Sierra

M-2.2 0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 572,00 1 572,00

M-2.2 0,1 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 60,00 1 60,00

M-2.2 0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 766,00 1 766,00

Calle de Pero Mingo

M-2.2 0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 224,00 1 224,00

Total longitud marca tipo M-2.2 2.457,00

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 2/20



Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-2.6 Continua para borde de calzada ARCÉN < 1.5 m

Avda. Kansas City

M-2.6 0,1
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 3.200,00 1 3.200,00

M-2.6 0,1 Gta. Av. El Greco 1 312,00 1 312,00

M-2.6 0,1 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 4.185,00 1 4.185,00

M-2.6 0,1 Gta. Calle Efeso 1 328,00 1 328,00

Calle Efeso
M-2.6 0,1 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 1.284,00 1 1.284,00

M-2.6 0,1 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 1.320,00 1 1.320,00

Calle de la Ada
M-2.6 0,1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 2.954,00 1 2.954,00

M-2.6 0,1 Gta. Av. Montes Sierra 1 728,00 1 728,00

Paseo Padre José María Javierre
M-2.6 0,1 1 141,00 1 141,00

M-2.6 0,1 1 241,00 1 241,00

M-2.6 0,1 1 270,00 1 270,00

M-2.6 0,1 1 70,00 1 70,00

Avda. de Montes Sierra

M-2.6 0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 4.300,00 1 4.300,00

M-2.6 0,1 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 550,00 1 550,00

M-2.6 0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 4.740,00 1 4.740,00

Enlace SE-30
M-2.6 0,1 Gta. MD 1 418,00 1 418,00

M-2.6 0,1 Vial transversal 1 1.185,00 1 1.185,00

M-2.6 0,1 Gta. MI 1 806,00 1 806,00

M-2.6 0,1 Ramal entrada SE30 crec 1 731,00 1 731,00

M-2.6 0,1 Ramal salida SE30 crec 1 22,00 1 22,00

M-2.6 0,1 Ramal salida SE30 decrec 1 52,00 1 52,00

M-2.6 0,1 Ramal entrada SE30 decrec 1 190,00 1 190,00

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-2.6 0,1
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 7.200,00 1 7.200,00

M-2.6 0,1 Gta. Palacio de Congresos 1 1.200,00 1 1.200,00

M-2.6 0,1
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 4.688,00 1 4.688,00

M-2.6 0,1 Gta. Calle Urbano Orad 1 320,00 1 320,00

Avda. de las Ciencias

M-2.6 0,1
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 2.416,00 1 2.416,00

M-2.6 0,1
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 1.216,00 1 1.216,00

M-2.6 0,1
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 2.600,00 1 2.600,00

M-2.6 0,1 Gta. Calle Ulises 1 1.300,00 1 1.300,00

M-2.6 0,1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 2.340,00 1 2.340,00

M-2.6 0,1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 3.280,00 1 3.280,00

M-2.6 0,1 Glorieta 1 2.640,00 1 2.640,00

Avda. de la Aeronáutica

M-2.6 0,1
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 2.100,00 1 2.100,00

M-2.6 0,1
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 775,00 1 775,00

Avda. del Deporte

M-2.6 0,1

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 1.640,00 1 1.640,00

M-2.6 0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 564,00 1 564,00

Calle de Pero Mingo

M-2.6 0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 768,00 1 768,00

Total longitud marca tipo M-2.6 63.074,00
M-7.3 Estacionamiento en línea 

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 3/20

Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Avda. Kansas City
M-7.3 0,1 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 52,00 0,5 26,00

Avda. de Montes Sierra

M-7.3 0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 527,00 1 527,00

M-7.3 0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 933,00 1 933,00

Avda. de las Ciencias

M-7.3 0,1
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 230,00 0,5 115,00

M-7.3 0,1
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 468,00 0,5 234,00

M-7.3 0,1 Gta. Calle Ulises 1 136,00 0,5 68,00

M-7.3 0,1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 352,00 0,5 176,00

M-7.3 0,1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 518,00 0,5 259,00

M-7.3 0,1 Glorieta 1 169,00 0,5 84,50

Avda. de la Aeronáutica

M-7.3 0,1
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 295,00 0,5 147,50

Total longitud marca tipo M-7.3 2.570,00
Carril bici Separación sentidos

Avda. Kansas City
0,1 Gta. Av. El Greco 1 26,00 0,5 13,00

Calle Efeso
0,1 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 181,00 0,5 90,50

0,1 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 218,00 0,5 109,00

Calle de la Ada
0,1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 423,00 0,5 211,50

0,1 Gta. Av. Montes Sierra 1 58,00 0,5 29,00

Avda. de Montes Sierra

0,1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 488,00 0,5 244,00

0,1 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 65,00 0,5 32,50

0,1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 686,00 0,5 343,00

Enlace SE-30
0,1 Gta. MD 1 52,00 0,5 26,00

0,1 Vial transversal 1 131,00 0,5 65,50

0,1 Gta. MI 1 74,00 0,5 37,00

0,1 Ramal entrada SE30 crec 1 90,00 0,5 45,00

Avda. de las Ciencias

0,1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 242,00 0,5 121,00

Calle de Pero Mingo

0,1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 48,00 0,5 24,00

Total longitud marca tipo Carril bici 1.391,00
Total longitud marca vial de 10 cm 75.338,60

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 4/20



Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-2.6 Continua para borde de calzada

Enlace SE-30
M-2.6 0,15 Ramal entrada SE30 crec 1 192,00 1 192,00

M-2.6 0,15 Ramal salida SE30 crec 1 35,00 1 35,00

M-2.6 0,15 Ramal salida SE30 decrec 1 173,00 1 173,00

Total longitud marca tipo M-2.6 400,00
Total longitud marca vial de 15 cm 400,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 5/20

Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-1.11 
sonora

Discontinua para borde de calzada. Sonora

M-1.11 0,2 0+000,00 0+000,00 1 0,00 0,833 0,00

M-1.11 0,2 0+000,00 0+000,00 1 0,00 0,833 0,00

M-1.11 0,2 1 0,00 0,833 0,00

Total longitud marca tipo M-1.11 sonora 0,00
M-2.5 

sonora
Continua para borde de calzada. Sonora

M-2.5 0,2 0+000,00 0+000,00 1 0,00 1 0,00

M-2.5 0,2 0+000,00 0+000,00 1 0,00 1 0,00

M-2.5 0,2 2 0,00 1 0,00

Total longitud marca tipo M-2.5 sonora 0,00
Total longitud marca vial de 20 cm con resaltes (sonora) 0,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 6/20



Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-1.7
Calle de la Ada

M-1.7 0,3 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 10,00 0,5 5,00

Enlace SE-30
M-1.7 0,3 Ramal entrada SE30 crec 1 35,00 0,5 17,50

M-1.7 0,3 Ramal salida SE30 decrec 1 56,00 0,5 28,00

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-1.7 0,3
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 66,00 0,5 33,00

Total longitud marca tipo M-1.7 83,50
M-2.4

Enlace SE-30
M-2.4 0,3 Ramal salida SE30 decrec 1 23,00 1 23,00

Total longitud marca tipo M-2.4 23,00
Total longitud marca vial de 30 cm 106,50

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 7/20

Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-4.1 Línea de detención
Avda. Kansas City

M-4.1 0,4
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 138,00 1 138,00

M-4.1 0,4 Gta. Av. El Greco 1 68,00 1 68,00

M-4.1 0,4 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 100,00 1 100,00

M-4.1 0,4 Gta. Calle Efeso 1 40,00 1 40,00

Calle Efeso
M-4.1 0,4 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 60,00 1 60,00

M-4.1 0,4 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 84,00 1 84,00

Calle de la Ada
M-4.1 0,4 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 104,00 1 104,00

M-4.1 0,4 Gta. Av. Montes Sierra 1 84,00 1 84,00

Paseo Padre José María Javierre
M-4.1 0,4 1 27,00 1 27,00

M-4.1 0,4 1 22,00 1 22,00

Avda. de Montes Sierra

M-4.1 0,4
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 153,00 1 153,00

M-4.1 0,4 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 46,00 1 46,00

M-4.1 0,4
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 141,00 1 141,00

Enlace SE-30
M-4.1 0,4 Vial transversal 1 75,00 1 75,00

M-4.1 0,4 Gta. MD 1 34,00 1 34,00

M-4.1 0,4 Gta. MI 1 37,00 1 37,00

M-4.1 0,4 Ramal salida SE30 crec 1 10,00 1 10,00

M-4.1 0,4 Ramal entrada SE30 crec 1 7,00 1 7,00

M-4.1 0,4 Ramal salida SE30 decrec 1 14,00 1 14,00

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-4.1 0,4
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 213,00 1 213,00

M-4.1 0,4 Gta. Palacio de Congresos 1 40,00 1 40,00

M-4.1 0,4
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 82,00 1 82,00

M-4.1 0,4 Gta. Calle Urbano Orad 1 50,00 1 50,00

Avda. de las Ciencias

M-4.1 0,4
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 84,00 1 84,00

M-4.1 0,4
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 92,00 1 92,00

M-4.1 0,4
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 80,00 1 80,00

M-4.1 0,4 Gta. Calle Ulises 1 143,00 1 143,00

M-4.1 0,4
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 69,00 1 69,00

M-4.1 0,4
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 100,00 1 100,00

M-4.1 0,4 Glorieta 1 138,00 1 138,00

Avda. de la Aeronáutica

M-4.1 0,4
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 100,00 1 100,00

M-4.1 0,4
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 34,00 1 34,00

Avda. del Deporte

M-4.1 0,4

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 30,00 1 30,00

M-4.1 0,4
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 55,00 1 55,00

Calle de Pero Mingo

M-4.1 0,4
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 20,00 1 20,00

Total longitud marca tipo M-4.1 2.574,00
M-4.2 Línea de ceda el paso

Avda. Kansas City
M-4.2 0,4 Gta. Av. El Greco 1 28,00 0,667 18,68

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
Señalización Horizontal 8/20



Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-4.2 0,4 Gta. Calle Efeso 1 46,00 0,667 30,68

Calle de la Ada
M-4.2 0,4 Gta. Av. Montes Sierra 1 27,00 0,667 18,01

Avda. de Montes Sierra
M-4.2 0,4 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 29,00 0,667 19,34

Enlace SE-30
M-4.2 0,4 Gta. MD 1 18,00 0,667 12,01

M-4.2 0,4 Gta. MI 1 27,00 0,667 18,01

M-4.2 0,4 Ramal entrada SE30 decrec 1 25,00 0,667 16,68

Avda. de las Ciencias

M-4.2 0,4
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 6,00 0,667 4,00

M-4.2 0,4 Gta. Calle Ulises 1 18,00 0,667 12,01

M-4.2 0,4
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 23,00 0,667 15,34

M-4.2 0,4 Glorieta 1 10,00 0,667 6,67

Avda. de la Aeronáutica

M-4.2 0,4
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 64,00 0,667 42,69

Avda. del Deporte

M-4.2 0,4
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 47,00 0,667 31,35

Calle de Pero Mingo

M-4.2 0,4
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 11,00 0,667 7,34

Total longitud marca tipo M-4.2 252,81
Total longitud marca vial de 40 cm 2.826,81

Mediciones Auxiliares
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
MARCAS LONGITUDINALES

M-1.8

Paseo Padre José María Javierre
M-1.8 0,5 1 32,00 0,5 16,00

M-1.8 0,5 0,5 0,00

Total longitud marca tipo M-1.8 16,00
M-4.3 Paso para peatones

Avda. Kansas City

M-4.3 0,5
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 209,00 0,5 104,50

M-4.3 0,5 Gta. Av. El Greco 1 45,00 0,5 22,50

M-4.3 0,5 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 151,00 0,5 75,50

Calle Efeso
M-4.3 0,5 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 79,00 0,5 39,50

M-4.3 0,5 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 100,00 0,5 50,00

Calle de la Ada
M-4.3 0,5 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 114,00 0,5 57,00

Avda. de Montes Sierra

M-4.3 0,5
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 130,00 0,5 65,00

M-4.3 0,5 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 50,00 0,5 25,00

M-4.3 0,5
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 124,00 0,5 62,00

Enlace SE-30
M-4.3 0,5 Vial transversal 1 44,00 0,5 22,00

M-4.3 0,5 Ramal salida SE30 crec 1 19,00 0,5 9,50

M-4.3 0,5 Ramal salida SE30 decrec 1 26,00 0,5 13,00

M-4.3 0,5 Ramal entrada SE30 decrec 1 8,00 0,5 4,00

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-4.3 0,5
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 251,00 0,5 125,50

M-4.3 0,5
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 82,00 0,5 41,00

Avda. de las Ciencias

M-4.3 0,5
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 108,00 0,5 54,00

M-4.3 0,5
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 191,00 0,5 95,50

M-4.3 0,5
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 110,00 0,5 55,00

M-4.3 0,5 Gta. Calle Ulises 1 90,00 0,5 45,00

M-4.3 0,5
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 104,00 0,5 52,00

M-4.3 0,5
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 107,00 0,5 53,50

M-4.3 0,5 Glorieta 1 118,00 0,5 59,00

Avda. de la Aeronáutica

M-4.3 0,5
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 131,00 0,5 65,50

Avda. del Deporte

M-4.3 0,5
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 53,00 0,5 26,50

Calle de Pero Mingo

M-4.3 0,5
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 36,00 0,5 18,00

Total longitud marca tipo M-4.3 1.240,00
M-4.4 Paso para ciclistas

Avda. Kansas City

M-4.4 0,5
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 50,00 0,5 25,00

M-4.4 0,5 Gta. Av. El Greco 1 27,00 0,5 13,50

M-4.4 0,5 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 95,00 0,5 47,50

Calle Efeso
M-4.4 0,5 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 55,00 0,5 27,50

M-4.4 0,5 1 0,5 0,00

Calle de la Ada
M-4.4 0,5 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 0,5 0,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Mediciones Auxiliares
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Avda. de Montes Sierra

M-4.4 0,5
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 203,00 0,5 101,50

M-4.4 0,5 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 25,00 0,5 12,50

M-4.4 0,5
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 78,00 0,5 39,00

Enlace SE-30
M-4.4 0,5 Ramal entrada SE30 crec 1 18,00 0,5 9,00

M-4.4 0,5 Ramal salida SE30 decrec 1 26,00 0,5 13,00

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-4.4 0,5
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 43,00 0,5 21,50

M-4.4 0,5
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 89,00 0,5 44,50

Avda. de las Ciencias

M-4.4 0,5
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 90,00 0,5 45,00

M-4.4 0,5
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 150,00 0,5 75,00

M-4.4 0,5
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 112,00 0,5 56,00

M-4.4 0,5 Gta. Calle Ulises 1 105,00 0,5 52,50

M-4.4 0,5
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 113,00 0,5 56,50

M-4.4 0,5
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 109,00 0,5 54,50

M-4.4 0,5 Glorieta 1 105,00 0,5 52,50

Avda. de la Aeronáutica

M-4.4 0,5
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 102,00 0,5 51,00

Avda. del Deporte

M-4.4 0,5

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 48,00 0,5 24,00

Calle de Pero Mingo

M-4.4 0,5
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 28,00 0,5 14,00

Total longitud marca tipo M-4.4 835,50

Mediciones Auxiliares
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL
SÍMBOLOS, FLECHAS, TEXTOS, CEBREADOS, ETC.

M-5.2 FLECHAS
Flechas vías con Vm <= 60 km/h

Avda. Kansas City

M-5.2.1
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

19 1,2 1 22,80

M-5.2.1 Gta. Av. El Greco 2 1,2 1 2,40

M-5.2.1 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 15 1,2 1 18,00

M-5.2.1 Gta. Calle Efeso 2 1,2 1 2,40

Calle Efeso
M-5.2.1 Av. Kansas City - Av. La Soleá 13 1,2 1 15,60

M-5.2.3 Av. Kansas City - Av. La Soleá 2 2,175 1 4,35

M-5.2.1 Av. La Soleá - Calle Tarso 12 1,2 1 14,40

M-5.2.3 Av. La Soleá - Calle Tarso 2 2,175 1 4,35

Calle de la Ada
M-5.2.1 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 23 1,2 1 27,60

M-5.2.3 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 5 2,175 1 10,88

M-5.2.1 Gta. Av. Montes Sierra 5 1,2 1 6,00

M-5.2.2 Gta. Av. Montes Sierra 1 1,5037 1 1,50

Paseo Padre José María Javierre
M-5.2.1 4 1,2 1 4,80

M-5.2.1 2 1,2 1 2,40

M-5.2.1 2 1,2 1 2,40

M-5.2.2 2 1,5037 1 3,01

Avda. de Montes Sierra

M-5.2.1
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 14 1,2 1 16,80

M-5.2.3
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 4 2,175 1 8,70

M-5.2.1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 12 1,2 1 14,40

M-5.2.3
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 2 2,175 1 4,35

Enlace SE-30
M-5.2.1 Vial transversal 5 1,2 1 6,00

M-5.2.1 Gta. MI 1 1,2 1 1,20

M-5.2.1 Ramal salida SE30 decrec 4 1,2 1 4,80

M-5.2.2 Ramal salida SE30 decrec 1 1,5037 1 1,50

M-5.2.3 Ramal salida SE30 decrec 2 2,175 1 4,35

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-5.2.1
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 17 1,2 1 20,40

M-5.2.3
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 6 2,175 1 13,05

M-5.2.1 Gta. Palacio de Congresos 8 1,2 1 9,60

M-5.2.1
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 10 1,2 1 12,00

M-5.2.3
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 3 2,175 1 6,53

M-5.2.1 Gta. Calle Urbano Orad 6 1,2 1 7,20

Avda. de las Ciencias

M-5.2.1
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 9 1,2 1 10,80

M-5.2.3
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 3 2,175 1 6,53

M-5.2.1
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 6 1,2 1 7,20

M-5.2.1
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 8 1,2 1 9,60

M-5.2.3
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 4 2,175 1 8,70

M-5.2.1 Gta. Calle Ulises 6 1,2 1 7,20

M-5.2.1
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 6 1,2 1 7,20

M-5.2.3
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 3 2,175 1 6,53

M-5.2.1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 14 1,2 1 16,80

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-5.2.3
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 3 2,175 1 6,53

M-5.2.1 Glorieta 8 1,2 1 9,60

Avda. de la Aeronáutica

M-5.2.1
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 16 1,2 1 19,20

M-5.2.3
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 2,175 1 2,18

M-5.2.1
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 2 1,2 1 2,40

Avda. del Deporte

M-5.2.1

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 5 1,2 1 6,00

M-5.2.3

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 2 2,175 1 4,35

M-5.2.1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

2 1,2 1 2,40

Calle de Pero Mingo

M-5.2.1
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 3 1,2 1 3,60

M-5.2.2
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 1,5037 1 1,50

Total superficie marca tipo M-5.2 412,09
M-6.4

STOP

Avda. de Montes Sierra

M-6.4
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 1,23 1 1,23

M-6.4 1,23
M-6.5 Ceda el paso

Avda. Kansas City
M-6.5 Gta. Av. El Greco 5 1,434 1 7,17

M-6.5 Gta. Calle Efeso 8 1,434 1 11,47

Calle de la Ada
M-6.5 Gta. Av. Montes Sierra 1 1,434 1 1,43

Avda. de Montes Sierra
M-6.5 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 5 1,434 1 7,17

Enlace SE-30
M-6.5 Gta. MD 9 1,434 1 12,91

M-6.5 Gta. MI 6 1,434 1 8,60

M-6.5 Ramal entrada SE30 decrec 1 1,434 1 1,43

Avda. de las Ciencias

M-6.5
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 1,434 1 1,43

Avda. de la Aeronáutica

M-6.5
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 7 1,434 1 10,04

Avda. del Deporte

M-6.5
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

7 1,434 1 10,04

Calle de Pero Mingo

M-6.5
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 2 1,434 1 2,87

M-6.5 1,434 1 0,00

Total superficie marca tipo M-6.5 74,56
M-7.2 CEBREADO

Cebreado. Vías con VM<= 60 Km/h

Avda. Kansas City

M-7.2
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 41,60 1 41,60

M-7.2 Gta. Av. El Greco 1 14,05 1 14,05

M-7.2 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 94,72 1 94,72

Calle Efeso
M-7.2 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 8,13 1 8,13

M-7.2 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 74,86 1 74,86

Mediciones Auxiliares
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Calle de la Ada
M-7.2 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1 23,40 1 23,40

M-7.2 Gta. Av. Montes Sierra 1 5,99 1 5,99

Paseo Padre José María Javierre
M-7.2 1 2,52 1 2,52

Avda. de Montes Sierra

M-7.2
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 29,90 1 29,90

M-7.2 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 25,46 1 25,46

M-7.2
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 53,25 1 53,25

Enlace SE-30
M-7.2 Ramal entrada SE30 crec 1 94,28 1 94,28

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-7.2
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 132,15 1 132,15

M-7.2
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 1 51,48 1 51,48

M-7.2 Gta. Calle Urbano Orad 1 5,36 1 5,36

Avda. de las Ciencias

M-7.2
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 1 61,18 1 61,18

M-7.2
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 1 5,03 1 5,03

M-7.2
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 45,96 1 45,96

M-7.2
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 9,92 1 9,92

Avda. de la Aeronáutica

M-7.2
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 1 86,88 1 86,88

M-7.2
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 24,29 1 24,29

Avda. del Deporte

M-7.2

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 27,99 1 27,99

M-7.2
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 34,25 1 34,25

Calle de Pero Mingo

M-7.2
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 30,95 1 30,95

Total superficie marca tipo M-7.2 983,60
M-6.2 TEXTO

Textos. Vías con VM<= 60 Km/h

Avda. Kansas City

M-6.2 MOTOS
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

5 1,70 1 8,50

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

4 2,30 1 9,20

M-6.2 SOLO BUS Gta. Av. El Greco 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 4 1,70 1 6,80

M-6.2 SOLO BUS Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 2 2,30 1 4,60

Calle Efeso
M-6.2 MOTOS Av. Kansas City - Av. La Soleá 3 1,70 1 5,10

M-6.2 SOLO BUS Av. Kansas City - Av. La Soleá 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Av. La Soleá - Calle Tarso 3 1,70 1 5,10

M-6.2 SOLO BUS Av. La Soleá - Calle Tarso 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO MOTOS Av. La Soleá - Calle Tarso 1 2,95 1 2,95

Calle de la Ada
M-6.2 MOTOS Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 6 1,70 1 10,20

M-6.2 SOLO BUS Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Gta. Av. Montes Sierra 3 1,70 1 5,10

M-6.2 SOLO BUS Gta. Av. Montes Sierra 1 2,30 1 2,30

Paseo Padre José María Javierre
M-6.2 SOLO MOTOS 2 2,95 1 5,90

Avda. de Montes Sierra
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Proyecto de Construcción de Carril Bus Segregado Torreblanca - Sevilla Este - Santa Justa

TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-6.2 MOTOS
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 9 1,70 1 15,30

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 4 2,30 1 9,20

M-6.2 SOLO BUS Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 7 1,70 1 11,90

M-6.2 SOLO MOTOS
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 2,95 1 2,95

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 2 2,30 1 4,60

Enlace SE-30
M-6.2 SOLO BUS Gta. MD 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Vial transversal 1 1,70 1 1,70

M-6.2 SOLO MOTOS Vial transversal 1 2,95 1 2,95

M-6.2 SOLO BUS Vial transversal 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO BUS Gta. MI 2 2,30 1 4,60

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-6.2 MOTOS
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 10 1,70 1 17,00

M-6.2 SOLO MOTOS
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 2,95 1 2,95

M-6.2 SOLO BUS
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 6 2,30 1 13,80

M-6.2 MOTOS Gta. Palacio de Congresos 2 1,70 1 3,40

M-6.2 SOLO BUS Gta. Palacio de Congresos 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 5 1,70 1 8,50

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Gta. Calle Urbano Orad 2 1,70 1 3,40

M-6.2 SOLO BUS Gta. Calle Urbano Orad 2 2,30 1 4,60

Avda. de las Ciencias

M-6.2 MOTOS
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 4 1,70 1 6,80

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 2 1,70 1 3,40

M-6.2 SOLO BUS
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 5 1,70 1 8,50

M-6.2 SOLO BUS
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 2 2,30 1 4,60

M-6.2 MOTOS Gta. Calle Ulises 2 1,70 1 3,40

M-6.2 SOLO BUS Gta. Calle Ulises 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO MOTOS Gta. Calle Ulises 1 2,95 1 2,95

M-6.2 MOTOS
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 3 1,70 1 5,10

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 2,30 1 2,30

M-6.2 MOTOS
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 4 1,70 1 6,80

M-6.2 SOLO BUS
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 2,30 1 2,30

M-6.2 SOLO MOTOS
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 2,95 1 2,95

M-6.2 MOTOS Glorieta 2 1,70 1 3,40

M-6.2 SOLO BUS Glorieta 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO MOTOS Glorieta 2 2,95 1 5,90

Avda. de la Aeronáutica

M-6.2 MOTOS
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 3 1,70 1 5,10

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO MOTOS
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 2 2,95 1 5,90

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 2 2,30 1 4,60

Avda. del Deporte
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TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-6.2 SOLO BUS

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 2 2,30 1 4,60

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

2 2,30 1 4,60

Calle de Pero Mingo

M-6.2 SOLO BUS
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 2 2,30 1 4,60

Total superficie marca tipo M-6.2 TEXTO 324,80
M-7.6 CARRIL RESERVADO BUS

Avda. Kansas City

M-7.6
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

4 4,45 1 17,80

M-7.6 Gta. Av. El Greco 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 2 4,45 1 8,90

Calle Efeso
M-7.6 Av. Kansas City - Av. La Soleá 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Av. La Soleá - Calle Tarso 2 4,45 1 8,90

Calle de la Ada
M-7.6 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Gta. Av. Montes Sierra 1 4,45 1 4,45

Avda. de Montes Sierra

M-7.6
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 4 4,45 1 17,80

M-7.6 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 2 4,45 1 8,90

Enlace SE-30
M-7.6 Gta. MD 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Vial transversal 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Gta. MI 2 4,45 1 8,90

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-7.6
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 6 4,45 1 26,70

M-7.6 Gta. Palacio de Congresos 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Gta. Calle Urbano Orad 2 4,45 1 8,90

Avda. de las Ciencias

M-7.6
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 2 4,45 1 8,90

M-7.6 Gta. Calle Ulises 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 1 4,45 1 4,45

M-7.6
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1 4,45 1 4,45

M-7.6 Glorieta 2 4,45 1 8,90

Avda. de la Aeronáutica

M-7.6
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 2 4,45 1 8,90

Avda. del Deporte

M-7.6

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 2 4,45 1 8,90

M-7.6
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

2 4,45 1 8,90

Calle de Pero Mingo

M-7.6
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 2 4,45 1 8,90

Total superficie marca tipo M-7.6 280,35
M-7.10 Cuadrícula no parar (color amarillo )

Avda. Kansas City
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TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-7.10
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 135,25 0,2 27,05

M-7.10 Gta. Av. El Greco 1 104,37 0,2 20,87

M-7.10 Gta. Calle Efeso 1 94,31 0,2 18,86

Calle Efeso
M-7.10 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 256,70 0,2 51,34

M-7.10 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 239,14 0,2 47,83

Calle de la Ada
M-7.10 Gta. Av. Montes Sierra 1 248,87 0,2 49,77

Avda. de Montes Sierra

M-7.10
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 1 103,58 0,2 20,72

M-7.10 Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1 84,57 0,2 16,91

M-7.10
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 1 44,21 0,2 8,84

Enlace SE-30
M-7.10 Gta. MD 1 202,74 0,2 40,55

M-7.10 Gta. MI 1 258,54 0,2 51,71

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-7.10
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 1 310,56 0,2 62,11

M-7.10 Gta. Palacio de Congresos 1 305,77 0,2 61,15

M-7.10 Gta. Calle Urbano Orad 1 145,11 0,2 29,02

Avda. de las Ciencias

M-7.10
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 179,58 0,2 35,92

M-7.10 Gta. Calle Ulises 1 216,97 0,2 43,39

M-7.10 Glorieta 1 163,03 0,2 32,61

Avda. de la Aeronáutica

M-7.10
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte 1 419,24 0,2 83,85

Avda. del Deporte

M-7.10
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo

1 259,71 0,2 51,94

Total superficie marca tipo M-7.10 754,44
M-7.9 Marca en zigzag. Reservado bus + texto BUS (color amarillo )

Avda. Kansas City

M-7.9
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco

1 6,54 1 6,54

M-7.9 Gta. Calle Efeso 1 6,54 1 6,54

Calle Efeso
M-7.9 Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 6,54 1 6,54

M-7.9 Av. La Soleá - Calle Tarso 1 6,54 1 6,54

Calle de la Ada
M-7.9 Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 3 6,54 1 19,62

Avda. de Montes Sierra

M-7.9
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 3 6,54 1 19,62

M-7.9
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 2 6,54 1 13,08

Avda. Alcalde Luis Uruñuela

M-7.9
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 6 6,54 1 39,24

M-7.9
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 2 6,54 1 13,08

Avda. de las Ciencias

M-7.9
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 3 6,54 1 19,62

M-7.9
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 1 6,54 1 6,54

M-7.9
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 2 6,54 1 13,08

M-7.9
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 2 6,54 1 13,08

M-7.9
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 4 6,54 1 26,16

Avda. de la Aeronáutica
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TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

M-7.9

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del 
Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle 
Pero Mingo 1 6,54 1 6,54

Avda. del Deporte

M-7.9
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 6,54 1 6,54

Total superficie marca tipo M-7.9 222,36
Carril bici Símbolo bicicleta
Avda. Kansas City

Gta. Av. El Greco 2 0,364 1 0,73

Calle Efeso
Av. Kansas City - Av. La Soleá 8 0,364 1 2,91
Av. La Soleá - Calle Tarso 12 0,364 1 4,37

Calle de la Ada
Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 16 0,364 1 5,82
Gta. Av. Montes Sierra 2 0,364 1 0,73

Avda. de Montes Sierra
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 18 0,364 1 6,55
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 4 0,364 1 1,46
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 20 0,364 1 7,28

Enlace SE-30
Ramal entrada SE30 crec 4 0,364 1 1,46
Vial transversal 4 0,364 1 1,46
Gta. MI 2 0,364 1 0,73

Avda. Alcalde Luis Uruñuela
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 5 0,364 1 1,82

Avda. de las Ciencias
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 4 0,364 1 1,46
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 6 0,364 1 2,18
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 3 0,364 1 1,09
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 13 0,364 1 4,73
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 2 0,364 1 0,73

Avda. de la Aeronáutica
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 2 0,364 1 0,73

Calle de Pero Mingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 0,364 1 0,36

Total superficie marca tipo Carril bici 46,60
Carril bici Simbolo semáforo - admiración
Avda. Kansas City

Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 0,249 1 0,25
Gta. Av. El Greco 1 0,249 1 0,25
Gta. Calle Efeso 0,249 1 0,00

Calle Efeso
Av. Kansas City - Av. La Soleá 8 0,249 1 1,99
Av. La Soleá - Calle Tarso 10 0,249 1 2,49

Calle de la Ada
Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 15 0,249 1 3,74
Gta. Av. Montes Sierra 0,249 1 0,00

Avda. de Montes Sierra
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 28 0,249 1 6,97
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 4 0,249 1 1,00
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 10 0,249 1 2,49

Enlace SE-30
Ramal entrada SE30 crec 2 0,249 1 0,50
Ramal salida SE30 decrec 2 0,249 1 0,50

Avda. Alcalde Luis Uruñuela
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TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de 
Congresos 2 0,249 1 0,50
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 2 0,249 1 0,50
Gta. Palacio de Congresos 0,249 1 0,00
Gta. Calle Urbano Orad 0,249 1 0,00

Avda. de las Ciencias
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 6 0,249 1 1,49
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 8 0,249 1 1,99
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 5 0,249 1 1,25
Gta. Calle Ulises 4 0,249 1 1,00
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 9 0,249 1 2,24
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 2 0,249 1 0,50
Glorieta Dr. Ríos Sarmiento 4 0,249 1 1,00

Avda. de la Aeronáutica
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 3 0,249 1 0,75

Avda. del Deporte
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 2 0,249 1 0,50

Calle de Pero Mingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 1 0,249 1 0,25

Total superficie marca tipo Carril bici 31,90
Carril bici Flechas

Avda. Kansas City
Gta. Av. El Greco 2 0,06 1 0,12

Calle Efeso
Av. Kansas City - Av. La Soleá 8 0,06 1 0,48
Av. La Soleá - Calle Tarso 12 0,06 1 0,72

Calle de la Ada
Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 16 0,06 1 0,96

Avda. de Montes Sierra
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa 
Clara de Cuba 18 0,06 1 1,08
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 4 0,06 1 0,24
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-
30 MD 20 0,06 1 1,20

Enlace SE-30
Ramal entrada SE30 crec 4 0,06 1 0,24
Vial transversal 4 0,06 1 0,24
Gta. MI 2 0,06 1 0,12

Avda. Alcalde Luis Uruñuela
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle 
Urbano Orad 3 0,06 1 0,18

Avda. de las Ciencias
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio 
Lemos 5 0,06 1 0,30
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin 
Fronteras 6 0,06 1 0,36
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle 
Ulises 4 0,06 1 0,24
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo 
Casas Jiménez 13 0,06 1 0,78
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - 
Gta. Dr. Ríos Sarmiento 2 0,06 1 0,12

Avda. de la Aeronáutica
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la 
Aeronáutica / Av. del Deporte 3 0,06 1 0,18

Calle de Pero Mingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Pero Mingo 
- Gta. A-92 2 0,06 1 0,12

Total superficie marca tipo Carril bici 7,68
Total superficie (flechas, cebreados, etc.) 3.139,61
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TIPO
ANCHO/

SUP. TRAMO P.K. Ini. P.K. Fin UDS.

LONG. 
BRUTA/

SUP. COEF.
LONG. 

PARCIAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANVIBUS
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MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 7
Gta. Palacio de Congresos 1
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 4
Gta. Calle Urbano Orad 2

Subtotal 14

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 14
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 2
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 1
Gta. Calle Urbano Orad 1

Subtotal 4

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 4
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 2

Subtotal 2

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 3
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 4

Subtotal 7

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 9
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 1
Gta. Palacio de Congresos
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad
Gta. Calle Urbano Orad

Subtotal 1

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos
Gta. Palacio de Congresos
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 1
Gta. Calle Urbano Orad

Subtotal 1

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 1
Gta. Palacio de Congresos
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad
Gta. Calle Urbano Orad

Subtotal 1

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 8
Gta. Palacio de Congresos 2
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 2
Gta. Calle Urbano Orad 2

Subtotal 14

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 17

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA

R-101 (Dirección prohibida)

R-400c “Sentido obligatorio”

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

R-303 "Giro a la izquierda prohibido"

R-1 (Ceda el paso)

R-401a “Paso obligatorio”

AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 1/18

MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 5
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 4

Subtotal 9
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 9
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 6
Gta. Palacio de Congresos 2
Gta. Palacio de Congresos - Gta. Calle Urbano Orad 2
Gta. Calle Urbano Orad 2

Subtotal 12

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 12
M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

Gta. SE-30 MI - Gta. Palacio de Congresos 1 3.400 3.675 12,495

Subtotal 12,495

M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2) TOTAL 12,495

S-13 “Situación de un paso para peatones”

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

Lateral
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MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 12
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 6
Gta. Calle Efeso 10

Subtotal 28

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 28
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 4
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 3
Gta. Calle Efeso 1

Subtotal 8

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 8
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 2
Gta. Av. El Greco
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 2
Gta. Calle Efeso 2

Subtotal 6

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 3
Gta. Av. El Greco 6
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 8
Gta. Calle Efeso

Subtotal 17

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 23
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Av. El Greco 4
Gta. Calle Efeso 4

Subtotal 8

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 4
Gta. Av. El Greco 2
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 4
Gta. Calle Efeso 2

Subtotal 12

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 20
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 12
Gta. Av. El Greco 6
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 8
Gta. Calle Efeso 1

Subtotal 8
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 8

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
AV. KANSAS CITY

R-1 (Ceda el paso)

S-13 “Situación de un paso para peatones”

R-101 (Dirección prohibida)

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

AV. KANSAS CITY 3/18
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Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 4
Gta. Av. El Greco 2
Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 2
Gta. Calle Efeso 2

Subtotal 10

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 10
M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

22 Gta. Manuel Barrios - Gta. Av. El Greco 1 1.250 250 0,313
Gta. Av. El Greco 0,000

21 Gta. Av. El Greco - Gta. Calle Efeso 1 1.250 500 0,625
25 1 1.500 340 0,510
24 Gta. Calle Efeso 1 1.500 1.360 2,040

Subtotal 3,488

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1) TOTAL 3,488

AIMPE

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”
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MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 6
Av. La Soleá - Calle Tarso

Subtotal 6

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 6
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1
Av. La Soleá - Calle Tarso 3

Subtotal 4

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 4
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 2
Av. La Soleá - Calle Tarso

Subtotal 2

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 2
Av. La Soleá - Calle Tarso

Subtotal 2

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 4
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1
Av. La Soleá - Calle Tarso 1

Subtotal 2

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 2
Av. La Soleá - Calle Tarso

Subtotal 2

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 4
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 2
Av. La Soleá - Calle Tarso 2

Subtotal 4
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 4
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1
Av. La Soleá - Calle Tarso

Subtotal 1

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 1

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
CL. EFESO

R-1 (Ceda el paso)

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

R-303 “Giro a la izquierda prohibido”

R-101 (Dirección prohibida)

S-13 “Situación de un paso para peatones”

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

CL. EFESO 5/18
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M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

23 Gta. Av. Kansas City - Av. La Soleá 1 1.500 1.360 2,040
Av. La Soleá - Calle Tarso 0,000

0,000
0,000

Subtotal 2,040

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1) TOTAL 2,040

AIMPE

CL. EFESO 6/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1
Gta. Av. Montes Sierra 2

Subtotal 3

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 3
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 2

Subtotal 2

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 2
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra
Gta. Av. Montes Sierra 2

Subtotal 2

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra
Gta. Av. Montes Sierra

Subtotal 0

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 2
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra
Gta. Av. Montes Sierra 2

Subtotal 2

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra
Gta. Av. Montes Sierra 4

Subtotal 4

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra
Gta. Av. Montes Sierra 1

Subtotal 1

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 2
Gta. Av. Montes Sierra 3

Subtotal 5

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 11
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Calle Tarso - Gta. Av. Montes Sierra 1
Gta. Av. Montes Sierra 2

Subtotal 3

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 3

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

R-205 “Limitación de altura”

CL. DE LA ADA

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

R-101 (Dirección prohibida)

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

R-1 (Ceda el paso)

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

R-400c “Sentido obligatorio”

CL. DE LA ADA 7/18

MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

1

Subtotal 1

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 1

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
PASEO P. JOSE M. JAVIERRE

R-303 “Giro a la izquierda prohibido”

PASEO P. JOSE M. JAVIERRE 8/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 8
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 4
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 25

Subtotal 37

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 37
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 6
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 4

Subtotal 10

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 10
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba
Gta. Av. Santa Clara de Cuba
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 1

Subtotal 1

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 3
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 4

Subtotal 9

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 10
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1
Gta. Av. Santa Clara de Cuba
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 1

Subtotal 2

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD

Subtotal 3

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 1
Gta. Av. Santa Clara de Cuba
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD

Subtotal 1

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 3
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD

Subtotal 3

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 5

Subtotal 9

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 16

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
AV. MONTES SIERRA

R-101 (Dirección prohibida)

R-303 "Giro a la izquierda prohibido"

R-400c “Sentido obligatorio”

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

R-1 (Ceda el paso)

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

R-301 "Velocidad máxima limitada"

AV. MONTES SIERRA 9/18
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Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 6
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 11

Subtotal 19
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 19
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Calle de la Ada - Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Santa Clara de Cuba 2
Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 2

Subtotal 6

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 6
M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

6 Gta. Av. Sta. Clara de Cuba -  Gta.SE-30 MD 1 3.350 2.625 8,794
0,000

Subtotal 8,794

M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2) TOTAL 8,794

S-13 “Situación de un paso para peatones”

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

Lateral

AV. MONTES SIERRA 10/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. MD 10
Vial transversal 7
Gta. MI 9
Ramal entrada SE30 decrec 2

Subtotal 28

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 28
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. MD 1
Ramal salida SE30 decrec 2

Subtotal 3

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 3
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Vial transversal 2
Ramal salida SE30 crec 2
Ramal salida SE30 decrec 1

Subtotal 5

Vial transversal
Ramal entrada SE30 crec 2
Ramal salida SE30 decrec 2

Subtotal 4

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 9
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. MD 3
Gta. MI 3

Subtotal 6

Gta. MD 4
Vial transversal 4
Gta. MI 4
Ramal salida SE30 decrec 2

Subtotal 14

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 20
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Vial transversal 2
Ramal entrada SE30 crec 2
Ramal entrada SE30 decrec 2
Ramal salida SE30 decrec 2

Subtotal 8
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 8
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. MD 2
Vial transversal 2
Gta. MI 2

Subtotal 6

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 6

R-101 (Dirección prohibida)

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

S-13 “Situación de un paso para peatones”

ENLACE SE-30

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

R-1 (Ceda el paso)

ENLACE SE-30 11/18

MEDICION_SEÑALIZ_VERTICAL_2.xlsx

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 2)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

7 Gta. MD 1 1.200 250 0,300
8 1 1.200 500 0,600
9 1 1.450 350 0,508

10 Gta. MI 1 1.200 500 0,600
11 1 1.200 250 0,300

1 1.200 500 0,600
12 1 950 250 0,238

13 Ramal entrada SE30 crec 1 1.200 250 0,300
1 1.200 500 0,600

Subtotal 4,045

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 2) TOTAL 4,045
M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

1 Vial transversal 1 3.550 1.925 6,834
4 1 3.400 2.450 8,330
5 Ramal salida SE30 crec 1 4.650 2.975 13,834
2 Ramal salida SE30 decrec 1 4.150 2.275 9,441

Subtotal 38,439

M2 Cartel sobre panel en lamas de acero colocado en carteles laterales (NR 2) TOTAL 38,439

Lateral

Flecha

ENLACE SE-30 12/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 5
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 6
Gta. Calle Ulises 1

Subtotal 12

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 12
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 4
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 5
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle Ulises 8
Gta. Calle Ulises 4
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 4
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - Gta. Dr. Ríos Sarmiento 7
Glorieta 4

Subtotal 36

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 36
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Subtotal 0

Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 6
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 6
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle Ulises 11
Gta. Calle Ulises 8
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 7
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - Gta. Dr. Ríos Sarmiento 16
Glorieta 10

Subtotal 64

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 64
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 4

Subtotal 4

Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 2
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 4
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle Ulises 2
Gta. Calle Ulises 2
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1
Glorieta 3

Subtotal 15

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 19

R-101 (Dirección prohibida)

R-400c “Sentido obligatorio”

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
AV. DE LAS CIENCIAS

R-1 (Ceda el paso)

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

AV. DE LAS CIENCIAS 13/18
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Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 2
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 11
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle Ulises 11
Gta. Calle Ulises 8
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 7
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - Gta. Dr. Ríos Sarmiento 16
Glorieta 12

Subtotal 67

Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 2
Gta. Calle Ulises 2
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 2
Glorieta 2

Subtotal 8

Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 75
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Calle Urbano Orad - Av. Emilio Lemos 2
Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 2
Av. Médicos Sin Fronteras - Gta. Calle Ulises 2
Gta. Calle Ulises 2
Gta. Calle Ulises - Calle Hermenegildo Casas Jiménez 1
Calle Hermenegildo Casas Jiménez - Gta. Dr. Ríos Sarmiento 1
Glorieta 2

Subtotal 12

Av. Emilio Lemos - Av. Médicos Sin Fronteras 2

Subtotal 2

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 14

S-860 “EXCEPTO LINEA NOCTURNA TUSSAM”

S-13 “Situación de un paso para peatones”

S-17 "Estacionamiento"

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

AV. DE LAS CIENCIAS 14/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 4
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 13

Subtotal 17

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 17
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 7
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 1

Subtotal 8

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 8
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 2
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 1

Subtotal 3

Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 8
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte

Subtotal 8

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 11
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 3

Subtotal 3

Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 3
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 5

Subtotal 8

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 11
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Calle Flora Tristán - Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 2
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 2

Subtotal 4

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 4
M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

30 Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte 1 1.500 1.360 2,040

Subtotal 2,040

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1) TOTAL 2,040

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

AIMPE

AV. DE LA AERONAUTICA

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

R-101 (Dirección prohibida)

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

R-1 (Ceda el paso)

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

AV. DE LA AERONAUTICA 15/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar)
Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 2
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 8

Subtotal 10

Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a desechar) TOTAL 10
Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)

Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 1

Subtotal 1

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 1
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 2

Subtotal 2

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 4

Subtotal 4

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 6
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 2

Subtotal 2

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 5
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 4

Subtotal 9

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 11
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2)

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 8

Subtotal 8
Ud. Señal cuadrada de 600x600 mm de lado (NR 2) TOTAL 8
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 2
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 2

Subtotal 4

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 4

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

S-13 “Situación de un paso para peatones”

AV. DEL DEPORTE

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

R-101 (Dirección prohibida)

R-402 “Intersección de sentido giratorio obligatorio”

P-22 (Peligro Paso de ciclistas)

R-1 (Ceda el paso)

AV. DEL DEPORTE 16/18
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M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1)

ITEM
Unidades Ancho (mm) Alto (mm)

Superficie 
(m2)

26 Gta. Av. de la Aeronáutica / Av. del Deporte - Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 1 1.500 1.020 1,530
29 Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo 1 1.500 680 1,020
28 1 1.500 680 1,020
27 1 1.500 1.020 1,530

Subtotal 5,100

M2 Cartel de chapa de acero empleado en señalización vertical (NR 1) TOTAL 5,100

AIMPE

AV. DEL DEPORTE 17/18
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Ud. Desmontaje de señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar)
Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo - Gta. A-92 1

Subtotal 1

Ud. Desmontaje de poste señal vertical, cartel flecha y  elementos de balizamiento existentes (a trasladar) TOTAL 1
Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2)

Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo - Gta. A-92 1

Subtotal 1

Ud. Señal triangular de 900 mm de lado (NR 2) TOTAL 1
Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2)

Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo - Gta. A-92 3

Subtotal 3

Ud. Señal circular de 600 mm de diámetro (NR 2) TOTAL 3
Ud. Cajetín complementario de 600x200 mm (NR 2)

Gta. Av. del Deporte / Calle Peromingo - Gta. A-92 2

Subtotal 2

Ud. Cajetín complementario de600x200 mm (NR 3) TOTAL 2

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
CL. PERO MINGO

S-860 “EXCEPTO TUSSAM”

R-101 (Dirección prohibida)

R-1 (Ceda el paso)

CL. PERO MINGO 18/18



D TIERRA SUELO SEL 2 (TODOUNO) SUELO SEL 1 (explanada) FRESADO DEMOLICION FIRME
GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

1 TranviBus 2.252,3 635,9 953,9 0,0 0,0 572,8
15 0,000 0,000 0,000 Tramo 2 Lado Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,000 0,000 0,000 Tramo 2 Lado Izquierdo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,000 0,000 0,000 Tramo 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,000 0,000 0,000 Tramo 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,000 0,000 0,000 Tramo 5 Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 0,000 0,000 0,000 Tramo 5 Izquierdo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 0,000 0,000 0,000 Tramo 4b (Los arcos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 0,000 0,000 0,000 Tramo 2b Lado Derecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 0,000 0,000 0,000 Tramo 4c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 0,000 0,000 0,000 Tramo 3b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 0,000 0,000 0,000 Tramo 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 30,000 355,000 325,000 Tramo 1b L. Dcho. 840,2 235,6 353,4 0,0 0,0 212,3
130 35,000 368,000 333,000 Tramo 1b L. Izdo. 792,5 225,0 337,5 0,0 0,0 202,7
140 0,000 0,000 0,000 Conexión Av. Pero Mingo - glorieta Torreblanca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 124,000 163,000 39,000 Tramo 4b (Los arcos) 619,6 175,3 263,0 0,0 0,0 157,8

6 Enlace con SE-30 12.741,2 3.773,8 5.625,7 216,1 62,5 3.669,0
16 0,000 125,664 125,664 Glorieta 3 Sevilla este 2.581,3 797,1 1.195,6 0,0 0,0 797,3
20 0,000 21,676 21,676 Salida noreste de glorieta 1 172,0 48,9 73,4 0,0 0,0 46,9
22 0,000 21,676 21,676 Entrada suroeste a glorieta 1 166,0 45,9 68,8 0,0 0,0 43,4
28 10,000 227,497 217,497 Ramal salida SE-30 2.437,6 702,7 1.049,5 92,8 1,4 717,7
29 0,000 150,000 150,000 Ramal segregado 1.466,9 435,1 653,4 2,6 0,3 425,5
30 0,000 60,000 60,000 Salida noroeste de glorieta 1 331,6 94,9 142,2 16,3 0,2 104,2
85 0,000 19,512 19,512 Salida Noreste - Glorieta 3 257,8 40,8 61,2 0,0 0,0 48,9
86 0,000 0,000 0,000 Entrada Norte (SE-30) - Glorieta 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 0,000 34,913 34,913 Entrada noreste a glorieta 1 363,7 103,3 154,9 0,0 0,0 100,2
113 0,000 34,913 34,913 Salida suroeste de glorieta 1 407,0 110,6 165,8 0,0 0,0 104,9
119 0,000 97,962 97,962 Glorieta 4 (Montes Sierra) 2.461,3 638,3 957,5 0,0 0,0 647,0
120 0,000 20,693 20,693 Entrada suroeste - Glorieta 3 243,1 54,5 81,8 0,0 0,0 51,6
121 0,000 100,000 100,000 Salida sur - Glorieta 3 701,0 193,0 289,5 21,8 0,5 197,9
123 0,000 103,697 103,697 Transfer a Av. Fdez Murube 691,6 386,9 549,3 82,6 60,1 267,4
124 0,000 19,233 19,233 Entrada Noreste - Glorieta 3 186,1 44,8 67,2 0,0 0,0 41,7
125 0,000 31,105 31,105 Salida suroeste - Glorieta 3 274,1 77,1 115,6 0,0 0,0 74,4

9 Glorieta Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,000 0,000 0,000 Glorieta oeste Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 0,000 0,000 0,000 Salida norte de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 0,000 0,000 0,000 Entrada norte a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 0,000 0,000 0,000 Glorieta este Av. del Deporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 0,000 0,000 0,000 Entrada este a Glorieta oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 0,000 0,000 0,000 Salida oeste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0,000 0,000 0,000 Entrada noroeste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 0,000 0,000 0,000 Salida 1 noreste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste a glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 0,000 0,000 0,000 Salida 2 noreste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 0,000 0,000 0,000 Salida noroeste de glorieta este 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Glorieta Av. Montes Sierra 1.132,4 332,8 499,2 0,0 0,0 295,9
40 737,303 805,829 68,526 Salida este de Glorieta y Rep. Av. Montes Sierra 1.132,4 332,8 499,2 0,0 0,0 295,9
45 0,000 0,000 0,000 Glorieta 5 Av Monte Sierra (Hipodrómica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 0,000 0,000 0,000 Entrada este - Glorieta 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 0,000 0,000 0,000 Salida norte - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 0,000 0,000 0,000 Entrada norte - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 0,000 0,000 0,000 Entrada oeste - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 0,000 0,000 0,000 Entrada sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 0,000 0,000 0,000 Salida sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 0,000 0,000 0,000 Salida oeste - Glorieta 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 0,000 0,000 0,000 Av. Montes Sierra - Av. Fdez Murube 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Glorieta Los Arcos 1.352,6 357,6 537,2 49,2 1,0 365,6

57 0,000 0,000 0,000 Glorieta 6 Los Arcos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 0,000 0,000 0,000 Salida este de Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 0,000 0,000 0,000 Entrada Norte a Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 0,000 0,000 0,000 Salida Norte de Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 0,000 105,000 105,000 Entrada este a glorieta 469,2 130,7 196,3 24,9 0,4 141,3
144 0,000 135,203 135,203 Entrada sur a Glorieta 6 883,4 226,9 340,9 24,3 0,6 224,3

12 Kansas City con C/ Éfeso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0,000 0,000 0,000 Glorieta 7 Kansas City con Éfeso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0,000 0,000 0,000 Entrada sureste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0,000 0,000 0,000 Salida noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0,000 0,000 0,000 Salida suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 0,000 0,000 0,000 Salida sureste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 0,000 0,000 0,000 Entrada suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Kansas City con Av. El Grego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 0,000 0,000 0,000 Glorieta Kansas City con Av El Greco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 0,000 0,000 0,000 Entrada suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 0,000 0,000 0,000 Salida noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 0,000 0,000 0,000 Entrada noreste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 0,000 0,000 0,000 Salida suroeste Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Estudio de Trayectorias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 0,000 0,000 0,000 Aux Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 0,000 0,000 0,000 Aux Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 0,000 0,000 0,000 Aux Escapatoria pre parada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 0,000 0,000 0,000 Aux Escapatoria pos parada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Aux_Marcas Viales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 0,000 0,000 0,000 Aux Entrada oeste Salida sur - Glorieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 0,000 0,000 0,000 Aux Marca vial Trayectora Éfeso - Kansas City 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 17.478,5 5.100,1 7.616,0 265,4 63,5 4.903,1

R E S U M E N   D E   M E D I C I O N E S   P O R   G R U P O S
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
 SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIONES                                                   
01.01.01 M2  DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE                           
 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE DE AGLOMERADO DE CUALQUIER  
 ESPESOR INCLUYENDO LA SEÑALIZACION, PRE-CORTE, CARGA Y PREPARACION  
 DE LA SUPERFICIE RESULTANTE, CON NIVELACION HUMECTACION Y COMPACTA-  
 CION DE ACUERDO A LA DENSIDAD PROCTOR DE LA CAPA A QUE CORRESPONDA  
 SEGUN LA DEFINICION DEL PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTA-  
 DA.  
 Según superficies polilinea:  
 CALZADA EXISTENTE PARA NUEVA  
 ZONA VERDE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.000,000 1.000,000 
 Sevilla Este 1 2.375,000 2.375,000 
 Intersección SE-30 1 925,000 925,000 
 Avda Montes Sierra 1 550,000 550,000 
 Ada-Éfeso 1 50,000 50,000 
 Kansas City 1 2.050,000 2.050,000 
 CALZADA EXISTENTE PARA NUEVA  
 ACERA  
 Sevilla Este 1 5.050,000 5.050,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.845,000 1.845,000 
 Ada-Éfeso 1 500,000 500,000 
 Kansas City 1 700,000 700,000 
 CALZADA EXISTENTE PARA NUEVO  
 APARCAMIENTO  
 Avda Montes Sierra 1 500,000 500,000 
 
  
 15.545,000 
01.01.02 ML  LEVANTADO CORRIENTE DE HORMIGON POR MEDIOS MECANICOS              
 LEVANTADO DE CORRIENTE DE HORMIGON, COMPRENDIENDO LA CARGA A CA-  
 MION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. (Medida la longitud  
 inicial)  
 Según longitud polilinea:  
 Avda del Deporte 1 400,000 400,000 
 Sevilla Este 1 9.775,000 9.775,000 
 SE-30 1 875,000 875,000 
 
  
 11.050,000 
01.01.03 M  DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Según longitud polilinea:  
 Avda del Deporte 1 400,000 400,000 
 Sevilla Este 1 9.775,000 9.775,000 
 SE-30 1 875,000 875,000 
 Avda Montes Sierra 1 3.950,000 3.950,000 
 Ada-Éfeso 1 1.120,000 1.120,000 
 Kansas City 1 2.150,000 2.150,000 
 
  
 18.270,000 
01.01.04 ML  LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS -  
 MOTOCOMPRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS  
 APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A  
 ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Según longitud polilinea:  
 Ada-Éfeso 1 375,000 375,000 
 Kansas City 1 325,000 325,000 
 
  

 700,000 
01.01.05 M2  DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA + SOLERIA)                          
 DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA SIN ARMAR O ARMADA + SOLERIA) EXISTENTE  
 DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MOTO-  
 COMPRESOR Y RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA A CAMION.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTADA.  
 Según superficies polilinea:  
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 30,000 30,000 
 Avda Montes Sierra 1 225,000 225,000 
 Ada-Éfeso 1 30,000 30,000 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVA CALZADA  
 Sevilla Este 1 375,000 375,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 1.650,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 1.300,000 
 Kansas City 1 50,000 50,000 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 Sevilla Este 1 300,000 300,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 695,000 
 Montes Sierra 1 655,000 655,000 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVO APARCAMIENTO  
 Avda Montes Sierra 1 775,000 775,000 
 
  
 6.085,000 
01.01.06 M2  LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                        
 LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER ESPESOR  
 GRANÍTICA O SIMILAR SENTADA SOBRE BASE DE ARENA, CON RECUPERACIÓN  
 DE LA MISMA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA O ACOPIO EN OBRA, SIN TRANSPOR-  
 TE.  
 Según superficies polilinea:  
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVA ACERA  
 Sevilla Este 1 4.675,000 4.675,000 
 Avda Montes Sierra 1 5.500,000 5.500,000 
 Ada-Éfeso 1 3.050,000 3.050,000 
 Kansas City 1 1.500,000 1.500,000 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVO CARRIL BICI  
 Avda Montes Sierra 1 575,000 575,000 
 
  
 15.300,000 
01.01.07 M2  DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON MED. MEC.                     
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO CON MEDIOS  
 MECANICOS DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CARGA A CAMION. MEDIDO EL  
 VOLUMEN INICIAL.  
 Según superficies polilinea:  
 APARCAMIENTO EXISTENTE PARA  
 NUEVA CALZADA  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 1.850,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 150,000 
 APARCAMIENTO EXISTENTE PARA  
 NUEVO CARRIL BICI  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 550,000 
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 APARCAMIENTO EXISTENTE PARA  
 NUEVO APARCAMIENTO  
 Avda Montes Sierra 1 475,000 475,000 
 Ada-Éfeso 1 200,000 200,000 
 
  
 3.225,000 
01.01.08 M2  DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI                                  
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y  
 COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 Según superficies polilinea:  
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 65,000 65,000 
 Avda Montes Sierra 1 125,000 125,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA  
 NUEVA CALZADA  
 Sevilla Este 1 120,000 120,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 575,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 950,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA  
 NUEVA  ACERA  
 Sevilla Este 1 1.350,000 1.350,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.495,000 1.495,000 
 Ada-Éfeso 1 650,000 650,000 
 Kansas City 1 25,000 25,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 2.000,000 
 Sevilla Este 1 500,000 500,000 
 
  
 7.855,000 
01.01.09 M2CM FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS             
 FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS. DE ESPESOR,  
 INCLUSO CORTE CON DISCO, BARRIDO Y CARGA A CAMION DE RESIDUOS. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Según superficies polilinea:  
 PARA NUEVO CARRIL BICI 1 4.450,000 4,000 17.800,000 
 Según superficie polilinea:  
 Avda del Deporte 1 13.700,000 4,000 54.800,000 
 Sevilla Este 1 93.000,000 4,000 372.000,000 
 SE-30 1 14.450,000 4,000 57.800,000 
 Avda Montes Sierra 1 35.700,000 4,000 142.800,000 
 Ada-Éfeso 1 19.500,000 4,000 78.000,000 
 Kansas City 1 26.500,000 4,000 106.000,000 
 
  
 829.200,000 
 SUBCAPÍTULO 01.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
01.02.01 UD  LEVANTE DE PAPELERA                                               
 LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA  
 Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 12 12,000 
 
  
 12,000 
01.02.02 UD  LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI) Y REUBICACIÓN  
 LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE DE  
 ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EM-  
 PLEO. INCLUSO MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 29 29,000 
 
  
 29,000 
 

01.02.03 UD  RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y REUBICACIÓN                   
 RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y POSTE, INCLUSO CORTE DE ANCLA-  
 JES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 12 12,000 
 
  
 12,000 
01.02.04 UD  RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS Y REUBICACIÓN               
 RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE ANCLA-  
 JES, DESCONEXIONADO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO  
 TEMPORAL O ALMACEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
01.02.05 UD  RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS Y REUBICAC  
 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS (SEVICI), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACION, DESMONTAJE DE  
 ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN. POSTE-  
 RIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
01.02.06 UD  RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE Y REUBICACIÓN            
 RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA  
 Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO. POSTERIOR MONTAJE EN NUE-  
 VA UBICACIÓN.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
01.02.07 UD  RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE                                 
 RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y  
 TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 Según mediciones auxiiliares:  
 AV. KANSAS CITY 28 28,000 
 CL. EFESO 6 6,000 
 CL. ADA 3 3,000 
 AV. MONTES SIERRA 37 37,000 
 ENLACE SE-30 28 28,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 14 14,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 12 12,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 17 17,000 
 AV. DEL DEPORTE 10 10,000 
 CL. PERO MINGO  
 
  
 155,000 
01.02.08 UD  DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC O METÁLICA                 
 DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC O METÁLICA (BOLARDO), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 26 26,000 
 
  
 26,000 
01.02.09 UD  TRASLADO SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN               
 TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN, POSTE, TORNILLERÍA Y REPARACION. DEMOLICIÓN DE CIMENTA-  
 CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANES A GESTOR DE RESIDUOS, LU-  
 GAR DE EVALUACIÓN O A ALMACEN.  
 Según mediciones auxiliares:  
 AV. KANSAS CITY 8 8,000 
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 CL. EFESO 4 4,000 
 CL. ADA 2 2,000 
 AV. MONTES SIERRA 10 10,000 
 ENLACE SE-30 3 3,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 4 4,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 36 36,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 8 8,000 
 AV. DEL DEPORTE 1 1,000 
 CL. PERO MINGO 1 1,000 
 
  
 77,000 
01.02.10 ML  DESMONTAJE Y RETIRADA ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O PLASTICO   
 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O DE PLAS-  
 TICO RECICLADO, INCLUSO REPARACIÓN DE PAVIMENTO, TRANSPORTE Y ALMA-  
 CENAJE PARA POSTERIOR REUTILIZACIÓN O DEPÓSITO EN VERTEDERO. MEDIDA  
 LA LONGITUD TOTALMENTE DESMONTADA.  
 1 580,000 580,000 
 
  
 580,000 
01.02.11 UD  RETRANQUEO DE ESTATUA EXISTENTE EN MONOLITO                       
 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATURA SOBRE MONOLITO DE PIEDRA Y HORMI-  
 GÓN.  
 Presupuestos anteriores 1,000 
 1 1,000 
 
  
 1,000 
01.02.12 M  DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 1 220,000 220,000 
 
  
 220,000 
01.02.13 UD  DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOB. URBANO        
 DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO  
 (CARTEL LUMINOSO, PARKING PATINETES, ESTACIÓN DE SERVICIO, TERMÓME-  
 TRO/RELOJ, VALLA PUBLICITARIA) DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y TRANS-  
 PORTE A LOS ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CARTEL LUMINOSO 1 1,000 
 PARKING PATINETES 1 1,000 
 ESTACIÓN DE SERVICIO 1 1,000 
 TERMÓMETRO 1 1,000 
 RELOJ 1 1,000 
 VALLA PUBLICITARIA 1 1,000 
 
  
 6,000 
01.02.14 UD  RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                
 RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASLADADA.  
 Presupuestos anteriores 60,000 
 60 60,000 
 
  
 60,000 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 01.03 JARDINERÍA                                                        
01.03.01 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON RE-  
 TROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA, DEMOLICIÓN MANUAL  
 DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APERTURA MA-  
 NUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS,  
 LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA  
 METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN DE 0,75 M DE DIÁME-  
 TRO Y 50 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS  
 ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL  
 TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30KM DEL LUGAR DE EXTRAC-  
 CIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEMPLAR, ASÍ COMO LA CARGA,  
 TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, IN-  
 LUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUA-  
 LES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,  
 VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYEC-  
 TO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE  
 IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E:  
 "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-  
 YECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA  
 DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 15 15,000 
 
  
 15,000 
01.03.02 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON RE-  
 TROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA, DEMOLICIÓN MANUAL  
 DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APERTURA MA-  
 NUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS,  
 LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA  
 METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN DE 1,5 M DE DIÁME-  
 TRO Y 90 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS  
 ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL  
 TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30KM DEL LUGAR DE EXTRAC-  
 CIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEMPLAR, ASÍ COMO LA CARGA,  
 TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, IN-  
 LUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUA-  
 LES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,  
 VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYEC-  
 TO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE  
 IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E:  
 "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-  
 YECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA  
 DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 12 12,000 
 
  
 12,000 
01.03.03 UD  TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M                       
 TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M, UBICADA EN TIERRA, REALIZA-  
 DO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIENTO,  
 APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA PLAN-  
 TACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA, IN-  
 CLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
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01.03.04 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M                    
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M, UBICADO EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIEN-  
 TO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA  
 PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA,  
 INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 68 68,000 
 
  
 68,000 
01.03.05 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M                     
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M, UBICADO EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIEN-  
 TO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA  
 PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA,  
 INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 400 400,000 
 
  
 400,000 
01.03.06 UD  RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA                  
 RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNI-  
 COS, INCLUSO EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORI-  
 ZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  
 581 581,000 
 
  
 581,000 
01.03.07 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO <60CM         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO < 60CM Y HASTA  
 7 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIARIO URBA-  
 NO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA COPA, CON UTI-  
 LIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPROPULSADA O  
 EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA. SE INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y  
 EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESA-  
 RIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ  
 COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 9 9,000 
 
  
 9,000 
01.03.08 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 9 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE  
 MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE  
 LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTO-  
 PROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE INCLUYE LA  
 SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGU-  
 RIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR  
 AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 26 26,000 
 
  
 26,000 
01.03.09 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO          
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO DEL TRONCO  
 Y HASTA 12 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIA-  
 RIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA COPA,  
 CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPROPULSA-  
 DA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE INCLUYE LA SEÑALIZA-  
 CIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NE-  
 CESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORIZA-  

 DO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 24 24,000 
 
  
 24,000 
01.03.10 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MENOR A 95 CM               
 PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MENOR A 95  
 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL, REALIZADO  
 CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZA-  
 DO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHADO TIPO GE-  
 OTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL TRONCO, APO-  
 YADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SOBRE ACOL-  
 CHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BA-  
 JAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS DURANTE TODO  
 EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD  
 EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.  
 30 30,000 
 
  
 30,000 
01.03.11 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MAYOR O IGUAL A 95 CM       
 UD. PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MAYOR O  
 IGUAL A 95 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL,  
 REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE  
 GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHA-  
 DO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL  
 TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SO-  
 BRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS  
 RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS DU-  
 RANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE, EN  
 CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CO-  
 RRESPONDIENTE.  
 30 30,000 
 
  
 30,000 
01.03.12 m  PROTECCIÓN COLECTIVA VALLAS                                       
 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE   VA-  
 LLAS MOVILES DE DIMENSIONES MÍNIMAS ENTRE 3,00X1,80 M, FORMADAS POR PA-  
 NEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM  
 DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y  
 VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE  
 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BA-  
 SES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA COLOCACIÓN DE PROTECCIÓNES  
 COLECTIVAS EN ARBOLES DE ALINEACIÓN Y/O ZONAS VERDES. INCLUSO MANTE-  
 NIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO  
 QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.  
 2000 2.000,000 
 
  
 2.000,000 
01.03.13 UD  PODA DE ARBUSTOS                                                  
 PODA DE ARBUSTOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON LA OBRA, INCLUSO RE-  
 TIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO, EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL  
 125 125,000 
 
  
 125,000 
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01.03.14 UD  PODA DE ÁRBOL                                                     
 PODA DE ÁRBOL, INCLUSO RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA  
 50 50,000 
 
  
 50,000 
01.03.15 PA  PREPARACIÓN ZONA ACOPIO PLANTAS                                   
 P.A. PREPARACIÓN DE ZONA DE ACOPIO DE PLANTAS TRASPLANTADAS QUE IN-  
 CLUYE ZANJA, RELLENO DE LA MISMA CON ARENA DE RÍO, COLOCACIÓN Y ASEN-  
 TAMIENTO DE LA PLANTAS EN EL ACOPIO, INCLUSO RIEGOS DE MANTENIMIENTO  
 SEMANALES  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
01.03.16 UD  RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES                          
 RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES APORTANDO UNA DOSIS DE  
 RIEGO DE 80 L/ÁRBOL.  
 160 160,000 
 
  
 160,000 
01.03.17 UD  DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES                                
 DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES MECÁNICAS QUE SE PUEDAN VER AFEC-  
 TADAS POR LAS OBRAS, INCLUYE COMPRESOR DE AIRE  
 15 15,000 
 
  
 15,000 
01.03.18 UD  ARRANQUE DE TRONCA                                                
 ARRANQUE DE TRONCA, INCLUSO ARRASTRE O ACORDONADO, PROCEDENTE DE  
 ÁRBOL CON TRONCO DE DIÁMETRO 25-40 CM, EN TERRENOS DE FÁCIL DESARRAI-  
 GO, DEJANDO LIBRE EL LUGAR DE PLANTACIÓN, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 EN OBRA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 02 DESVIOS DE TRÁFICO                                                
02.01 M  SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL DE 10 CM AMARILLO             
 MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE  
 ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-  
 TERIOR.  
 Según mediciones auxiliares:  
 1 35.990,000 35.990,000 
 
  
 35.990,000 
02.02 M2  PINTADO MARCA VIAL SUPERFICIAL AMARILLA O NARANJA PINTURA REFLEC  
 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,  
 EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y  
 ELIMINACIÓN POSTERIOR.  
 Según mediciones auxiliares:  
 1 485,000 485,000 
 
  
 485,000 
02.03 M  BORRADO DE MARCA VIAL                                             
 BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO  
 Según mediciones auxiliares:  
 1 10.067,000 10.067,000 
 
  
 10.067,000 
02.04 M2  ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA,  
 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, ME-  
 DIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL.  
 INCLUYE: REPLANTEO. GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BA-  
 RREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 1 273,000 273,000 
 
  
 273,000 
02.05 UD  SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMEN-  
 TO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal TP-18 45 45,000 
 Señal R-1 15 15,000 
 
  
 60,000 
02.06 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-402 7 7,000 
 Señal TR-500 33 33,000 
 
  
 40,000 
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02.07 UD  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C  
 SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE  
 RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE  
 HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal TS-52 6 6,000 
 
  
 6,000 
02.08 H   SEÑALISTA EN ACCESOS A OBRAS                                      
 HORA DE SEÑALISTA PARA LOS ACCESOS A ZONAS DE OBRAS.  
 Según mediciones auxiliares: 600 600,000 
 
  
 600,000 
02.09 UD  SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA                                         
 SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERIAS O RED  
 ELÉCTRICA, INCLUIDO CENTRALITTA DE SINCRONIZACIÓN.  
 Según mediciones auxiliares: 18 18,000 
 
  
 18,000 
02.10 UD  PANEL DIRECCIONAL BLANCO/ROJO 195X95cm                            
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TIPO  
 TB-1 DE 195X95 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO  
 EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
02.11 UD  LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2                                  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMENTA-  
 CIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN  
 FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.  
 Según mediciones auxiliares: 236 236,000 
 
  
 236,000 
02.12 UD  CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=70cm                                 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.  
 Según mediciones auxiliares: 129 129,000 
 
  
 129,000 
02.13 M   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES PVC INYECTADO    
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA POR-  
 TÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LASTRADO CON  
 ARENA Y AGUA.  
 Según mediciones auxiliares: 1 2.325,000 2.325,000 
 
  
 2.325,000 
02.14 M   BARRERA DE HORMIGÓN PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY                      
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMI-  
 GÓN TIPO NEW JERSEY. INCLUIDO PINTURA EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO).  
 1 50,000 50,000 
 
  
 50,000 
 

02.15 M2  CARTEL PINTURA REFLECTANTE ACERO FIJADO SOPORTE                   
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RE-  
 TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
 POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETI-  
 RADA.  
 1 3,000 2,000 6,000 
 
  
 6,000 
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 CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
03.01.01 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLUSO  
 PREPARADO DE LA CARGA.  
 Kansas City 5 8,000 40,000 
 Éfeso-Ada 35 8,000 280,000 
 Montes Sierra 76 8,000 608,000 
 Sevilla Este 127 8,000 1.016,000 
 
  
 1.944,000 
03.01.02 UD  DEMOLICION DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO MED. MANUALES            
 DEMOLICION DEIMBORNAL, ARQUETA O POZO DE REGISTRO EXISTENTE, REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR) INCLUYENDO LA CARGA A CA-  
 MIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Kansas City 2 2,000 
 Éfeso-Ada 2 2,000 
 Montes Sierra 2 2,000 
 Sevilla Este 2 2,000 
 
  
 8,000 
03.01.03 UD  DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PAVI-  
 MENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y COM-  
 PACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPESOR DE  
 HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL, REPARACIO-  
 NES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA.  
 Kansas City 5 5,000 
 Éfeso-Ada 35 35,000 
 Montes Sierra 76 76,000 
 Sevilla Este 127 127,000 
 
 
  
 243,000 
03.01.04 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Kansas City 4 8,000 0,300 1,300 12,480 
 Éfeso-Ada 39 8,000 0,300 1,300 121,680 
 Montes Sierra 74 8,000 0,300 1,300 230,880 
 Sevilla Este 129 8,000 0,300 1,300 402,480 
 
  
 767,520 
03.01.05 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Kansas City 4 8,000 0,700 1,300 29,120 
 Éfeso-Ada 39 8,000 0,700 1,300 283,920 

 Montes Sierra 74 8,000 0,700 1,300 538,720 
 Sevilla Este 129 8,000 0,700 1,300 939,120 
 
  
 1.790,880 
03.01.06 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 767,520 767,520 
 
  
 767,520 
03.01.07 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 1.790,880 1.790,880 
 
  
 1.790,880 
03.01.08 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 Kansas City 4 8,000 1,000 1,000 32,000 
 Éfeso-Ada 39 8,000 1,000 1,000 312,000 
 Montes Sierra 74 8,000 1,000 1,000 592,000 
 Sevilla Este 129 8,000 1,000 1,000 1.032,000 
 
  
 1.968,000 
03.01.09 M3  RELLENO DE POZOS CON ALBERO                                       
 RELLENO DE POZOS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 Kansas City 2 2,000 2,000 1,500 12,000 
 Éfeso-Ada 2 2,000 2,000 1,500 12,000 
 Montes Sierra 2 2,000 2,000 1,500 12,000 
 Sevilla Este 2 2,000 2,000 1,500 12,000 
 A deducir pozo -8 3,142 0,360 1,500 -13,573 
 
  
 34,427 
03.01.10 ML  TUBERIA SANEAMIENTO IMBORNALES DE PVC-U D.200MM. S/ARENA          
 TUBERIA DE SANEAMIENTO PARA IMBORNALES DE PVC-U DE PARED COMPACTA  
 CLASE SN-4 DIAMETRO NOMINAL 200 MM., SISTEMA DE UNION FLEXIBLE CON JUN-  
 TA DE ELASTOMERO, ENVUELTA EN ARENA Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO-  
 RIOS Y PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 90º Y CONEXIONES A POZO, CONSTRUIDO  
 SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDO ENTRE EJES DE IMBORNAL Y POZO.  
 Kansas City 4 8,000 32,000 
 Éfeso-Ada 39 8,000 312,000 
 Montes Sierra 74 8,000 592,000 
 Sevilla Este 129 8,000 1.032,000 
 
  
 1.968,000 
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03.01.11 UD  POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA  
 COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE DIÁME-  
 TRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE PREFABRI-  
 CADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDI-  
 DAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARAOS PARA LA CO-  
 NEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  
 ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO  
 PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE IN-  
 CLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLO-  
 CACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE  
 Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE  
 C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL  
 EN LA BASE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES  
 NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTEC-  
 CION FORMADA POR IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPE-  
 SOR SOBRE LA QUE SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPO-  
 XI POLIURETANO DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 Kansas City 2 2,000 
 Éfeso-Ada 2 2,000 
 Montes Sierra 2 2,000 
 Sevilla Este 2 2,000 
 
  
 8,000 
03.01.12 UD  ACONDICIONAMIENTO POZO DE REGISTRO EXISTENTE                      
 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO CONE-  
 XIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLICIÓN Y RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y  
 CERCO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA / CERCO EN  
 FUNDICIÓN DÚCTIL DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO" Y DE  
 LOS PATES DE POLIPROPILENO NECESARIOS, PICADO DE PARAMENTOS VERTICA-  
 LES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO  
 M-450, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Kansas City 3 3,000 
 Éfeso-Ada 40 40,000 
 Montes Sierra 77 77,000 
 Sevilla Este 80 80,000 
 
  
 200,000 
03.01.13 UD  IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE PRO-  
 FUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPE-  
 SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR  
 EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMIGON; REJILLA Y  
 CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO OFICIAL; INCLUSO  
 EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO RECIBIDO DE TUBERÍA  
 CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONSTRUIDO SEGUN NTE Y ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Kansas City 4 4,000 
 Éfeso-Ada 39 39,000 
 Montes Sierra 74 74,000 
 Sevilla Este 129 129,000 
 
  
 246,000 
03.01.14 UD  ADAPTACIÓN IMBORNAL EXISTENTE                                     
 ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DE IMBORNAL EXISTENTE A NUEVOS POZOS, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA.SE INCLUYE EN LA UNIDAD EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE  
 TUBERIA NECESARIA, LA EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE CONEXIÓN A LA RED  

 DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA, CODO DE 90º Y MANGUITOS DE PVC DE DN 200  
 MM, EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
 QUE RESULTE NECESARIO.  
 Kansas City 2 2,000 
 Éfeso-Ada 2 2,000 
 Montes Sierra 2 2,000 
 Sevilla Este 2 2,000 
 
  
 8,000 
03.01.15 UD  INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES                             
 INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VARI-  
 LLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTI-  
 CO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL  
 GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 Kansas City 4 4,000 
 Éfeso-Ada 39 39,000 
 Montes Sierra 74 74,000 
 Sevilla Este 129 129,000 
 
  
 246,000 
03.01.16 ML  LIMPIEZA E INSPEC. TV COLECT.                                     
 LIMPIEZA, INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE REDES, MEDIANTE CAMARA DE TV RO-  
 BOTIZADA, DE CUALQUIER TIPO DE SECCION, CON DIAMETROS SUPERIORES A  
 LOS 150MM, INCLUSO P.P. DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN SO-  
 PORTE PAPEL Y CD-ROM PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA GIS, ASI COMO  
 LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES FICHAS DE LOS ELEMENTOS INS-  
 PECCIONADOS, PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA CO-  
 RRESPONDIENTE COMPAÑIA DE SERVICIO.  
 Kansas City 4 8,000 32,000 
 Éfeso-Ada 39 8,000 312,000 
 Montes Sierra 74 8,000 592,000 
 Sevilla Este 129 8,000 1.032,000 
 
  
 1.968,000 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO                                                    
03.02.01 Ml   LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM                          
 LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-  
 CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE 150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 LA MISMA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINSTALADA.  
 D150mm  
 Montes Sierra 2 35,000 70,000 
 
  
 70,000 
03.02.02 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 D150mm  
 Montes Sierra 0,3 70,000 0,950 1,150 22,943 
 
  
 22,943 
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03.02.03 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 D150mm  
 Montes Sierra 0,7 70,000 0,950 1,150 53,533 
 
  
 53,533 
03.02.04 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 22,943 22,943 
 
  
 22,943 
03.02.05 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 53,533 53,533 
 
  
 53,533 
03.02.06 M3  MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA UNI-  
 DAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 D150mm  
 Montes Sierra 2 35,000 0,950 0,500 33,250 
 
  
 33,250 
03.02.07 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 D150mm  
 Montes Sierra 2 35,000 0,950 0,650 43,225 
 
  
 43,225 
03.02.08 ML  TUBERIA POLIETILENO DN 63 MM ABASTECIMIENTO PROVISIONAL           
 TUBERIA DE POLIETILENO PE80 PARA ABASTECIMIENTO PROVISIONAL DE DIAME-  
 TRO NOMINAL 63 MM, PN 10, INSTALADA EN ZANJA O SOBRE TERRENO EXISTENTE  
 PROTEGIDA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1 70,000 70,000 
 
  
 70,000 
03.02.09 Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM.                                    
 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTERIOR-  
 MENTE CON MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-  
 TE CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA, BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA,  
 EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA "RED DE ABASTECI-  
 MIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DIS-  
 TANCIA VERTICAL DE 50 CM. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  

 Montes Sierra 2 35,000 70,000 
 
  
 70,000 
03.02.10 UD  VÁLVULA COMPUERTA, DN 150 MM (ENTERRADA)                          
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIE-  
 RRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,  
 CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUN-  
 DICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN  
 13 % CR, CON EXTREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y  
 LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN  
 UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-  
 DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMA-  
 TADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE  
 TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLI-  
 MIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-  
 DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
03.02.11 UD  CONEXION FD-FC, DN 150-150 mm                                     
 CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA EXIS-  
 TENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-  
 NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIE-  
 RRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPO-  
 SICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AU-  
 TORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
03.02.12 UD  HIDRANTE DN 100 MM                                                
 EJECUCIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE TOMA DE ENCHU-  
 FE RÁPIDO DE LATÓN O BRONCE, DN 100 MM, TIPO BARCELONA, INCLUYENDO DE-  
 MOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO, INCLUSO  
 CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DESAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVI-  
 CIO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100  
 MM, PN 16, EMPALME DE DERIVACIÓN DN 100 MM, CARRETES DE FUNDICIÓN DÚC-  
 TIL CON UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADOR DESLIZANTE DE LA VÁLVULA, JUNTAS DE  
 ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MA-  
 NUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL  
 POZO, ANCLAJES NECESARIOS Y SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, SEGÚN PLAN-  
 TO DE DETALLE Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA  
 UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.02.13 UD  TOMA DE AGUA EN RED DE AGUA POTABLE                               
 TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLACE A LA  
 CONDUCCIÓN MEDIANTE BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL  
 PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRIDADOS, EN  
 FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESARIOS, LA ARQUETA DE  
 ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ  
 COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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03.02.14 UD  VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200 MM                                   
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200  
 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDADO, CUERPO Y  
 TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTURA  
 EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE 1700  
 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VACIADO DE 2600 L/S, INCLUYENDO SU-  
 MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, PIEZA EN  
 T DE DERIVACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA Y AN-  
 CLAJES NECESARIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECI-  
 MIENTO, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO  
 CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.02.15 UD  DESAGÜE DN 80 MM, EN TUBERÍA FD DN<=300 MM                        
 EJECUCIÓN DE DESAGÜE EN DN 80 MM INSTALADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN  
 DÚCTIL DE DN INFERIOR O IGUAL A 300 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PRO-  
 YECTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA  
 DE COMPUERTA DE DN 80 MM, PN 16, ASÍ COMO PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y  
 PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRIDADA, CARRETE  
 DE DESMONTAJE DE LA VÁLVULA, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA Y EJE  
 PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETINAS  
 FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ADEMÁS DE LOS ANCLAJES NECESARIOS, EN  
 CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE TERMINADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ELECTRICIDAD                                               
03.03.01 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 MT Montes Sierra 0,3 450,000 1,200 1,800 291,600 
 
  
 291,600 
03.03.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 MT Montes Sierra 0,7 450,000 1,200 1,800 680,400 
 
  
 680,400 
03.03.03 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 291,600 291,600 
 
  
 291,600 
 

03.03.04 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 680,400 680,400 
 
  
 680,400 
03.03.05 ML  CANALIZACIÓN M.T. 6 TUBOS 200 MM.                                 
 CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN CON SEIS TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE  
 DE DIÁMETRO 200 MM. DE DOBLE CAPA, REALIZADO MEDIANTE APERTURA MECÁ-  
 NICA Y MANUAL DE ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL DE CRUCES DE CALZADAS,  
 EXTRACCIÓN, EXTENDIDO Y ENVOLTURA CON HORMIGÓN HM-20, GUÍA, RELLENO  
 POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRÉSTAMO CON CALIDAD DE SUE-  
 LO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR MODIFICADO,  
 CINTA DE PLÁSTICO AVISADORA, Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUI-  
 DO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  MEDIDA SE-  
 GÚN LA LONGITUD EJECUTADA.  
 MT Montes Sierra 1 450,000 450,000 
 
  
 450,000 
03.03.06 UD  ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.03.07 UD  ARQUETA A2 RED ELÉCTRICA                                          
 ARQUETA A2 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 1.440X0.905 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
03.03.08 ML  CIRCUITO MT TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA 3x240mm2                        
 CIRCUITO PARA RED MEDIA TENSIÓN FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMI-  
 NIO TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV TIPO RHZ1 3X240MM2 BAJO TUBO, CON  
 AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONE-  
 XIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN, CA-  
 JA DE PROTECCIÓN, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y PPTP. MEDIDA LA  
 LONGITUD INSTALADA.  
 2 450,000 900,000 
 
  
 900,000 
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03.03.09 UD  DESMONTAJE TORRE METALICA DE CELOSIA                              
 DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA DE CUALQUIER ALTURA Y KILOS  
 DE ESFUERZO EN PUNTA PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE  
 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES, INCLUIDA  
 OBRA CIVIL.  
 7 7,000 
 
  
 7,000 
03.03.10 M   DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ENTRE TORRES METÁLICAS                     
 DESMONTAJE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN ENTRE TORRES METÁLICAS. IN-  
 CLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES. MEDIDA LA LONGITUD EN  
 PROYECCCIÓN HORIZONTAL  
 1 440,000 440,000 
 
  
 440,000 
03.03.11 UD  EMPALME ENTRE LÍNEAS                                              
 EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SEMI-  
 CONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CON-  
 TRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIENTO  
 DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION Y AISLAMIENTO DE  
 HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE MONTA-  
 DO Y CONECTADO.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
03.03.12 UD  ESTUDIO CON GEORADAR                                              
 ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZACION  
 MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRICAS EXIS-  
 TENTES CORRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO CONTACTO  
 CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMAS PERMISOS Y  
 GESTIONES PARA LA CORRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.03.13 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.03.14 UD  PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA                                      
 PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTENCION DE PERMISOS Y  
 REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMO-  
 RIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y SEPA-  
 RATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA DEL PROYECTO. SE RECOPILA-  
 RÁ TODA LA INFORMACION RELATIVA A TODOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU  
 IMPLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. INCLUIDO EQUIPO DE LA-  
 BORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSAYOS, MANIPULACION CORRES-  
 PONDIENTE SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA  
 EN MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
 
 

03.03.15 PA  TRABAJOS POR AFECCIONES REDES ELECTRICAS EXISTENTES               
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS NECESARIOS DE  
 EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE LAS AFECCIONES A LAS INSTALACIONES  
 DE LÍNEAS AÉREAS EXISTENTES Y COMO SONSECUENCIA DE SU DESMONTAJE,  
 LAS CONEXIONES, DESCARGOS Y GESTIONES NECESARIAS REALIZADAS POR  
 CONTRATISTA AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA Y SUPERVISADA.  

  1   1,000 
 
  
 1,000 
 SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 APARTADO 03.04.01 INSTALACIÓN PROVISIONAL                                           
03.04.01.01 UD  DESMONTAJE PUNTO DE LUZ CUALQUIER ALTURA                          
 DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA DE CUALQUIER AL-  
 TURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE LUMINARIA, DESMONTAJE  
 DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN, SUELTA DE  
 PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMEN-  
 TOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 S-AP-001 1 1,000 
 S-AP-002 2 2,000 
 S-AP-003 1 1,000 
 S-AP-004 6 6,000 
 S-AP-005 2 2,000 
 S-AP-006 8 8,000 
 S-AP-007 3 3,000 
 S-AP-008-009 16 16,000 
 S-AP-010 7 7,000 
 S-AP-011 4 4,000 
 S-AP-012 17 17,000 
 S-AP-013 3 3,000 
 S-AP-014 1 1,000 
 S-AP-015 1 1,000 
 S-AP-016 3 3,000 
 S-AP-017 1 1,000 
 S-AP-019 2 2,000 
 S-AP-020 3 3,000 
 S-AP-021 9 9,000 
 S-AP-022 6 6,000 
 S-AP-023 3 3,000 
 S-AP-024 1 1,000 
 S-AP-025 2 2,000 
 S-AP-026 1 1,000 
 S-AP-027 5 5,000 
 
 
  
 108,000 
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03.04.01.02 UD  POSTE DE MADERA DE PINO CON LUMINARIA PROVISIONAL                 
 POSTE DE MADERA DE PINO DE 1ª CALIDAD CON TRATAMIENTO PROTECTOR, COM-  
 PLETAMENTE RECTO, DE 10 METROS DE ALTURA CON RESISTENCIA MECÁNICA  
 ADECUADA PARA LA CARGA DE VIENTO QUE ACTÚE SOBRE EL MISMO Y EL TIRO  
 DEBIDO AL VIENTO Y AL PESO PROPIO QUE TRANSMITEN LOS TENSORES QUE SE  
 ANCLAN AL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE Y QUE SUSTENTAN LAS LÍNEAS AÉ-  
 REAS ELÉCTRICAS QUE SE ANCLAN EN EL MISMO, AISLADORES, FABRICADO  
 CON MADERA ESTRUCTURAL Y TRATADA DE ACUERDO A LA UNE EN 14229 Y EN  
 351-1, PROTECCIÓN MEDIANTE PRODUCTO DE CLASE DE USO 4 DE ACUERDO A LA  
 UNE EN 599-1, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,  
 BRAZO MURAL DE CUALQUIER LONGITUD, CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 6 MM  
 DE ESPESOR, CASQUILLO Ø 60 MM Y PERNOS DE ANCLAJE, PUESTO EN OBRA, EN  
 RÉGIMEN DE ALQUILER. MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, LUMINARIA, IZADO, NIVELA-  
 DO, CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO MANO DE OBRA  
 DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, KIT DE EMPALME, TUBO DE ACERO, PERNOS DE FIJA-  
 CIÓN DEL BRAZO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA Y RECOGIDA DEL ALMACÉN  
 MUNICIPAL.  

  108 108,000 
 
  
 108,000 
03.04.01.03 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM²                     
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL ENTRE  
 PUNTOS.  
 108 12,000 1.296,000 
 
  
 1.296,000 
03.04.01.04 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2.5 MM²                     
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO O FLEXIBLE RV  
 0'6/1 KV DE 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN, TENDIDO POR EL INTERIOR DE BÁCULOS O  
 COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ALIMENTACIÓN A LUMINARIA O FA-  
 ROL, INCLUIDO CONEXIÓN EN ÉSTE Y CAJA DE PROTECCIÓN O FUSIBLE, ASÍ CO-  
 MO EN BORNE DE TOMA DE TIERRA DEL SOPORTE, CORTE DEL TRAMO Y PREPA-  
 RACIÓN DE PUNTAS.  
 108 9,000 972,000 
 
  
 972,000 
03.04.01.05 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM²                      
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGIMEN  
 DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE, ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL ENTRE PUN-  
 TOS.  
 1 3.910,000 3.910,000 
 
  
 3.910,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03.04.01.06 ML  MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO                  
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO RV 0'6/1 KV O RZ 0'6/1  
 KV, MULTIPOLAR HASTA CINCO CONDUCTORES, DE 16 MM² DE SECCIÓN, SUS-  
 PENDIDO DE CABLE FIADOR, A CUALQUIER ALTURA, CON AUXILIO DE ESCALERA O  
 CAMIÓN GRÚA CON CESTA O PLATAFORMA, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 CORTE DEL TRAMO, PREPARACIÓN DE PUNTAS, ÚTILES Y MEDIOS AUXILIARES.  

  1 3.910,000  
  
 3.910,000 
03.04.01.07 ML  DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO            
 DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO, MULTIPOLA-  
 RES O UNIPOLARES, DE CUALQUIER TIPO Y SECCIONES MAYORES A 6 MM², SUS-  
 PENDIDOS DE CABLE FIADOR EN PASOS AÉREOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE ESCALERAS Y/O CAMIÓN GRÚA O CESTA, MEDIOS AUXILIARES Y TRANS-  
 PORTE A ALMACENES MUNICIPALES.  
 1 3.910,000 3.910,000 
 
  
 3.910,000 
03.04.01.08 UD  DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y LUMINARIA                         
 DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y PUNTO DE LUZ DE CUALQUIER ALTURA,  
 PARA APOYO DE LÍNEAS AÉREAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESMONTAJE DE  
 CAJA DE PROTECCIÓN, SOLTADO DE CONDUCTORES Y CABLE FIADOR, DESMON-  
 TAJE DE CAJA DE CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN Y TUBO METÁLICO, IN-  
 CLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS AL-  
 MACENES MUNICIPALES.  
 108 108,000 
 
  
 108,000 
 APARTADO 03.04.02 INSTALACIÓN DEFINITIVA                                            
03.04.02.01 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 1 TUBO POLIET. DN90 DOBLE CAPA     
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-  
 LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE  
 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBO CORRUGADO DN90 MM POLIETILENO DO-  
 BLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA  
 GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SE-  
 LECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M, INTERCALANDO A 0.25 M.  
 DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-  
 LLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN,  
 INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y  
 PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 S-AP-004 1 180,000 180,000 
 S-AP-005 1 85,000 85,000 
 S-AP-006 1 235,000 235,000 
 S-AP-007 1 80,000 80,000 
 S-AP-012 1 380,000 380,000 
 S-AP-014 1 75,000 75,000 
 S-AP-015 1 35,000 35,000 
 S-AP-016 1 150,000 150,000 
 S-AP-017 1 90,000 90,000 
 S-AP-021 1 380,000 380,000 
 S-AP-022 1 215,000 215,000 
 S-AP-024 1 10,000 10,000 
 
  
 1.915,000 
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03.04.02.02 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA    
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS  
 BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EX-  
 TENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CO-  
 RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE  
 HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y  
 EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGA-  
 DAS 98%P.M, INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO  
 UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE  
 PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE  
 TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 S-AP-008-009 1 375,000 375,000 
 S-AP-013 1 280,000 280,000 
 
  
 655,000 
03.04.02.03 ML  CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4 TUBOS POLIET. DN90  
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS  
 BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EX-  
 TENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 4 TUBOS CO-  
 RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE  
 HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y  
 EL RESTO CON RELLENO SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 98%P.M., INTER-  
 CALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA FILA DE TUBOS MENOS  
 PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE  
 UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 S-AP-001 1 40,000 40,000 
 S-AP-002 1 165,000 165,000 
 S-AP-003 1 55,000 55,000 
 S-AP-010 1 250,000 250,000 
 S-AP-011 1 190,000 190,000 
 S-AP-018 1 45,000 45,000 
 S-AP-019 1 25,000 25,000 
 S-AP-020 1 55,000 55,000 
 S-AP-023 1 150,000 150,000 
 S-AP-025 1 115,000 115,000 
 S-AP-026 1 70,000 70,000 
 S-AP-027 1 180,000 180,000 
 
  
 1.340,000 
03.04.02.04 ML  CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS POLIET. DN160       
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-  
 LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE  
 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CORRUGADOS DN160 MM POLIETILENO DOBLE CAPA  
 Y ALAMBRE GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM  
 POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RE-  
 LLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M, INTER-  
 CALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA  
 DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SO-  
 BRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECU-  
 TADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Conexión CM a acometida eléctrica 5 20,000 100,000 
 
  

 100,000 
03.04.02.05 M3  BASAMENTO HM-25                                                   
 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA URBANIZADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-  
 CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,  
 LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL   
 HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLOCACIÓN DE 2  
 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUC-  
 TOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PARA  
 PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE, ROSCADOS  
 EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE  
 HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MOR-  
 TERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA  
 PLACA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO,  
 INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO  
 SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.  
 S-AP-001 2 2,000 2,000 2,000 16,000 
 S-AP-002 2 1,000 1,000 1,200 2,400 
 S-AP-003 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-004 6 1,000 1,000 1,200 7,200 
 S-AP-005 2 1,000 1,000 1,200 2,400 
 S-AP-006 8 1,000 1,000 1,200 9,600 
 S-AP-007 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-008-009 16 1,000 1,000 1,200 19,200 
 S-AP-010 7 1,000 1,000 1,200 8,400 
 S-AP-011 4 1,000 1,000 1,200 4,800 
 S-AP-012 17 1,000 1,000 1,200 20,400 
 S-AP-013 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-014 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-015 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-016 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-017 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-018 2 2,000 2,000 2,000 16,000 
 S-AP-019 2 1,000 1,000 1,200 2,400 
 1 2,000 2,000 2,000 8,000 
 S-AP-020 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-021 9 1,000 1,000 1,200 10,800 
 S-AP-022 6 1,000 1,000 1,200 7,200 
 S-AP-023 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-024 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-025 3 1,000 1,000 1,200 3,600 
 S-AP-026 1 1,000 1,000 1,200 1,200 
 S-AP-027 5 1,000 1,000 1,200 6,000 
 
  
 169,600 
03.04.02.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 DIAM20MM SEPARADOS 200MM 109 123,980 13.513,820 
 DOS CARAS  
 4 195,500 782,000 
 
  
 14.295,820 
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03.04.02.07 UD  ARQUETA CIEGA DE 65X65X90CM CON TAPA FUNDICION C250               
 ARQUETA CIEGA DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X90 CM. (ANCHOXLARGOXPRO-  
 FUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.  
 DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON  
 MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN  
 CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRU-  
 GADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTE-  
 RO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO  
 FUNDIDO DE 80X80 CM C-250 A 25 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE, INCLUSO EX-  
 CAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION; Y CAR-  
 GA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SER-  
 VICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 113 113,000 
 
  
 113,000 
03.04.02.08 UD  ARQUETA REGISTRO 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA           
 ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X100 CM. (ANCHOXLAR-  
 GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE  
 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON  
 HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TU-  
 BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MIS-  
 MO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLI-  
 CO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCA-  
 VACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS  
 DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A  
 CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GEREN-  
 CIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 50 50,000 
 
  
 50,000 
03.04.02.09 UD  COLUMNA DE 14 M                                                   
 COLUMNA DE 14 M. DE ALTURA, DE SECCION OCTOGONAL TIPO AM-10, EN CHAPA  
 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR, CON ESPESOR DE CHAPA 4 MM,  
 RAL 6002, CON DISTANCIA ENTRE CARAS EN LA BASE DE 530 MM Y EN EL EXTRE-  
 MO SUPERIOR 124 MM, CON PORTEZUELA 500x200 MM, Y PLETINAS PARA FIJACION  
 DE CAJAS DE PROTECCION Y BORNE DE TIERRA, CON UNA CORONA DE SECCION  
 POLIGONAL DE 8 TRAMOS Y DISTANCIA ENTRE CARAS 1500 MM. CARTELAS, PLETI-  
 NAS Y CRUCETA ADECUADAS A LOS ELEMENTOS SOPORTADOS, SEGUN PLANOS,  
 PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMEN-  
 TARIO, PORTEZUELA A 30 CM DEL PAVIMENTO Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA  
 Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; COLOCACION, CABLEA-  
 DO INT. DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION Y ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA  
 SEGUN NORMAS, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
03.04.02.10 UD  COLUMNA ACERO AM-10 ALTURA 10M DIAM PUNTA 76MM                    
 COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-  
 ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 10 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MISMO  
 MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR, TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, DIÁM.  
 SUPERIOR 76 MM Y CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM PARA ACOPLE DE LUMI-  
 NARIA, CON PUERTA REGISTRABLE REFORZADA MODELO AYUNTAMIENTO SEVI-  
 LLA, DE DIMENSIONES 200X150 MM, SITUADA A 0,44 M DE LA BASE, DOTADA CON  
 SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE CON UN EJE  
 Y DOS PASADORES, CON PLETINA PARA CAJA CORTACIRCUITOS Y TOMA DE TIE-  

 RRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X10 MM CON TALADROS PARA PA-  
 SO DE PERNOS,4 PERNOS ACERO S-235JR GALVANIZADOS M22 LONGITUD 700 MM  
 ACABADOS EN GANCHO, SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANI-  
 ZADO EN FRÍO, INCLUSO SOLDADURA DE PORTEZUELA Y POSTERIOR REPASO CON  
 GALVANIZADO EN FRÍO DE SOLDADURAS, EN LA PLACA DE ANCLAJE Y HASTA 200  
 MM DE FUSTE, SE REALIZARÁ PROTECCIÓN DE ZINC, (APLICADA POR EL FABRI-  
 CANTE) MEDIANTE DOS CAPAS DE PINTURA EPOXI TIPO INTERZONE 954, DE ESPE-  
 SOR TOTAL DE 300 MICRAS. DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SE-  
 GÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALA-  
 DA SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-  
 BRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.04.02.11 UD  PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 224 W              
 PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPORTE,  
 CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCASA DE  
 FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL  
 HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR  
 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224 W, CON CUR-  
 VA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS, PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTE-  
 MA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE ACERO GALVANI-  
 ZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE,  
 CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO  
 LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),  
 CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA  
 DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC,  
 RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CON-  
 FIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E  
 INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO  
 PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.  
 24 24,000 
 
  
 24,000 
03.04.02.12 UD  LUMINARIA LEDS TIPO TECEO 2 3000K 158W O SIMILAR                  
 LUMINARIA DE LEDS TIPO TECEO 2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SOPORTE, CON  
 REPARTO DE LUZ ASIMETRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALU-  
 MINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA  
 POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, POTENCIA 158 W  
 , CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS DE PROYECTO, SISTEMA DE ACO-  
 PLAMIENTO A SOPORTE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO PARA RE-  
 GULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y CONECTOR TIPO ZHAGA CON  
 UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTIÓN MEDIANTE RADIOFRECUENCIA DESDE  
 EL CENTRO DE MANDO, CON MARCADO CE, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE  
 FORMA QUE, DURANTE TODO EL PERÍODO, EL FLUJO DE LA LUMINARIA NO SEA IN-  
 FERIOR AL 80% DEL MÁXIMO INICIAL, Y QUE EL PORCENTAJE DE LEDS CON UN  
 FLUJO MENOR DEL 80% SEA COMO MÁXIMO DEL 10% DEL TOTAL, A UNA TEMPERA-  
 TURA AMBIENTE MEDIA DE 35 ºC. INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y  
 PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN  
 FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 1 1,000 
 1,000 
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03.04.02.13 UD  DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMNA ACERO AM-10 CUALQUIER ALT  
 DESMONTAJE DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE  
 MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y CUALQUIER ALTURA CON  
 TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA A ALMACENES MUNICIPALES O LUGAR DE  
 ACOPIO. POSTERIOR MONTAJE EN UBICACIÓN DEFINITIVA CON PEDESTAL DEL  
 MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  
 TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PRO-  
 TECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA  
 DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM HASTA 88MM, CASQUI-  
 LLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACOPLE DE  
 LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE  
 APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON  
 UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-  
 JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, CON PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABA-  
 DA CON PLACA DE ASIENTO 300X300X8 MM CON TALADROS PARA PASO DE PER-  
 NOS INTERDISTANCIADOS 215MM, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMA-  
 CIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PE-  
 LÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALI-  
 FÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE,  
 CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR  
 GALVANIZADOS EN CALIENTE M18 LONGITUD 600 MM ACABADOS EN GANCHO, IN-  
 CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y  
 GALVANIZADO EN FRÍO, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA  
 DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO  
 SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-  
 RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002, NOR-  
 MAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GEREN-  
 CIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 108 108,000 
 
  
 108,000 
03.04.02.14 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM    
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM  
 LONGITUD 2000MM 300 MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL ME-  
 NOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR, CON LÍNEA DE  
 ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO UNIPOLAR  
 HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA ME-  
 DIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA  
 DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS  
 SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL  
 COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXI-  
 LIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.  
 109 109,000 
 
  
 109,000 
03.04.02.15 UD  PLACA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM            
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PLACA DE ACERO COBREADO 300  MICRAS DE DI-  
 MENSIONES 500X500X3MM ENTERRADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL ME-  
 NOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍNEA DE  
 ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR H07V-K  
 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD HASTA 12 M UNIDA A LA PLACA ME-  
 DIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA  
 DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLE-  
 NO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA  
 Y CONEXIONADA , SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 4 4,000 
 
  

 4,000 
03.04.02.16 UD  CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE 5 BORNAS EN SOPORTE               
 CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5  
 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, CORTACIRCUITOS,  
 CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES  
 Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EXTRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA  
 Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILIN-  
 DRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO, CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA,  
 CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUM-  
 BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE  
 ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE  
 SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE  
 LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 113 113,000 
 
  
 113,000 
03.04.02.17 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2 BAJO TUBO EXISTEN    
 CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-  
 NO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS  
 AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y  
 CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN  
 CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1,5 2.013,000 3.019,500 
 1,5 646,000 969,000 
 
  
 3.988,500 
03.04.02.18 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2 BAJO TUBO EXISTE    
 CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1,5 955,000 1.432,500 
 
  
 1.432,500 
03.04.02.19 ML  LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR H07V-K 1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTE    
 LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO UNIPOLAR HO7V-K  
 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,  
 INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-  
 PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRA-  
 BLES, CONEXIONADO EN BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUP-  
 TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD INSTALADA.  
 1 3.988,500 3.988,500 
 1 1.432,500 1.432,500 
 
  
 5.421,000 
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03.04.02.20 ML  MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN COLUMNA/BÁCULO PARA ALIMEN   
 CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5  
 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUMBRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O  
 BRAZO MURAL SOBRE FACHADA), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y  
 TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, CONEXIONADO EN CAJA DE  
 PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 109 12,000 1.308,000 
 4 6,000 14,000 336,000 
 
  
 1.644,000 
03.04.02.21 ML  CIRCUITO AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO TUBO EXISTENTE  
 CIRCUITO 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO UNIPO-  
 LAR XZ1 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TOTAL-  
 MENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O  
 RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD  
 INSTALADA.  
 5 20,000 100,000 
 
  
 100,000 
03.04.02.22 UD  ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
03.04.02.23 UD  CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS ENVOLVENTE PREFABRICADA HORMIGON        
 CENTRO DE MANDO PARA 6 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR ENVOL-  
 VENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SOBRE  
 BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM, ANCLAJE CON 6 PER-  
 NOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y DOBLE PATI-  
 LLA 200MM, CON EJECUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BALDOSAS HI-  
 DRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FRENTE AL CENTRO, CON  
 PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIMERA CALIDAD, FORMA-  
 DA LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A 25 KA REARMA-  
 BLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBINAS Y TRANSITO-  
 RIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO) CON BLOQUE DE REARME TEMPORIZADO, 6  
 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA, 6 DIFERENCIALES RE-  
 ARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES  
 MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 2 DIFERENCIA-  
 LES 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUP-  
 TOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA,  
 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ ASTRONÓMICO, RELÉ LÍNEA DE MANDO  
 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES,  
 MÓDULO CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE  
 DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TO-  
 MA DE CORRIENTE, ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A  
 TIERRA ACERO COBREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRENO  
 EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2  

 ELECTROSOLDADA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NOR-  
 MAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO  
 DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-  
 RES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVA-  
 CACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A  
 VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
03.04.02.24 UD  ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO ORMA 13 O SIMILAR SOBRE BA  
 ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO ORMA 13 O SIMILAR, DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES 1300X1540X395MM, CON UNA PUERTA FRONTAL DE ACERO GAL-  
 VANIZADO PINTADAS, CON CERRADURA TIPO ORMAZABAL, MONTADO SOBRE BAN-  
 CADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1600X600X900MM, ANCLAJE  
 CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y  
 DOBLE PATILLA 200MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TRASNPORTE DE SOBRANTES A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
03.04.02.25 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO RED BT                                     
 CAJA DE SECCIONAMIENTO 3X400A PARA RED DE DISTRIBUCIÓN BT SUBTERRÁ-  
 NEA PARA FIJAR EN SUPERFICIE, CON ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA DE DISTRIBU-  
 CIÓN, CON DERIVACIÓN A CLIENTE, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON  
 FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 580X360X163MM, CON GRADO DE PROTECCIÓN  
 IP 43 IK09, DOTADA DE EMBARRADO PARA BASES, EMBARRADO PARA NEUTRO  
 CON BORNE DE PUESTA A TIERRA, CUCHILLAS SECCIONADORAS PARA FASES,  
 BASES PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, CON SEÑAL ADVERTENCIA RIESGO ELÉCTRI-  
 CO SOBRE TAPA, INSTALADA EN ARMARIO EXISTENTE, CONEXIONES DE LÍNEAS,  
 FABRICADO EL CONJUNTO SEGÚN NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE  
 ELECTRICIDAD ENDESA, FABRICADO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE  
 APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
03.04.02.26 UD  SISTEMA TELEGESTIÓN                                               
 SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO CITY-TOUCH O SECO PARA CON-  
 TROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ,CON ROUTER, SEGMENTO CON-  
 TROLADOR Y ACOPLADOR DE FASE, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLU-  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-  
 CIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
03.04.02.27 UD  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                                          
 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SERVICIO DE INDUSTRIA DE  
 LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COM-  
 PETENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLAMENTARIA  
 POR ORGANISMO DE CONTROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COMPAÑÍA SUMI-  
 NISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PARA EL CONVENIO  
 DE CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN FORMATO DIGITAL Y  
 PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS DE LUZ GEORREFERENCIA-  
 DOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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 APARTADO 03.04.03 AFECCIONES                                                        
03.04.03.01 PA  Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumbrado  
 Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumbrado público  
  1 1,000 
  
 1,000 
 SUBCAPÍTULO 03.05 TELECOMUNICACIONES                                                
03.05.01 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.05.02 M   CANALIZACION TELEFONICA 4 TUBOS 110 MM                            
 CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBERIA  
 DE PVC DE 110 MM. DE DIAMETRO EN BASE 2, INCLUSO GUIAS DE CUERDA DE NY-  
 LON, SEPARADORES, SOLERA DE 8 CMS. Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20  
 HASTA 8 CMS. POR ENCIMA DE LOS TUBOS. CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS Y MANDRILA-  
 DA.  
 1 75,000 75,000 
 1 110,000 110,000 
 
  
 185,000 
03.05.03 UD  TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.                                    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA CÁMARAS  
 DE REGISTRO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
03.05.04 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D                                       
 SSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO D, FABRI-  
 CADA EN CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN NOR-  
 MAS DE TELEFÓNICA.  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
03.05.05 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO H, FABRICA-  
 DA EN CHAPA ESTRIADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN NOR-  
 MAS DE TELEFÓNICA  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.05.06 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 7 7,000 
 
  
 7,000 
 
 
 
 
 

03.05.07 UD  ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE                     
 ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIENTO  
 DE ARQUETA, REPARACION DE PAREDES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA  
 DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECESA-  
 RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
03.05.08 UD  RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA                     
 RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA REALIZADO POR CONTRATA  
 AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 SUBCAPÍTULO 03.06 GAS                                                               
03.06.01 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
03.06.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 AO12 1 130,000 1,000 1,500 195,000 
 PE200mm 1 135,000 1,000 1,200 162,000 
 1 130,000 1,000 1,200 156,000 
 
  
 513,000 
03.06.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 513,000 513,000 
 
  
 513,000 
03.06.04 M3  MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA UNI-  
 DAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO. 
 AO12 1 130,000 1,000 0,500 65,000 
 PE200mm 1 135,000 1,000 0,500 67,500 
 1 130,000 1,000 0,500 65,000 
 
  
 197,500 
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03.06.05 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 AO12 1 130,000 1,000 1,000 130,000 
 PE200mm 1 135,000 1,000 0,700 94,500 
 1 130,000 1,000 0,700 91,000 
 
  
 315,500 
 
03.06.06 M   TUBERIA DE ACERO ø 12"                                            
 TUBERÍA DE ACERO Ø 12" SEGÚN API-5L O EN-10208-1, INCLUSO SUMINISTRO Y  
 TRANSPORTE, SOLDADURA, REVESTIMIENTO DE JUNTAS, COMPROBACIÓN DE RI-  
 GIDEZ, PUESTA EN ZANJA, DOCUMENTACIÓN, PLANOS, PRUEBAS, INCLUSO MA-  
 LLA SEÑALIZADORA Y CURVADO EN FRÍO.  
 1 130,000 130,000 
 
  
 130,000 
03.06.07 UD  VALVULA ESFERICA ø 12"                                            
 VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø12 " ASA-150 PARA CORTE DE LÍNEA INSTALADA, INCLUSO  
 CARRETE DE MONTAJE Y JUNTAS DE BRIDA, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA  
 SUMINISTRADORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
03.06.08 M   TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD11, SEGÚN UNE  
 EN 1555 Y EM-011-E., DE 200 MM DE Ø, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, UNIONES  
 SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PRUEBAS, PLANOS Y DO-  
 CUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS,  
 TOTALMENTE INSTALADA.  
 1 130,000 130,000 
 1 135,000 135,000 
 
  
 265,000 
03.06.09 UD  VALVULA ESFERICA ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø 200 MM PARA CORTE DE LÍ-  
 NEA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO CARRETES Y SOLDADURA,  
 TERMINANDO EN BRIDA ADECUADA A LA VÁLVULA, SEGÚN NORMAS DE LA COM-  
 PAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS TOTALMENTE INSTALADA.  
 2 2,000 
 2 2,000 
 
  
 4,000 
03.06.10 UD  CONEXION TUBERIA EXISTENTE                                        
 CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE, REALIZADO  
 POR CONTRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
 
 
 
 
 

03.06.11 ML  LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO                      
 LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO HORMIGON HA-25/P/20 EN  
 LOSAS DE 20CM DE ESPESOR Y ANCHURA MÁXIMA 1M, ELABORADO, TRANSPOR-  
 TADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ENCOFRADO DE BORDE, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.  
 INCLUSO MALLA DE ACERO DE D12MM CON SEPARACIÓN 20X20CM. MEDIDO EL  
 METRO LINEAL DE PROTECCIÓN EJECUTADA.  
 SA-GAS-001 1 210,000 210,000 
 SA-GAS-002 1 140,000 140,000 
 SA-GAS-003 1 12,000 12,000 
 SA-GAS-004 1 17,000 17,000 
 SA-GAS-005 1 8,000 8,000 
 SA-GAS-006 1 25,000 25,000 
 SA-GAS-008 1 18,000 18,000 
 SA-GAS-011 1 300,000 300,000 
 SA-GAS-012 1 150,000 150,000 
 SA-GAS-013 1 325,000 325,000 
 SA-GAS-014 1 85,000 85,000 
 SA-GAS-015 1 475,000 475,000 
 SA-GAS-016 1 135,000 135,000 
 SA-GAS-017 1 70,000 70,000 
 
  
 1.970,000 
 SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO                                                             
03.07.01 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 D90mm 0,3 96,000 0,300 0,600 5,184 
 D63mm 0,3 3.873,000 0,300 0,600 209,142 
 D40mm 0,3 955,000 0,300 0,600 51,570 
 D20mm 0,3 2.265,000 0,300 0,600 122,310 
 D16mm 0,3 75,000 0,300 0,600 4,050 
 
  
 392,256 
03.07.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 D90mm 0,7 96,000 0,300 0,600 12,096 
 D63mm 0,7 3.873,000 0,300 0,600 487,998 
 D40mm 0,7 955,000 0,300 0,600 120,330 
 D20mm 0,7 2.265,000 0,300 0,600 285,390 
 D16mm 0,7 75,000 0,300 0,600 9,450 
 
  
 915,264 
03.07.03 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 392,256 392,256 
 
  
 392,256 
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03.07.04 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 915,264 915,264 
 
  
 915,264 
03.07.05 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 D90mm 0,3 96,000 0,300 0,400 3,456 
 D63mm 0,3 3.873,000 0,300 0,400 139,428 
 D40mm 0,3 955,000 0,300 0,400 34,380 
 D20mm 0,3 2.265,000 0,300 0,400 81,540 
 D16mm 0,3 75,000 0,300 0,400 2,700 
 
  
 261,504 
03.07.06 M3  RELLENO DE ZANJAS CON T. EXCAVACION, MED. MEC.                    
 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-  
 TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 D90mm 0,7 96,000 0,300 0,400 8,064 
 D63mm 0,7 3.873,000 0,300 0,400 325,332 
 D40mm 0,7 955,000 0,300 0,400 80,220 
 D20mm 0,7 2.265,000 0,300 0,400 190,260 
 D16mm 0,7 75,000 0,300 0,400 6,300 
 
  
 610,176 
03.07.07 UD  BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" 1"                                  
 BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" CON TOMA DE 1" INSTALADA EN RED DE AGUA  
 NO POTABLE, BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GOMA, CONEXIÓN  
 A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Ø 90/50 MM Y MANGUITO Ø50MM AMBOS  
 ELECTROSOLDABLES DE PE, I/ RAMAL DE PE 80 Ø 50 MM DE PE CON BANDA MA-  
 RRÓN, ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE  
 CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRE-  
 CISAS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
03.07.08 UD  LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"                           
 ACCESORIO LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
03.07.09 UD  CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA                          
 ACCESORIO CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA Y ROSCADA EN  
 BAYONETA  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
 
 
 
 

03.07.10 ML  TUBERÍA BD PE-100 PN10 D=90MM 10%P.ES                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
 PE-100 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA. 
 1 96,000 96,000 
 
  
 96,000 
03.07.11 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN8 D=63MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 1 543,000 543,000 
 1 860,000 860,000 
 1 2.250,000 2.250,000 
 1 70,000 70,000 
 1 120,000 120,000 
 1 30,000 30,000 
 
  
 3.873,000 
03.07.12 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=40MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 1 30,000 30,000 
 1 105,000 105,000 
 1 145,000 145,000 
 1 675,000 675,000 
 
  
 955,000 
03.07.13 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=20MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 1 2.265,000 2.265,000 
 
  
 2.265,000 
03.07.14 ML  TUBERÍA BD PE-32 D=16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS.                 
 TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR, FABRICADA  
 EN ROLLOS DE 100 M, COLOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS,  
 CON GOTEROS DE 2,3 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE  
 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, CON BARRERA FÍSICA ANTIRAÍCES, I/P.P. DE ACCESO-  
 RIOS, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO. MEDIDA LA LONGITUD EN  
 FUNCIONAMIENTO.  
 1 75,000 75,000 
 
  
 75,000 
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03.07.15 UD  MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR       
 MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CAJA DE CONTADOR, REA-  
 LIZADO CON LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR, INCLUYENDO EXCAVACIÓN,  
 BASE DE HORMIGÓN DE 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADO, MAESTREADO, Y PIN-  
 TADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F., COLOCACIÓN DE CAJA DE CONTADOR, TUBO  
 DE POLIETILENO DE ENTRADA Y SALIDA, RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
 
 1,000 
03.07.16 UD  CONTADOR GENERAL PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO                      
 CONTADOR    GENERAL    PARA    USO    EXCLUSIVO    DE    RIEGO INDEPENDIEN-  
 TE DEL RESTO DE USO EN EL PUNTO MÁS PRÓXIMO EN LA SALIDA DE AGUA   
 DESDE LA CASETA DE BOMBEO A LA RED DE RIEGO. EL CONJUNTO ESTÁ DO-  
 TADO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS; DOS VÁLVULAS DE ESFERA DE METAL   
 DE  2" Y CONTADOR HOMOLOGADO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 65  
 MM CON UN CAUDAL NOMINAL DE 70 M3/H, 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO.   
 IP68 CON EMISOR DE IMPULSO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
03.07.17 UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL DE RIEGO            
 ARQUETA SEMI ENTERRADA PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE  
 RIEGO, DE 120X120X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO  
 PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO,  
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 20CM DE ES-  
 PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO,  
 CON REJILLAS DE VENTILACION EN LAS CUATRO CARAS FORMADAS POR MARCO  
 DE PERFIL LAMINADO DE 40CM DE ALTURA Y LAMAS PLEGADAS DE CHAPA LISA DE  
 8MM DE ESPESOR, UBICADAS A 100CM DEL FONDO DE LA ARQUETA, CON TAPA A  
 DOS AGUAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y MARCO DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADO DE 8MM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE SIFÓN, PATÉS DE ACERO  
 GALV ANIZADO, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO EX-  
 CAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.18 UD  INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO                                  
 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN EN LOCAL DE RIEGO, FORMADO  
 POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PARA ALO-  
 JAMIENTO DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS INCLUIDOS:  
 -1 INTERRUPTOR   GENERAL   AUTOMÁTICO (IGA) DE CORTE OMNIPOLAR,  
 -3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 40 A,  
 -1  INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  MAGNETOTÉRMICO  DE  10  A,  
 -2 INTERRUPTORES  AUTOMÁTICOS  MAGNETOTÉRMICOS  DE  16  A,  
 -1 CIRCUITO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 1.5MM2  
 -2 CIRCUITOS BAJO  TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 2.5MM2  
 INCLUSO SU CORRESPONDIENTE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE MONTADO, CO-  
 NEXIONADO Y PROBADO.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
 
 
 

03.07.19 UD  CENTRO DE CONTROL DE RIEGO                                        
 PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXD PARA 50 ESTACIONES, PARA RIEGO DE  
 JARDINES, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN, ARRANQUES POR DÍA Y PROGRAMA,  
 CARTUCHO DE COMUNICACIÓN DE RED IQ-GPRS (CELULAR) IQNCCGP, PARA  
 MONTAJE EN PROGRAMADORES DE LA SERIE ESP-LXME Ó ESP-LXD, DECODIFICA-  
 DOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 101 COMPLETAMENTE INSTALADO E  I/PEQUEÑO  
 MATERIAL. DECODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 202 COMPLETAMENTE INS-  
 TALADO E I/PEQUEÑO MATERIAL.  PROTECCION ANTIDESCARGA EN LINEA DE DE-  
 CODIFICADORES CONECTOR ESTANCO L63000 PARA DOS HILOS, CONECTOR ES-  
 TANCO DBRY PARA TRES HILOS, INCLUIDA COLOCACIÓN MURAL EN INTERIOR,  
 CONEXIONES TOTALES DE PIEZAS Y ACOMETIDAS A LOS DISTINTOS ELEMENTOS Y  
 SALIDAS A LA RED DE RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA EN FUN-  
 CIONAMIENTO, REALIZADA SEGUN ESQUEMA DE PROYECTO; CONSTRUIDA SE-  
 GUN NORMAS Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 1 1,000 
  
 1,000 
03.07.20 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" Ø            
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-  
 NUAL, 150 PGA DE RAIN-BIRD CON REGULADOR DE CAUDAL, CON CONEXIÓN DE  
 11/2" Y SOLENOIDE DE LARGA DISTANCIA COMPLETAMENTE INSTALADA E I/PE-  
 QUEÑO MATERIAL.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
 
03.07.21 UD  ARQUETA ALOJAMIENTO VALVULAS Y ELECTROVALVULAS                    
 ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE  
 VÁLVULAS O PIEZAS SECTORES DE RIEGO, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRI-  
 LLO ORDINARIO, DE UN PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  
 GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 15  
 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TAMAÑO MÁXIMO  
 DEL ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR LAS CARAS IN-  
 TERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN PARA CALZADA,  
 TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CONEXIÓN  
 DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA, SE-  
 GÚN NTE-IFA-19.  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.07.22 ML  LINEA ELÉCTRICA RIEGO 2X1,5MM2 D=50MM                             
 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATIS-  
 MOS DE RIEGO, FORMADA POR 2 CONDUCTORES DE COBRE, DE 1,5 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, CANALIZADOS EN TUBO DE PEAD CORRUGADO DOBLE PARED, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE,  
 CONEXIONADO Y TRANSPORTE, COLOCADO TODO ELLO EN ZANJA. INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN Y TAPADO DE LA ZANJA, MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA EN OBRA,  
 EN FUNCIONAMIENTO.  
 1 8.750,000 8.750,000 
 
  
 8.750,000 
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03.07.23 UD  DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE                                    
 DIFUSOR AÉREO DE SECTOR REGULABLE CON TOBERA INTERCAMBIABLE DE  
 CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, INCLUIDA CONEXIÓN A 1/2" CON  
 TUBERIA FLEXIBLE Y PIEZAS ROSCADAS, TOTALMENTE INSTALADO, MEDIDA LA  
 UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
03.07.24 UD  ASPERSOR AEREO SECTOR REGULABLE CORTO ALCANCE                     
 ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA CON SECTOR Y ALCANCE REGULABLES MO-  
 DELO 3500 DE RAIN-BIRD CON UN ALCANCE MÁXIMO DE 10 M., TOTALMENTE INSTA-  
 LADO Y REGULADO.  ALCANCE DE 4,6 A 10,2 MTS., CAUDAL: 0,17 A 1,04 M3/H, TOMA  
 ROSCADA 3/4” (20/27), VÁLVULA ANTIDRENAJE SAM QUE MANTIENE HASTA 2,1 M DE  
 CABEZA, ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE 25º.  
 458 458,000 
 
  
 458,000 
03.07.25 UD  EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE COCHINO                       
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE CO-  
 CHINO, FORMADO POR TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO, COLOR MA-  
 RRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS, CON GOTEROS DE 2,2 L/H INTEGRA-  
 DOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, I/P.P. DE  
 ACCESORIOS, MEDIDA LA LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
 
03.07.26 UD  ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA                                       
 ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA, CON TAPA, PARA ALOJAMIENTO Y PROTEC-  
 CIÓN DE BOCAS DE RIEGO Y VALVULAS DE LAVADO, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA EN OBRA.  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
03.07.27 UD  ARQUETA DE PLASTICO TRONCOPIRAMIDAL                               
 ARQUETA DE PLÁSTICO TRONCO-PIRAMIDAL, DE 35X53X30 CON TAPA DE COLOR  
 VERDE CON TORNILLO ANTIVANDALICO, PARA ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN DE  
 VALVULAS, ELECTROVALVULAS Y CAJA DE CONEXIÓN, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA EN OBRA.  
 40 40,000 
 
  
 40,000 
03.07.28 UD  VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"                               
 INSTALACIÓN DE VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1” PN-10. COLOCADA EN  
 RED GENERAL DE RIEGO CON PP. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 10 10,000 
 
  
 10,000 
03.07.29 UD  VENTOSA TRIFUNCION PN16 1"                                        
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 16,  
 CON ENLACE EMBRIADO 1", INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ  
 COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y ANCLA-  
 JES NECESARIOS.  

 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.30 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO MANUAL, DN 80, PN10/16          
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO, MANUAL,  
 DN 80, PN10/16, TOTALMENTE TERMINADA LA UNIDAD, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS:  
 -MARCA: BELGICAST O SIMILAR  
 -MODELO: BV-05-47 DE CIERRE ELÁSTICO  
 -TIPO: MODELO LARGO F-5  
 -DN 80. PN 10/16.  
 -CONEXIONES EMBRIDADAS.  
 -ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.  
 MATERIALES:  
 - CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - COMPUERTA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50 CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO  
 VULCANIZADO.  
 - EJE: ACERO INOXIDABLE AISI-420.  
 - VOLANTE: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE AISI-316  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.31 UD  SUMINISTRO Y MONTAJE VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 MM                     
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCIÓN MARCA BELGICAST, MODE-  
 LO CLASAR, O SIMILAR, DN 80, PN 10, FABRICADA EN LATON, CON MUELLE EN  
 ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR EN ELASTÓMERO DE POLIURETANO, INSTALA-  
 CIÓN ROSCADA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-  
 LES.TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. SEGÚN PPTG DE EMA-  
 SESA Y ETP DEL PROYECTO.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.32 UD  PRUEBA DE CARGA EN TUBERIAS                                       
 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS SEGÚN NORMATIVO, CON MAQUINA DE  
 PRESION HOMOLOGADA. INCLUSO APORTE DE DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.33 UD  PROGRAMACION Y AJUSTES                                            
 PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LA INSTALACIÓN  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
03.07.34 UD  ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                       
 UD ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN. ENTREGA DE PLANOS Y  
 DOCUMENTACION TECNICA  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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 CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01 M2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES                
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS IN-  
 CLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 1.272,000 1.272,000 
 Enlace SE-30 1 6.262,300 6.262,300 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 658,400 658,400 
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 1.950,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 6.600,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 4.100,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 1.000,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 60,000 
 Kansas City 1 500,000 500,000 
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 1.250,000 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 1.260,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.175,000 1.175,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 10,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 100,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 2.275,000 
 
  
 28.472,700 
04.02 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 2.252,300 2.252,300 
 Enlace SE-30 1 12.741,200 12.741,200 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 1.132,400 1.132,400 
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 1,700 3.315,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 1,700 11.220,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 1,750 7.175,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 1,200 1.200,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 1,200 72,000 
 Kansas City 1 500,000 1,200 600,000 
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 0,950 1.187,500 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 0,950 1.197,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.175,000 0,700 822,500 
 Ada-Éfeso 1 10,000 0,700 7,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 0,450 45,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 0,450 1.023,750 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 0,500 187,500 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 0,500 825,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 0,500 650,000 
 Kansas City 1 50,000 0,500 25,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  

 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 0,500 60,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 0,500 287,500 
 Ada-Éfeso 1 950,000 0,500 475,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 0,500 925,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 0,500 75,000 
 NUEVA ACERA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.350,000 0,100 135,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.495,000 0,100 149,500 
 Ada-Éfeso 1 650,000 0,100 65,000 
 Kansas City 1 25,000 0,100 2,500 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 0,150 45,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 0,150 104,250 
 Montes Sierra 1 655,000 0,150 98,250 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,150 82,500 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 0,150 300,000 
 Sevilla Este 1 500,000 0,150 75,000 
 
  
 48.557,650 
04.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación caja en ZV 1 27.864,750 27.864,750 
 Igual excavación caja para calzada 1 3.862,000 3.862,000 
 Igual excavación caja SE-30 1 16.125,900 16.125,900 
 Igual excavación carril bici 1 705,000 705,000 
 
  
 48.557,650 
04.04 M3  MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN                     
 MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN FORMADO POR ESCO-  
 LLERAS CON BLOQUES DE PIEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONES 100 A 900MM Y  
 PESO DE 100 A 400 KG, COLOCADOS Y EXTENDIDOS CON PALA CARGADORA, IN-  
 CLUSO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RULO. MEDIDO EL VOLUMEN RE-  
 ALMENTE EJECUTADO.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 635,900 635,900 
 Enlace SE-30 1 3.773,800 3.773,800 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 332,800 332,800 
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,500 975,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,500 3.300,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,500 2.050,000 
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 0,250 312,500 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 0,250 315,000 
 
  
 11.695,000 
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 CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.01 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 953,900 953,900 
 Enlace SE-30 1 5.625,700 5.625,700 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 499,200 499,200 
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,750 1.462,500 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,750 4.950,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,750 3.075,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 0,750 750,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 0,750 45,000 
 Kansas City 1 500,000 0,750 375,000 
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 0,400 500,000 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 0,400 504,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.175,000 0,400 470,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 0,400 4,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 0,200 20,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 0,200 455,000 
 
  
 19.689,300 
05.02 M3  BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20                        
 BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA DE GRANULOMETRIA CONTI-  
 NUA 0/20 MM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTA-  
 DO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO REPARACIÓN DE LA SUPERFI-  
 CIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR. MEDIDO EL VOLUMEN  
 COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 317,700 317,700 
 Enlace SE-30 1 1.577,800 1.577,800 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 165,300 165,300 
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,250 487,500 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,250 1.650,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,250 1.025,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 0,250 250,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 0,250 15,000 
 Kansas City 1 500,000 0,250 125,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 0,150 15,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 0,150 341,250 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,150 82,500 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 0,150 45,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 0,150 104,250 
 Montes Sierra 1 655,000 0,150 98,250 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 0,150 300,000 

 Sevilla Este 1 500,000 0,150 75,000 
 
  
 6.674,550 
05.03 M3  BASE ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES                                  
 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL DRENANTE COLOCADA CON MOTONIVELADORA Y  
 COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL PM  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 1,500 1,500 
 Enlace SE-30 1 270,400 270,400 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 0,100 0,100 
 
  
 272,000 
05.04 M3  BASE DE GRAVA-CEMENTO                                             
 BASE DE GRAVA-CEMENTO, FABRICADA EN CENTRAL, CON ÁRIDOS CLASIFICA-  
 DOS (HUSO GC-20, GC-25) Y CEMENTO CEM-II 32,5 N, PUESTA EN OBRA, COMPAC-  
 TADA Y CURADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.  
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 0,200 75,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 0,200 330,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 0,200 260,000 
 Kansas City 1 50,000 0,200 10,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 0,200 24,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 0,200 115,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 0,200 190,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 0,300 555,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 0,300 45,000 
 
  
 1.604,000 
05.05 M2  RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI) 1,5Kg/m2                       
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 50%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI), CON UN  
 CONTENIDO DE FLUIDIFICANTE SUPERIOR AL 2% Y UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 1.272,000 1.272,000 
 Enlace SE-30 1 6.262,300 6.262,300 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 658,400 658,400 
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 1.950,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 6.600,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 4.100,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 1.000,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 60,000 
 Kansas City 1 500,000 500,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 375,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 1.650,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 1.300,000 
 Kansas City 1 50,000 50,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 120,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 575,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 950,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
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 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 1.850,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 150,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 100,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 2.275,000 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 300,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 695,000 
 Montes Sierra 1 655,000 655,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 550,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 2.000,000 
 Sevilla Este 1 500,000 500,000 
 
  
 36.497,700 
05.06 M2  RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1) 0,5kg/m2                       
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 60%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60B3 ADH (ECR-1),  
 CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 1.263,100 1.263,100 
 Enlace SE-30 1 6.093,700 6.093,700 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 653,400 653,400 
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 1.235,200 1.235,200 
 Enlace SE-30 1 6.018,300 6.018,300 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 647,600 647,600 
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 1.950,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 6.600,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 4.100,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 1.000,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 60,000 
 Kansas City 1 500,000 500,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 375,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 1.650,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 1.300,000 
 Kansas City 1 50,000 50,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 120,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 575,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 950,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 1.850,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 150,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 100,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 2.275,000 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 300,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 695,000 
 Montes Sierra 1 655,000 655,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  

 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 550,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 2.000,000 
 Sevilla Este 1 500,000 500,000 
 SOBRE FRESADO  
 SE-30 1 14.450,000 14.450,000 
 
 
  
 58.666,300 
05.07 M2  RIEGO ADHERENCIA C60BP3 TER (ECR-1-m) 0,8kg/m2                    
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÒNICA CON UN 60%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60BP3 TERMOADHE-  
 RENTE (ECR-1-M), CON UNA DOTACIÓN DE 0,8 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 1.950,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 6.600,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 4.100,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 1.000,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 60,000 
 Kansas City 1 500,000 500,000 
  NUEVA CALZADA SOBRE  
 ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 375,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 1.650,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 1.300,000 
 Kansas City 1 50,000 50,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 120,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 575,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 950,000 
  NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 1.850,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 150,000 
 SOBRE FRESADO  
 Avda del Deporte 1 13.700,000 13.700,000 
 Sevilla Este 1 93.000,000 93.000,000 
 Avda Montes Sierra 1 35.700,000 35.700,000 
 Ada-Éfeso 1 19.500,000 19.500,000 
 Kansas City 1 26.500,000 26.500,000 
 
  
 209.630,000 
05.08 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base G (G-25)                  
 BASE DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 32 BASE B35/50  
 G, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA GRUESA  
 PARA CAPA BASE Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTADA. INCLUSO  
 TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN SEGÚN DELEGACIÓN DE MOVILIDAD.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 134,000 134,000 
 Enlace SE-30 1 735,700 735,700 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 65,600 65,600 
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,100 195,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,100 660,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,100 410,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 0,100 100,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 0,100 6,000 
 Kansas City 1 500,000 0,100 50,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
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 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 0,100 37,500 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 0,100 165,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 0,100 130,000 
 Kansas City 1 50,000 0,100 5,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 0,100 12,000 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 0,100 57,500 
 Ada-Éfeso 1 950,000 0,100 95,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 0,100 185,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 0,100 15,000 
 
 
  
 3.058,300 
05.09 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 bin S (S-20)                   
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN  
 B35/50 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 DENSA PARA CAPA INTERMEDIA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTA-  
 DA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE  
 DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 81,400 81,400 
 Enlace SE-30 1 454,700 454,700 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 39,000 39,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,060 117,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,060 396,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,060 246,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 0,060 60,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 0,060 3,600 
 Kansas City 1 500,000 0,060 30,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 0,060 22,500 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 0,060 99,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 0,060 78,000 
 Kansas City 1 50,000 0,060 3,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 0,060 7,200 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 0,060 34,500 
 Ada-Éfeso 1 950,000 0,060 57,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 0,060 111,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 0,060 9,000 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 0,040 4,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 0,040 91,000 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 0,040 12,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 0,040 27,800 
 Montes Sierra 1 655,000 0,040 26,200 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,040 22,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 0,040 80,000 
 Sevilla Este 1 500,000 0,040 20,000 
 PARA NUEVO CARRIL BICI 1 4.450,000 0,040 178,000 

 
  
 2.309,900 
05.10 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S (S-12)                  
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF  
 B50/70 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4,5%, DE GRANULOMETRÍA  
 SEMIDENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COM-  
 PACTADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN  
 DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 Según mediciones auxiliares nueva  
 calzada:  
 Eje 1 35,300 35,300 
 Enlace SE-30 1 339,800 339,800 
 Glorieta Av Montes Sierra 1 25,700 25,700 
 Sobre fresado:  
 SE-30 1 14.450,000 0,040 578,000 
 
  
 978,800 
05.11 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B (M-10)                     
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE, PARA CAPAS  
 DE RODADURA BBTM, 11B PMB 45/80-65 (BM3B) CON BETÚN MODIFICADO Y ÁRIDO  
 SEGÚN PG-3 PARA CAPA DE RODADURA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOC-  
 TURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 NUEVA CALZADA SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.950,000 0,040 78,000 
 Sevilla Este 1 6.600,000 0,040 264,000 
 Intersección SE-30 1 4.100,000 0,040 164,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.000,000 0,040 40,000 
 Ada-Éfeso 1 60,000 0,040 2,400 
 Kansas City 1 500,000 0,040 20,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 375,000 0,040 15,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.650,000 0,040 66,000 
 Ada-Éfeso 1 1.300,000 0,040 52,000 
 Kansas City 1 50,000 0,040 2,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 120,000 0,040 4,800 
 Avda Montes Sierra 1 575,000 0,040 23,000 
 Ada-Éfeso 1 950,000 0,040 38,000 
 NUEVA CALZADA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 1.850,000 0,040 74,000 
 Ada-Éfeso 1 150,000 0,040 6,000 
 SOBRE FRESADO  
 Avda del Deporte 1 13.700,000 0,040 548,000 
 Sevilla Este 1 93.000,000 0,040 3.720,000 
 Avda Montes Sierra 1 35.700,000 0,040 1.428,000 
 Ada-Éfeso 1 19.500,000 0,040 780,000 
 Kansas City 1 26.500,000 0,040 1.060,000 
 
  
 8.385,200 
05.12 M2  GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO             
 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO, CON POLÍMERO  
 MODIFICADO COMO RECUBRIMIENTO BITUMINOSO QUE PROTEGE LA FIBRA DE VI-  
 DRIO DE DAÑOS MECÁNICOS. COLOCADO SIN ADHERIR  
 Solapes rotondas SE-30 1 1.000,000 1,500 1.500,000 
 1 1.150,000 1,500 1.725,000 
 
  
 3.225,000 
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05.13 M3  HORMIGÓN BITUMINOSO AC 11 surf D (D-8)                            
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMI-  
 NOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B 50/70 D OFITA, (ANTIGUO M.B.C tipo D-8), SE-  
 GÚN UNE-EN 13108, CON ÁRIDOS OFITICOS, DE 4CM DE ESPESOR MÍNIMO, INCLU-  
 SO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON FRESADO EN JUNTAS, LIGANTE Y FÍ-  
 LLER DE APORTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, BACHEO DE CAZUELAS. MEDIDO EL  
 VOLUMEN EMPLEADO.  
 Según superficies polilinea:  
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 100,000 0,040 4,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.275,000 0,040 91,000 
 NUEVO CARRIL BICI EN CALZADA  
 SOBRE ACERADO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 300,000 0,040 12,000 
 Ada-Éfeso 1 695,000 0,040 27,800 
 Montes Sierra 1 655,000 0,040 26,200 
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,040 22,000 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA CB  
 EN CALZADA  
 Ada-Éfeso 1 2.000,000 0,040 80,000 
 Sevilla Este 1 500,000 0,040 20,000 
 PARA NUEVO CARRIL BICI 1 4.450,000 0,040 178,000 
 
  
 461,000 
05.14 M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO CARRIL BICI                     
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO EN RAL 6.029, APLICADO SOBRE AGLO-  
 MERADO ASFÁLTICO O SOLERA DE HORMIGÓN, OBTENIDO POR LA APLICACIÓN  
 SUCESIVA DE UNA CAPA DE LECHADA CON ÁRIDO SILÍCEO DE DIÁMETRO MÁXI-  
 MO DE 0,4 A 0,8 MM TABER< 0,2 G, COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 25 POISES Y  
 RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 KG/M2. Y UNA CAPA DE PROTECCIÓN CON MA-  
 TERIAL SINTÉTICO BASE AGUA PARA SUELOS FORMULADA CON EMULSIÓN ACRÍ-  
 LICA Y PIGMENTOS ESTABLES A LA LUZ, ALTA ADHERENCIA A SOPORTES HIDRAÚ-  
 LICOS, TABER<0,2 G, CAPACIDAD DE ROZAMIENTO 40 POISES Y RENDIMIENTO  
 APROXIMADO 0,2 KG/M2. EXTENDIDO A MANO MEDIANTE RASTRAS DE BANDAS DE  
 GOMA EN CAPAS UNIFORMES CON UN ESPESOR TOTAL APROXIMADO DE 1 MM.  
 RESISTENCIA AL FUEGO CLASE M1. INCLUIDO EL VALLADO, ACOTADO Y LIMPIEZA  
 PREVIA DE LA ZONA DE TRABAJO Y COMPROBACIÓN DE PORCENTAJES DE HUME-  
 DAD DEL SOPORTE ANTERIOR AL TRATAMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA.  
 NUEVO CARRIL BICI SOBRE ACERA 1 4.150,000 4.150,000 
 
  
 4.150,000 
05.15 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Según superficies polilinea:  
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 1.250,000 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 1.260,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.175,000 1.175,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 10,000 
 NUEVA ACERA SOBRE CALZADA  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 5.050,000 5.050,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.845,000 1.845,000 
 Ada-Éfeso 1 500,000 500,000 
 Kansas City 1 700,000 700,000 
 NUEVA  ACERA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  

 Sevilla Este 1 1.350,000 1.350,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.495,000 1.495,000 
 Ada-Éfeso 1 650,000 650,000 
 Kansas City 1 25,000 25,000 
 
  
 15.310,000 
05.16 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 10CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Según superficies polilinea:  
 NUEVA ACERA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 700,000 700,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.250,000 2.250,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 10,000 
 
  
 2.960,000 
05.17 M2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 DE 20 CM ARMADA, FRATASADO MEC.          
 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN  
 MALLAZO 15x15 CMS, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUE-  
 LOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON  
 CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO ME-  
 CANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO  
 MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUE-  
 COS.  
 NUEVO APARCAMIENTO SOBRE  
 ACERADO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 775,000 775,000 
 NUEVO APARCAMIENTO SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 475,000 475,000 
 Ada-Éfeso 1 200,000 200,000 
 NUEVO APARCAMIENTO SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 Avda Montes Sierra 1 550,000 550,000 
 
  
 2.000,000 
05.18 ML  BORDILLO DE GRANITO 15X25X50 CM. GRIS QUINTANA                    
 BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15x25 CM CON CORTE MECANIZADO Y  
 ABUJARDADO LA SUPERFICIE VISTA, DE 50 CM DE LONGITUD MINIMA Y PARTE  
 PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5  
 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO Y ACHAFLANADO EN LA CA-  
 RA VISTA, ASENTADO SOBRE BASE DE CIMENTACION Y AMPARO DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELACION, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO,  
 ANCHURA MAXIMA DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS 1,5 CM., COMPLETAMENTE TER-  
 MINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Kansas City 1 2.575,000 2.575,000 
 A deducir reutilizado -1 700,000 -700,000 
 
  
 1.875,000 
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05.19 ML  SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICA-  
 PA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4)  
 Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Según polilinea 1 22.575,000 22.575,000 
 A deducir bordillo de granito -1 1.875,000 -1.875,000 
 
  
 20.700,000 
05.20 ML  COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO                                 
 COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO PROCEDENTE DEL LEVANTADO, ASENTA-  
 DO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20 , INCLUSO EXCAVACION, REJUNTADO CON  
 MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS ENTRE  
 PIEZAS DE 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 1 700,000 700,000 
 
  
 700,000 
05.21 ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                         
 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES  
 10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLO-  
 CACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLE-  
 TAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-  
 DA.  
 1 6.300,000 6.300,000 
 
  
 6.300,000 
05.22 ML  CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20X6CM.                      
 CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGON BICAPA COLOR DE 40x20 CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, CON COMBINACIÓN DE COLORES DEGRADADOS DENTRO DE UN MIS-  
 MO RANGO CROMÁTICO A ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE ENCINTADOS CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTI-  
 CAS DE DIMENSIONES 40X40X7CM, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO  
 NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE  
 JUNTAS Y REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES,  
 ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA  
 LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Aparcamientos 1 470,000 470,000 
 
  
 470,000 
05.23 M2  SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-  
 NES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA  
 DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y REMATES  
 DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIE-  
 ZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Según superficies polilinea:  
 NUEVO ACERADO SOBRE ZV  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.250,000 1.250,000 
 Intersección SE-30 1 1.260,000 1.260,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.175,000 1.175,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 10,000 
 NUEVA ACERA SOBRE ACERADO  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 4.675,000 4.675,000 
 Avda Montes Sierra 1 5.500,000 5.500,000 

 Ada-Éfeso 1 3.050,000 3.050,000 
 Kansas City 1 1.500,000 1.500,000 
 NUEVA ACERA SOBRE CALZADA  
 EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 5.050,000 5.050,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.845,000 1.845,000 
 Ada-Éfeso 1 500,000 500,000 
 Kansas City 1 700,000 700,000 
 NUEVA ACERA SOBRE CARRIL  
 BICI EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 1.350,000 1.350,000 
 Avda Montes Sierra 1 1.495,000 1.495,000 
 Ada-Éfeso 1 650,000 650,000 
 Kansas City 1 25,000 25,000 
 NUEVA ACERA SOBRE  
 APARCAMIENTO EXISTENTE  
 Sevilla Este 1 700,000 700,000 
 Avda Montes Sierra 1 2.250,000 2.250,000 
 Ada-Éfeso 1 10,000 10,000 
 A deducir solería podotáctil -1 900,000 -900,000 
 -1 600,000 -600,000 
 
  
 31.495,000 
05.24 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR  A ELEGIR  
 POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE ESPE-  
 SOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A  
 PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUÍDO  
 SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1 900,000 900,000 
 
  
 900,000 
05.25 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE ES-  
 PESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO  
 DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUN-  
 TADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MÁ-  
 XIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCORQUES, ENCUEN-  
 TROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE  
 COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 1 600,000 600,000 
 
  
 600,000 
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 CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
06.01 M   CUNETA TRIANGULAR 1,00x0,50m REVESTIDA HORMIGÓN HM-20             
 CUNETA PROFUNDA TRIANGULAR DE 1,00 M DE ANCHURA Y DE 0,50 M DE PRO-  
 FUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20, IN-  
 CLUÍDA LA EXCAVACIÓN EN TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO Y CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 435,000 435,000 
 
  
 435,000 
06.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 1.248,440 1.248,440 
 ROTONDA AVDA AERONAUTICA 1 20,000 1,000 1,400 28,000 
 
  
 1.276,440 
06.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 1.248,440 1.248,440 
 ROTONDA AVDA AERONAUTICA 1 20,000 1,000 1,400 28,000 
 
  
 1.276,440 
06.04 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 277,960 277,960 
 ROTONDA AVDA AERONAUTICA 1 20,000 1,000 1,000 20,000 
 
  
 297,960 
06.05 M3  HORMIGÓN HM-20 PARA APOYO Y ARRIÑONADO                            
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS,  
 SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN EL PERFIL TEÓRICO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30  
 - Colector 1500 mm (COL-05) 1 66,040 66,040 
 1 205,400 205,400 
 - Ovoide 1500 mm (OV 1500) 1 16,260 16,260 
 1 50,560 50,560 
 
  
 338,260 
06.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS                         
 ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS NUEVOS PARA DEJAR VISTO  
 EL HORMIGON, INCLUSO FORMACION DE BORDES ACHAFLANADOS, PASOS PARA  
 ANCLAJES Y LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-  
 DAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 9,150 9,150 
 
  
 9,150 
06.07 M   CANALIZACION PVC D.315MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 315 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/ UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 20,000 20,000 
 20,000 
 Conexión imbornales a pozos  
 ENLACE SE30 34 4,500 153,000 
 153,000 
 173,000 
 
  
 173,000 
06.08 M   CANALIZACION PVC D.400MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 400 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 50,000 50,000 
 1 70,000 70,000 
 ROTONDA AVDA AERONAUTICA 1 20,000 20,000 
 
  
 140,000 
06.09 M   CANALIZACION PVC D.500MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 500 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/ UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 75,000 75,000 
 1 75,000 75,000 
 1 50,000 50,000 
 
  
 200,000 
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06.10 M   TUBERÍA HA, DN 1500 MM, C 135                                     
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO  
 PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIAN-  
 TE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1500 MM, INCLUYENDO  
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESA-  
 RIAS, I/PP DE RETRANQUEOS DESDE LUGAR DE ACOPIO HASTA LUGAR DE COLO-  
 CACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONA-  
 MIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ  
 COMO, EN SU CASO, LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR,  
 EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-  
 TAMENTE INSTALADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 130,000 130,000 
 
  
 130,000 
06.11 M   TUBERÍA OVOIDE HM 1000x1500 mm                                    
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA OVOIDE DE HORMIGÓN  
 EN MASA PARA SANEAMIENTO PREFABRICADO, DE ENCHUFE MACHIHEMBRADO  
 Y JUNTAS RÍGIDAS DE CORCHETES DE HORMIGÓN, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE  
 LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA  
 RED INSTALADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE30 1 32,000 32,000 
 
  
 32,000 
06.12 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLUSO  
 PREPARADO DE LA CARGA.  
 ENLACE SE30 1 85,000 85,000 
 
  
 85,000 
06.13 UD  DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PAVI-  
 MENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y COM-  
 PACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPESOR DE  
 HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL, REPARACIO-  
 NES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA.  
 ENLACE SE30 1 12,000 12,000 
 
  
 12,000 
06.14 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO   
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO HASTA  
 2000 MM, INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA.  
 ENLACE SE30 1 122,000 122,000 
 
  
 122,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
06.15 UD  POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA  
 COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE DIÁME-  
 TRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE PREFABRI-  
 CADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDI-  
 DAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARAOS PARA LA CO-  
 NEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  
 ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO  
 PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE IN-  
 CLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLO-  
 CACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE  
 Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE  
 C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL  
 EN LA BASE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES  
 NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTEC-  
 CION FORMADA POR IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPE-  
 SOR SOBRE LA QUE SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPO-  
 XI POLIURETANO DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 ENLACE SE30 33 33,000 
 
  
 33,000 
06.16 UD  POZO REGISTRO Ø 1,20M, Ø>=1200MM, BASE CHIMENEA (HORM. PREF.)     
 EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA RED DE  
 SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR A 1200 MM, MA-  
 YORES DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, FORMADO  
 POR BASE TIPO CHIMENEA CONSTITUIDA POR UNA PIEZA ESPECIAL PREFABRICA-  
 DA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 240 CM DE  
 LONGITUD, PARA SU ACOPLAMIENTO EN LÍNEA A COLECTOR EXISTENTE, CON SA-  
 LIDA VERTICAL, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN AR-  
 MADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CONO ASIMÉTRICO PA-  
 RA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE  
 DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN  
 REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MI-  
 CRAS, PATES DE POLIPROPILENO Y CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN  
 DÚCTIL E INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE CO-  
 LECTORES A LA BASE, CON COTA DE PASO DE 700 MM, CON LA INSCRIPCIÓN  
 “EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO", SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFI-  
 CACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-  
 CUTADA.  
 ENLACE SE30 6 6,000 
 
  
 6,000 
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06.17 UD  ARQUETA DE 1,00 X 1,00 X 1,50                                     
 ARQUETA PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES INTERIORES 100X100 CM. Y  
 150 CM. DE ALTURA LIBRE INTERIOR, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN  
 EN MASA HM-20/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, TOMADOS CON  
 MORTERO DE CEMENTO, LOSA ARMADA DE 16 CM. DE CANTO Y VIGA ARMADA DE  
 40 CM., REALIZADAS CON HA-25/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, Y  
 CONDUCTO DE POZO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO, REALIZADO CON ANILLOS DE HOR-  
 MIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASI-  
 MÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CON CIERRE DE MARCO Y TA-  
 PA DE FUNDICIÓN, DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO, I/SELLADO DE JUNTAS CON MORTE-  
 RO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA, Y CON MEDIOS AU-  
 XILIARES, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL  
 POSTERIOR.  
 ENLACE SE30 4 4,000 
 
  
 4,000 
06.18 UD  IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE PRO-  
 FUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPE-  
 SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR  
 EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMIGON; REJILLA Y  
 CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO OFICIAL; INCLUSO  
 EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO RECIBIDO DE TUBERÍA  
 CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONSTRUIDO SEGUN NTE Y ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ENLACE SE30 34 34,000 
 
  
 34,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 07.01 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ESTE                                     
 APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
07.01.01.01 M2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOMPRE-  
 SOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVECHABLES,  
 TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE INICIAL.  
 Estribo 1 1 4,000 10,000 40,000 
 Estribo 2 1 4,000 10,000 40,000 
 
  
 80,000 
07.01.01.02 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Estribo 1 1 11,000 11,000 
 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 
  
 22,000 
07.01.01.03 M3  DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)   
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), INCLU-  
 SO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Estribos 2 2,500 2,500 0,300 3,750 
 
  
 3,750 
07.01.01.04 M   DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Estribo 1 1 11,000 11,000 
 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 
  
 22,000 
07.01.01.05 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Estribo 1 1 4,000 10,000 40,000 
 Estribo 2 1 4,000 10,000 40,000 
 
  
 80,000 
07.01.01.06 ML  DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR SO-  
 BRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE DIÁME-  
 TRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 1 42,000 42,000 
 
  
 42,000 
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 APARTADO 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
07.01.02.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.01.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.01.02.03 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.01.02.04 M3  FORMACION DE TERRAPLEN CON T. PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO EN  
 TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 losa transición estribo 1 1 20,000 4,000 0,750 60,000 
 losa transición estribo 2 1 10,000 4,000 0,750 30,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 123,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APARTADO 07.01.03 CIMENTACIÓN                                                       
07.01.03.01 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL  
 Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Estribos 2 2,530 1,500 7,590 
 2 1,230 1,200 2,952 
 2 2,530 4,220 21,353 
 Aletas 2 3,000 1,250 7,500 
 
  
 39,395 
07.01.03.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 Losa transición 4 3,560 0,300 4,272 
 2 5,000 0,300 3,000 
 Trasdos estribo 2 2,950 4,000 23,600 
 Trasdos aletas 4 3,000 1,250 15,000 
 4 0,500 0,600 1,200 
 
  
 47,072 
07.01.03.03 M   PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LODOS  
 TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 Estribo 1 1 28,000 28,000 
 Estribo 2 1 28,000 28,000 
 
  
 56,000 
07.01.03.04 M3  HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 Cargaderos 2 4,000 1,700 0,100 1,360 
 Losa transición 2 3,450 5,200 0,100 3,588 
 
  
 4,948 
07.01.03.05 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRA-  
 DO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECUCIÓN  
 DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 Estribo 1 1 28,000 3,140 0,360 31,651 
 Estribo 2 1 28,000 3,140 0,360 31,651 
 
  
 63,302 
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07.01.03.06 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Estribos cargadero 2 4,000 1,300 1,500 15,600 
 Estribos murete 2 4,000 1,230 0,300 2,952 
 Aletas delanteras 2 1,200 1,230 0,200 0,590 
 Aletas traseras 2 3,000 1,250 0,600 4,500 
 
  
 23,642 
07.01.03.07 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 PILOTES  
 Longitudinal d=20mm 2 22,250 24,000 2,470 2.637,960 
 Longitudinal d=25mm 2 12,000 24,000 3,850 2.217,600 
 Cercos d=12mm/20cm 2 4,360 140,000 0,890 1.086,512 
 ESTRIBOS  
 Alzado transv 40 2,300 2,000 1,580 290,720 
 Alzado long 7 4,300 2,000 1,580 95,116 
 7 5,900 2,000 1,580 130,508 
 Durmiente transv 20 5,500 2,000 1,580 347,600 
 20 4,050 2,000 1,580 255,960 
 Durmiente long 12 5,500 2,000 3,850 508,200 
 12 5,500 2,000 3,850 508,200 
 10 4,500 2,000 1,580 142,200 
 4 2,000 2,000 1,580 25,280 
 Refuerzo bajo viga 4 4,500 2,000 0,890 32,040 
 5d12mm 6 2,000 2,000 0,890 21,360 
 d10mm 10x10cm 6 1,000 20,000 0,620 74,400 
 ALETAS  
 Interior 1 6,270 12,350 77,435 
 Exterior 1 6,270 8,900 55,803 
 MENSULA CORTA  
 20 1,600 2,000 0,890 56,960 
 6 4,000 2,000 1,580 75,840 
 3 4,000 2,000 2,470 59,280 
 Despuntes y solapes 0,15 8.698,970 1.304,846 
 
  
 10.003,820 
07.01.03.08 M2  IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRI-  
 BOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 Trasdos estribo 2 2,950 4,000 23,600 
 Trasdos aletas 4 3,000 1,250 15,000 
 4 0,500 0,600 1,200 
 
  
 39,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APARTADO 07.01.04 TABLERO                                                           
07.01.04.01 M2  ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE ES-  
 PESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 2 0,750 21,800 32,700 
 
  
 32,700 
07.01.04.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 Losa compresión tablero 2 21,800 0,200 8,720 
 2 4,000 0,200 1,600 
 
  
 10,320 
07.01.04.03 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Losa compresión tablero 1 21,800 4,000 0,250 21,800 
 
  
 21,800 
07.01.04.04 M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL, CE-  
 MENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO  
 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 Losa transición 2 4,000 5,000 0,300 12,000 
 
  
 12,000 
07.01.04.05 ML  VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 2 21,800 43,600 
 
  
 43,600 
07.01.04.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 Losa transición  
 superior 2 4,000 5,000 8,900 356,000 
 inferior 2 4,000 5,000 32,600 1.304,000 
 Losa tablero  
 superior 1 4,000 22,900 15,000 1.374,000 
 inferior 1 4,000 22,900 15,000 1.374,000 
 viga borde 1 21,800 4,000 1,580 137,776 
 1 140,000 0,890 124,600 
 refuerzo borde estribo 1 20,000 4,000 2,470 197,600 
 2 40,000 2,350 0,620 116,560 
 Despuntes y solapes 0,1 4.991,480 499,148 
 
  
 5.483,684 
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07.01.04.07 DM3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCADO.  
 Estribo 1 2 2,000 4,000 0,660 10,560 
 Estribo 2 2 2,000 4,000 0,660 10,560 
 
  
 21,120 
07.01.04.08 M2  LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLOCA-  
 DA  
 2 4,000 1,000 8,000 
 1 21,800 0,250 5,450 
 
  
 13,450 
07.01.04.09 M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN FRÍO,  
 TOTALMENTE TERMINADA  
 1 21,800 4,000 87,200 
 
  
 87,200 
07.01.04.10 M   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 Estribo 1 1 17,460 17,460 
 Estribo 2 1 17,460 17,460 
 
  
 34,920 
07.01.04.11 UD  SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO BU-  
 ZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 6 6,000 
 
  
 6,000 
07.01.04.12 KG  ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                       
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA A  
 EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFORA-  
 CIÓN E INYECCIÓN.  
 114 1,000 0,890 101,460 
 
  
 101,460 
 APARTADO 07.01.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
07.01.05.01 M   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES CON  
 SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANIZADO, FI-  
 JACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMINADA, IN-  
 CLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 2 22,000 44,000 
 
  
 44,000 
 
 
 
 
 

07.01.05.02 M   IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TABLE-  
 RO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA ANCLAJE  
 DE BARANDILLA. PINTADA.  
 2 21,800 43,600 
 
  
 43,600 
 APARTADO 07.01.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
07.01.06.01 M2  REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE LAS  
 ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTERIOR RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CHAPA ES-  
 TRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN. INCLUIDO MA-  
 TERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO DE MATERIAL  
 NO REUTILIZABLE.  
 reparación 1 22,000 5,000 110,000 
 
  
 110,000 
 APARTADO 07.01.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
07.01.07.01 UD  PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
07.01.07.02 UD  CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALIDA-  
 CIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNI-  
 CO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
07.01.07.03 UD  CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN DE  
 INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CUBIERTA,  
 ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES, OBTENCIÓN  
 DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE LAS SOLUCIONES  
 ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA OESTE                                    
 APARTADO 07.02.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
07.02.01.01 M2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOMPRE-  
 SOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVECHABLES,  
 TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE INICIAL.  
 Estribo 1 1 4,000 10,000 40,000 
 Estribo 2 1 4,000 10,000 40,000 
 
  
 80,000 
07.02.01.02 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Estribo 1 1 11,000 11,000 
 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 
  
 22,000 
07.02.01.03 M3  DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)   
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), INCLU-  
 SO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Estribos 2 2,500 2,500 0,300 3,750 
 
  
 3,750 
07.02.01.04 M   DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Estribo 1 1 11,000 11,000 
 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 
  
 22,000 
07.02.01.05 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Estribo 1 1 4,000 10,000 40,000 
 Estribo 2 1 4,000 10,000 40,000 
 
  
 80,000 
07.02.01.06 ML  DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR SO-  
 BRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE DIÁME-  
 TRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 1 42,000 42,000 
 
  
 42,000 
 
 
 
 
 
 

 APARTADO 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
07.02.02.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.02.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.02.02.03 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Estribo 1 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Estribo 2 1 4,000 1,500 3,000 18,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 69,500 
07.02.02.04 M3  FORMACION DE TERRAPLEN CON T. PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO EN  
 TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 losa transición estribo 1 1 20,000 4,000 0,750 60,000 
 losa transición estribo 2 1 10,000 4,000 0,750 30,000 
 Aletas estribo 1 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 Aletas estribo 2 0,5 3,350 2,500 4,000 16,750 
 
  
 123,500 
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 APARTADO 07.02.03 CIMENTACIÓN                                                       
07.02.03.01 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL  
 Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Estribos 2 2,530 1,500 7,590 
 2 1,230 1,200 2,952 
 2 2,530 4,220 21,353 
 Aletas 2 3,000 1,250 7,500 
 
  
 39,395 
07.02.03.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 Losa transición 4 3,560 0,300 4,272 
 2 5,000 0,300 3,000 
 Trasdos estribo 2 2,950 4,000 23,600 
 Trasdos aletas 4 3,000 1,250 15,000 
 4 0,500 0,600 1,200 
 
  
 47,072 
07.02.03.03 M   PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LODOS  
 TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 Estribo 1 1 28,000 28,000 
 Estribo 2 1 28,000 28,000 
 
  
 56,000 
07.02.03.04 M3  HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 Cargaderos 2 4,000 1,700 0,100 1,360 
 Losa transición 2 3,450 5,200 0,100 3,588 
 
  
 4,948 
07.02.03.05 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRA-  
 DO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECUCIÓN  
 DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 Estribo 1 1 28,000 3,140 0,360 31,651 
 Estribo 2 1 28,000 3,140 0,360 31,651 
 
  
 63,302 
 
 
 
 
 
 

07.02.03.06 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Estribos cargadero 2 4,000 1,300 1,500 15,600 
 Estribos murete 2 4,000 1,230 0,300 2,952 
 Aletas delanteras 2 1,200 1,230 0,200 0,590 
 Aletas traseras 2 3,000 1,250 0,600 4,500 
 
  
 23,642 
07.02.03.07 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 PILOTES  
 Longitudinal d=20mm 2 22,250 24,000 2,470 2.637,960 
 Longitudinal d=25mm 2 12,000 24,000 3,850 2.217,600 
 Cercos d=12mm/20cm 2 4,360 140,000 0,890 1.086,512 
 ESTRIBOS  
 Alzado transv 40 2,300 2,000 1,580 290,720 
 Alzado long 7 4,300 2,000 1,580 95,116 
 7 5,900 2,000 1,580 130,508 
 Durmiente transv 20 5,500 2,000 1,580 347,600 
 20 4,050 2,000 1,580 255,960 
 Durmiente long 12 5,500 2,000 3,850 508,200 
 12 5,500 2,000 3,850 508,200 
 10 4,500 2,000 1,580 142,200 
 4 2,000 2,000 1,580 25,280 
 Refuerzo bajo viga 4 4,500 2,000 0,890 32,040 
 5d12mm 6 2,000 2,000 0,890 21,360 
 d10mm 10x10cm 6 1,000 20,000 0,620 74,400 
 ALETAS  
 Interior 1 6,270 12,350 77,435 
 Exterior 1 6,270 8,900 55,803 
 MENSULA CORTA  
 20 1,600 2,000 0,890 56,960 
 6 4,000 2,000 1,580 75,840 
 3 4,000 2,000 2,470 59,280 
 Despuntes y solapes 0,15 8.698,970 1.304,846 
 
  
 10.003,820 
07.02.03.08 M2  IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRI-  
 BOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 Trasdos estribo 2 2,950 4,000 23,600 
 Trasdos aletas 4 3,000 1,250 15,000 
 4 0,500 0,600 1,200 
 
  
 39,800 
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 APARTADO 07.02.04 TABLERO                                                           
07.02.04.01 M2  ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE ES-  
 PESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 2 0,750 21,800 32,700 
 
  
 32,700 
07.02.04.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 Losa compresión tablero 2 21,800 0,200 8,720 
 2 4,000 0,200 1,600 
 
  
 10,320 
07.02.04.03 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Losa compresión tablero 1 21,800 4,000 0,250 21,800 
 
  
 21,800 
07.02.04.04 M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL, CE-  
 MENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO  
 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 Losa transición 2 4,000 5,000 0,300 12,000 
 
  
 12,000 
07.02.04.05 ML  VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 2 21,800 43,600 
 
  
 43,600 
07.02.04.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 Losa transición  
 superior 2 4,000 5,000 8,900 356,000 
 inferior 2 4,000 5,000 32,600 1.304,000 
 Losa tablero  
 superior 1 4,000 22,900 15,000 1.374,000 
 inferior 1 4,000 22,900 15,000 1.374,000 
 viga borde 1 21,800 4,000 1,580 137,776 
 1 140,000 0,890 124,600 
 refuerzo borde estribo 1 20,000 4,000 2,470 197,600 
 2 40,000 2,350 0,620 116,560 
 Despuntes y solapes 0,1 4.991,480 499,148 
 
  
 5.483,684 
 
 

07.02.04.07 DM3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCADO.  
 Estribo 1 2 2,000 4,000 0,660 10,560 
 Estribo 2 2 2,000 4,000 0,660 10,560 
 
  
 21,120 
07.02.04.08 M2  LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLOCA-  
 DA  
 2 4,000 1,000 8,000 
 1 21,800 0,250 5,450 
 
  
 13,450 
07.02.04.09 M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN FRÍO,  
 TOTALMENTE TERMINADA  
 1 21,800 4,000 87,200 
 
  
 87,200 
07.02.04.10 M   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 Estribo 1 1 17,460 17,460 
 Estribo 2 1 17,460 17,460 
 
  
 34,920 
07.02.04.11 UD  SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO BU-  
 ZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 6 6,000 
 
  
 6,000 
07.02.04.12 KG  ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                       
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA A  
 EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFORA-  
 CIÓN E INYECCIÓN.  
 114 1,000 0,890 101,460 
 
  
 101,460 
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 APARTADO 07.02.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
07.02.05.01 M   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES CON  
 SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANIZADO, FI-  
 JACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMINADA, IN-  
 CLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 2 22,000 44,000 
 
  
 44,000 
07.02.05.02 M   IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TABLE-  
 RO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA ANCLAJE  
 DE BARANDILLA. PINTADA.  
 2 21,800 43,600 
 
  
 43,600 
 APARTADO 07.02.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
07.02.06.01 M2  REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE LAS  
 ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTERIOR RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CHAPA ES-  
 TRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN. INCLUIDO MA-  
 TERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO DE MATERIAL  
 NO REUTILIZABLE.  
 reparación 1 22,000 5,000 110,000 
 
  
 110,000 
 APARTADO 07.02.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
07.02.07.01 UD  PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
07.02.07.02 UD  CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALIDA-  
 CIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNI-  
 CO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
07.02.07.03 UD  CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN DE  
 INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CUBIERTA,  
 ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES, OBTENCIÓN  
 DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE LAS SOLUCIONES  
 ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.03 ALETA PASO SUPERIOR SE-30                                         
07.03.01 PA  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TI  
 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTEN-  
 CIÓN DE TIERRAS EN PASO INFERIOR DEL ENLACE DE LA SE-30 (ACCESO A AV.  
 MONTES SIERRA Y AV. LUIS URUÑUELA), CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE UN  
 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, CON ZAPATAS DE ANCLAJE EJECUTADAS  
 IN SITU CON HORMIGÓN ARMADO. PREVIAMENTE SE PROCEDERÁ A LA PROTEC-  
 CIÓN DEL TALUD CON TABLESTACAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL MURO DE  
 ESCAMAS. UNA VEZ FINALIZADA LA DEMOLICIÓN SE CONTINUARÁ CON LA EXCA-  
 VACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, MONTAJE Y ANCLAJE DE LOS MÓDULOS DE LOS  
 MUROS PREFABRICADOS Y ARMADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS. DES-  
 PUÉS SE EJECUTARÁ EL RELLENO DEL TRASDOS DEL MURO. TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDO DESVIOS DE TRÁFICO NECESARIOS Y SEÑALIZACIÓN PROVISIO-  
 NAL.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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 CAPÍTULO 08 RED DE COMUNICACIONES                                             
 SUBCAPÍTULO 08.01 OBRA CIVIL                                                        
08.01.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Trazado 1 8.700,000 0,850 1,200 8.874,000 
 Conexión TUSSAM 1 975,000 0,700 1,200 819,000 
 1 270,000 0,700 1,200 226,800 
 
  
 9.919,800 
08.01.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 9.919,800 9.919,800 
 
  
 9.919,800 
08.01.03 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 Trazado 1 8.700,000 0,850 0,700 5.176,500 
 Conexión TUSSAM 1 975,000 0,700 0,700 477,750 
 1 270,000 0,700 0,700 132,300 
 
  
 5.786,550 
08.01.04 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90, 110 Y 160MM                          
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 85 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁ-  
 METRO, 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO DE PVC CORRUGADA EXTERIOR-  
 MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO DE POLIE-  
 TILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 85 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVI-  
 MENTACIÓN EXISTENTE.  
 Trazado 1 8.700,000 8.700,000 
 
  
 8.700,000 
08.01.05 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90 Y 110MM                               
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁ-  
 METRO Y 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y  
 LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-  
 TA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO  
 Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 Conexión TUSSAM 1 975,000 975,000 
 
  
 975,000 
 
 
 

08.01.06 ML  CANALIZACION PARA CABLES 160MM                                    
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁ-  
 METRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, CO-  
 RRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN  
 -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE  
 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPA-  
 RADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXIS-  
 TENTE.  
 3 90,000 270,000 
 
  
 270,000 
08.01.07 UD  ARQUETA CANALIZACIONES 60X60CM                                    
 ARQUETA REGISTRABLE DE FABRICA DE LADRILLO O PREFABRICADA DE HORMI-  
 GÓN PARA CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A  
 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO Y  
 TAPA DE FUNCICIÓN DÚCTIL D-400 CON INSCRIPCIÓN "TUSSAM" Y MATERIALES  
 NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE  
 SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.  
 240 240,000 
 
  
 240,000 
 SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08.02.01 ML  CIRCUITO RED DISTRIB. AL UNIPOLARES XZ1-K 0.6/1KV 3x240+1X150 MM  
 CIRCUITO PARA RED DISTRIBUCION BT FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMI-  
 NIO TIPO UNIPOLAR XZ1 3x240 MM2 + 1X150MM2 BAJO TUBO, CON AISLAMIENTO DE  
 POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO ELEMENTOS  
 AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y  
 CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN  
 CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBUCION, CAJA DE PROTEC-  
 CION, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS  
 EN/UNE, NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD  
 INSTALADA.  
 Trazado 1 8.700,000 8.700,000 
 3 90,000 270,000 
 
  
 8.970,000 
08.02.02 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO                                            
 CAJA DE SECCIONAMIENTO, DOTADA CON UN INTERRUPTOR - SECCIONADOR DE  
 TRES POSICIONES (UNE-EN 60298) QUE PERMITE COMUNICAR O SECCIONAR EL  
 EMBARRADO ENTRE CELDAS DE LÍNEA DE COMPAÑÍA Y CELDAS DE ABONADO PA-  
 RA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES INSTALADA SEGÚN NORMAS  
 DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS. INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, TOTAL-  
 MENTE FUNCIONANDO.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
08.02.03 UD  CUADRO DE CONTADORES                                              
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE CONTADORES PARA MEDIDA EN BA-  
 JA/MEDIA DE C.T. DE ABONADO, INCLUYENDO REGLETERO, CANALIZACIÓN CON  
 TUBO DE ACERO Y CABLEADO ENTRE EL MISMO Y CELDA DE MEDIDA, INSTALADO.  
 INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, BOLETÍN, TOTALMENTE FUNCIONANDO.  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
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 SUBCAPÍTULO 08.03 TRANSMISIÓN                                                       
08.03.01 ML  CABLE 24 F.O. MONOMODO G652                                       
 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE DE 24 F.O. MONOMODO G652 DE ALTA PROTEC-  
 CIÓN MEDIANTE ARMADURA METÁLICA DE ACERO CORRUGADO Y DOBLE CUBIER-  
 TA. SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEJO CORRESPONDIEN-  
 TE. INCLUSO PRUEBAS TOTALMENTE TERMINADO.  
 Trazado 1 8.750,000 8.750,000 
 Conexión TUSSAM 1 975,000 975,000 
 Entrada edificación 1 150,000 150,000 
 
  
 9.875,000 
 CAPÍTULO 09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD                             
 SUBCAPÍTULO 09.01 OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN                                         
09.01.01 UD  DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                   
 DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA  
 A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 24 24,000 
 
  
 24,000 
09.01.02 UD  DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                  
 DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRA-  
 DA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 112 112,000 
 
  
 112,000 
09.01.03 UD  TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                     
 TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA PO-  
 SICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONA-  
 MIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 43 43,000 
 Por cambio alineación 6 6,000 
 
  
 49,000 
09.01.04 UD  TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                    
 TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIO-  
 NAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 19 19,000 
 Por cambio alineación 2 2,000 
 
  
 21,000 
09.01.05 UD  ARMARIO DE ACOMETIDA                                              
 ARMARIO DE ACOMETIDA DE OBRA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO CO-  
 NEXIONADO A RED ELÉCTRICA Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
09.01.06 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 1 1.000,000 1.000,000 
 
  
 1.000,000 
09.01.07 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  

 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 114,000 114,000 
 Reparación obstrucción 26 3,000 78,000 
 
  
 192,000 
09.01.08 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  
 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 1.000,000 1.000,000 
 1 358,000 358,000 
 
  
 1.358,000 
09.01.09 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 227,000 227,000 
 Reparación obstrucción 104 3,000 312,000 
 
  
 539,000 
09.01.10 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 2.210,000 2.210,000 
 1 689,000 689,000 
 1 26,000 26,000 
 1 104,000 104,000 
 
  
 3.029,000 
09.01.11 ML  CANALIZACIÓN 4PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 4 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 2.145,000 2.145,000 
 1 20,000 20,000 
 Reparación obstrucción 20 3,000 60,000 
 
  
 2.225,000 
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09.01.12 ML  CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 480,000 480,000 
 
  
 480,000 
09.01.13 UD  CIMENTACION DE SEMAFORO TIPO BÁCULO DE 1 X 1 X 1 M                
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO BÁCULO DE DIMENSION 1X1X1M., EN ACERA-  
 DO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,  
 RELLENO DE HORMIGON HM-20 VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO DE PVC  
 DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PERNOS DE AN-  
 CLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 74 74,000 
 
  
 74,000 
09.01.14 UD  CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 144 144,000 
 
  
 144,000 
09.01.15 UD  CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE 1.45 X 0.8 X 0.6 M           
 CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE DIMENSION 1.45X0.80X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.01.16 UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 En canalización telecomunicaciones 190 190,000 
 Semáforos 462 462,000 
 
  
 652,000 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 09.02 ELEMENTOS SEMAFÓRICOS                                             
09.02.01 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE TRES FOCOS DE 200 MM.  
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTADO  
 DE TRES FOCOS DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ÓPTICA LED, PINTADO E INSTALA-  
 DO; INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 194 194,000 
 5 5,000 
 
  
 199,000 
09.02.02 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 200 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTADO  
 DE DOS FOCOS DE 200MM DE LADO PARA PEATONES/BICI, REPETIDOR CON ÓPTI-  
 CA LED, PINTADO E INSTALADO; INCLUYENDO AVISADOR ACÚSTICO AVISABLE  
 CON BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 118 118,000 
 5 5,000 
 
  
 123,000 
09.02.03 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 100 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO Y PUERTA) EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS  
 FOCOS DE 100MM DE DIÁMETRO, REPETIDOR, PINTADO E INSTALADO; INCLUYEN-  
 DO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 167 167,000 
 5 5,000 
 
  
 172,000 
09.02.04 UD  PANTALLA DE CONTRASTE 3/200                                       
 PANTALLA DE CONTRASTE EN FIBRA DE VIDRIO PARA SEMÁFORO DE TRES FOCOS  
 DE 200 MM, PINTADA E INSTALADA  
 31 31,000 
 5 5,000 
 
  
 36,000 
09.02.05 UD  BAJANTE DE BÁCULO GALVANIZADO                                     
 CONJUNTO DE ALARGADERA Y BAJANTE GALVANIZADO PARA SUJECCIÓN DE SE-  
 MÁFORO A BÁCULO AÉREO, COLOCADO Y PINTADO.  
 31 31,000 
 5 5,000 
 
  
 36,000 
09.02.06 UD  BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE  
 6 METROS DE ALTURA Y 4,5 M. DE BRAZO SALIENTE, PARA SUSTENTACIÓN DE SE-  
 MÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, MONTAJE EN NUEVA CIMENTACIÓN, IN-  
 CLUIDO CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OTROS ACCESORIOS Y  
 PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 31 31,000 
 5 5,000 
 
  
 36,000 
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09.02.07 UD  COLUMNA DE CHAPA DE ACERO DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA  
 DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE ESPESOR, PARA SUSTENTACIÓN DE SE-  
 MÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, PARA SUSTENTACIÓN DE CAJA DE DETEC-  
 TORES; INCLUYENDO UN CODO DE 270 MM PARA SUJECIÓN DE SEMÁFOROS DE  
 PEATONES, OTROS ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA. 
 125 125,000 
 4 4,000 
 
  
 129,000 
09.02.08 UD  SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.             
 SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 197 197,000 
 10 10,000 
 
  
 207,000 
09.02.09 UD  SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.       
 SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 15 15,000 
 4 4,000 
 
  
 19,000 
09.02.10 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 1 22.500,000 22.500,000 
 
  
 22.500,000 
09.02.11 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 4X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1 44.640,000 44.640,000 
 
  
 44.640,000 
09.02.12 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN,  
 INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 1 12.355,000 12.355,000 
 
  
 12.355,000 
 
 

 
09.02.13 UD  PICA DE TOMA DE TIERRA DE 15 MM                                   
 PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADA DE 1,5M DE ALTURA Y 15 MM DE  
 DIAMETRO, INSTALADA.  
 175 175,000 
 
  
 175,000 
09.02.14 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 12 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZADO Y  
 PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTAMIENTO  
 DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO HASTA 12  
 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CON-  
 TROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL REGULADOR DEBE-  
 RÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELECTRÓNICA, COMUNI-  
 CACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. TOTALMENTE MON-  
 TADO Y CONECTADO.  
 8 8,000 
 
  
 8,000 
09.02.15 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 24 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZADO Y  
 PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTAMIENTO  
 DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO HASTA 12  
 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CON-  
 TROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL REGULADOR DEBE-  
 RÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELECTRÓNICA, COMUNI-  
 CACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. TOTALMENTE MON-  
 TADO Y CONECTADO.  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
09.02.16 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE                            
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O SI-  
 MILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.02.17 UD  CENTRAL DE ZONA                                                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ZONA MULTIFUCIONAL PARA COMU-  
 NICACIONES CON REGULADORES Y CENTRO DE CONTROL, INSTALADO Y PRO-  
 GRAMADO. LA CENTRAL DE ZONA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE  
 CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.02.18 UD  ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO                                      
 TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALORA-  
 CIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULACIÓN  
 SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTIMIZANDO  
 LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATAFORMA CON EL  
 TRÁFICO RODADO.  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
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09.02.19 UD  PROGRAMACIÓN DE CRUCES                                            
 PROGRAMACIÓN DE CRUCES  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.02.20 UD  INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS                  
 INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.02.21 UD  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE SEM  
 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE SE-  
 MAFORIZACIÓN  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
 SUBCAPÍTULO 09.03 PRIORIDAD                                                         
09.03.01 UD  RADIO MODEM UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ                         
 RADIO MODEM UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ O SIMILAR. GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP67. INTERFAZ DE RS-232. INSTALADO  
 43 43,000 
 
  
 43,000 
09.03.02 UD  ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM                 
 ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM. INSTALADA  
 43 43,000 
 
  
 43,000 
09.03.03 UD  CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)                           
 CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)  
 43 43,000 
 
  
 43,000 
09.03.04 UD  FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM.                            
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM. INSTALADA.  
 43 43,000 
 
  
 43,000 
09.03.05 UD  MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODE  
 MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODEM. INS-  
 TALADO.  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.03.06 UD  PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS32  
 PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS323,  
 GNSS, 4G, WIFI. INSTALADO  
 15 15,000 
 
  
 15,000 
09.03.07 UD  ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G                                          
 ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G, BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, WI-FI 1.5835GHZ,  

 2.44175GHZ, 3.3GHZ, 5.4125GHZ 1.561GHZ _ 1.606GHZ, 2.4GHZ _ 2.4835GHZ, 600MHZ _  
 6GHZ, 4.9GHZ _ 5.925GHZ 3DBI, 4DBI, 4DBI, 4DBI O SIMILAR  
 15 15,000 
 
  
 15,000 
09.03.08 UD  INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD          
 INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.03.09 UD  PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD                       
 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.03.10 UD  DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN                                         
 DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.03.11 UD  INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILID  
 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILIDAD  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
 SUBCAPÍTULO 09.04 SISTEMA DE RESPALDO PRIORIDAD                                     
09.04.01 UD  LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE                                   
 LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE, MARCA PAXTON O SIMILAR, PREPARADO  
 PARA EXTERIOR, IP65  
 27 27,000 
 
  
 27,000 
09.04.02 UD  CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID                                  
 CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID, INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
 27 27,000 
 1 1,000 
 
  
 28,000 
09.04.03 UD  COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA                         
 COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA, PARA ALOJAMIENTO DE LEC-  
 TOR DE RFID Y ARMARIO CON CONTROLADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 27 27,000 
 
  
 27,000 
09.04.04 UD  ARMARIO ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN      
 ARMARIO DE EXTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE  
 ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PLACA DE MONTAJE Y CERRADURA  
 27 27,000 
 
  
 27,000 
 
 
 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD                                            CÓDIGO      RESUMEN                        UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES   CANTIDAD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MEDICIÓN .- 43 

09.04.05 UD  CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 27 27,000 
 
  
 27,000 
09.04.06 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  
 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 135,000 135,000 
 
  
 135,000 
09.04.07 UD  LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS      
 LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS 
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.04.08 M   CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTERIOR                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 1 3.240,000 3.240,000 
 
  
 3.240,000 
09.04.09 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 1 3.240,000 3.240,000 
 
  
 3.240,000 
09.04.10 UD  TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD       
 TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 09.05 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO                                  
09.05.01 UD  CAMARA DE TV COLOR DIGITAL                                        
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD. DE CAMARA DE TV COLOR DIGITAL, MOTORI-  
 ZADA, CON VISIÓN ININTERRUMPIDA 360º, IP, D/N, LEDS IR HASTA 100 METROS,  
 RESOLUCIÓN FULL HD, ZOOM MÍNIMO X30 ÓPTICO, CARCASA IP66 INSTALADA,  
 COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM. INCLUYE FUENTE  
 DE ALIMENTACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. DEBERÁN SER COMPATIBLES  
 CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.05.02 UD  VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES                                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES, DE 72  
 TB DE CAPACIDAD, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DE LOS 64 CANALES, COMPA-  
 TIBLE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
09.05.03 UD  COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, ME-  
 TALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS, HOR-  
 MIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.05.04 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X600                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLA-  
 DO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO DE  
 PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE PA-  
 RED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPESOR. DE-  
 BE DISPONER DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE, CON JUNTAS  
 DE GOMA CON CAPACIDAD MÍNIMA: 24U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO:  
 600X600  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, CINLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
09.05.05 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X400                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLA-  
 DO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO DE  
 PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE PA-  
 RED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPESOR. DE-  
 BE DISPONER DE PUERTA DELANTERA, CON JUNTAS DE GOMA. CON CAPACIDAD  
 MÍNIMA: 12U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO: APROX. 600X400  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, INCLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 14 14,000 
 
  
 14,000 
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09.05.06 UD  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD.  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE  
 CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA 24 FIBRAS, CON ADAPTADORES SC/APC, INS-  
 TALADA  
 14 14,000 
 
  
 14,000 
09.05.07 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 1 2.700,000 2.700,000 
 
  
 2.700,000 
09.05.08 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN,  
 INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 1 180,000 180,000 
 
  
 180,000 
09.05.09 M  CABLE 24 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 24 FIBRAS PARA EX-  
 TERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA, GRAN PROTECCIÓN ANTIROEDOR,  
 INSTALADA  
 1 12.000,000 12.000,000 
 
  
 12.000,000 
09.05.10 M CABLE 12 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 12 FIBRAS PARA EX-  
 TERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA, GRAN PROTECCIÓN ANTIROEDOR,  
 INSTALADA  
 1 5.040,000 5.040,000 
 
  
 5.040,000 
09.05.11 UD  EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA                       
 EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA, INSTALADO, INCLUYENDO PIG-  
 TAIL SC/APC Y MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA  
 1008 1.008,000 
 
  
 1.008,000 
09.05.12 M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 1 1.260,000 1.260,000 
 
  
 1.260,000 
09.05.13 M   CABLE UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 1 1.080,000 1.080,000 
 
  
 1.080,000 
 
 

09.05.14 UD  LATIGUILLO DE F.O 1 M                                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE F.O 1 M, DUPLEX, CON CONECTO-  
 RES SC/APC  
 288 288,000 
 
  
 288,000 
09.05.15 UD  CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.05.16 UD  CIMENTACION DE ARMARIO DE 0.75 X 0.75 X 0.6 M                     
 CIMENTACION DE ARMARIO DE DIMENSION 0.75X0.75X0.60 M., EN ACERADO O ZO-  
 NA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLE-  
 NO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO DE PVC  
 DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PERNOS DE AN-  
 CLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.05.17 ML  CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 360,000 360,000 
 
  
 360,000 
09.05.18 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1 360,000 360,000 
 
  
 360,000 
09.05.19 UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 36 36,000 
 
  
 36,000 
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 SUBCAPÍTULO 09.06 ELECTRÓNICA DE RED                                                
09.06.01 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100/1000BASET(X)                     
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MANA-  
 GED FULL GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100/1000BASET(X) PORTS, 6  
 1000/2500BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C OPERA-  
 TING TEMPERATURE  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
09.06.02 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100BASET(X)                          
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEMANA-  
 GED GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100BASET(X) PORTS, 4 10/100/1000BA-  
 SET(X) OR 100/1000BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C  
 OPERATING TEMPERATURE  
 14 14,000 
 
  
 14,000 
09.06.03 UD  SFP MODULO CON 2.5G BASE FX                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP MODULE WITH  2.5GBASEFX PORT WITH LC  
 CONNECTOR FOR 20KM TRANSMISSION,-40 TO 85ºC  
 30 30,000 
 
  
 30,000 
09.06.04 UD  SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER WITH 1000BASELX           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER  
 WITH 1000BASELX, LC CONNECTOR, 10 KM, -40 TO 85°C  
 56 56,000 
 
  
 56,000 
09.06.05 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X)             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X) TO 100BASEFX MEDIA  
 CONVERTER, SINGLE MODE, SC CONNECTOR, -40 TO 75 °C  
 28 28,000 
 
  
 28,000 
09.06.06 UD  SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN                                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O SI-  
 MILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V 
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.06.07 UD  ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EXTERIOR DOBLE              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EX-  
 TERIOR DOBLE, PARA COMUNICACIÓN DE RESERVA CON CGM, CON DOS PUER-  
 TOS ETHERNET, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
 
 
 
 
 

 
 SUBCAPÍTULO 09.07 DETECTORES                                                        
09.07.01 UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL                                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO  
 DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRILES  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
09.07.02 M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 1 2.400,000 2.400,000 
 
  
 2.400,000 
 SUBCAPÍTULO 09.08 CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS                           
09.08.01 UD  PUNTO DE CONTROL COMPLETO                                         
 SUMINISTRO DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO CÁMARA PARA  
 RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS, CÁMARA DE CONTEXTO, LICENCIA OCR, P.P.  
 DE SERVIDOR PARA RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA. DEBE INCLUIR TODOS LOS  
 ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POSTE, ASÍ COMO FUEN-  
 TES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER COMPATIBLES CON  
 EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.08.02 UD  INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO                          
 INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-  
 RES  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.08.03 UD  PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN             
 PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.08.04 UD  INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENT  
 INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENTE  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
09.08.05 M   CABLE 2 UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 1 1.080,000 1.080,000 
  
 1.080,000 
 SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE COLAS SE-30                                            
UR07005       UD  COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, ME-  
 TALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS, HOR-  
 MIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 2 2.000 
  
 2.000 
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UR11019b      UD  CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 2 2.000 
  
 2.000 
UR222004      ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 2 50.000 100.000 
 
  
 100.000 
UR222010      UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 4 4.000 
 
  
 4.000 
UR19IB040     M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 2 125.000 250.000 
 
  
 250.000 
URPR02300     UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COFIGUARCIÓN DE CÁMARA DE CONTROL DE CO-  
 LAS SEMAFÓRICAS PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRILES. DEBE  
 INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POS-  
 TE, ASÍ COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER  
 COMPATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM.  
 2 2.000 
 
  
 2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACION                                                      
10.01 M   PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Según mediciones auxiliares:  
 M-1.3 1 3.650,160 3.650,160 
 M-1.10 1 2.196,440 2.196,440 
 M-2.2 1 2.457,000 2.457,000 
 M-2.6 1 63.074,000 63.074,000 
 M-7.3 1 2.570,000 2.570,000 
 Carril bici. Separación de sentidos 1 1.391,000 1.391,000 
 
  
 75.338,600 
10.02 M   PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE 
 PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE. 
 Según mediciones auxiliares:  
 M-2.6 1 400,000 400,000 
 
  
 400,000 
10.03 M   PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE. 
 Según mediciones auxiliares:  
 M-1.7 1 83,500 83,500 
 M-1.8 1 16,000 16,000 
 M-2.4 1 23,000 23,000 
 
  
 122,500 
10.04 M   PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE. 
 Según mediciones auxiliares:  
 M-4.1 1 2.574,000 2.574,000 
 M-4.2 1 252,810 252,810 
 
  
 2.826,810 
10.05 M2  PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CM                                  
 PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CMS. CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 MECANIZADO A+B Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2 A PISTOLA, INCLUSO  
 PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
 MEDIDA LA SUPERFICIE SEÑALIZADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 M-4.3 1 1.240,000 0,500 620,000 
 M-4.4 1 835,500 0,500 417,750 
 
  
 1.037,750 
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10.06 M2  PINTADO MARCAS SUPERFICIALES CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS SUPERFICIALES, CON PINTURA DOBLE   
 COMPONENTE CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2  
 Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, IN-  
 CLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Según mediciones auxiliares:  
 M-5.2 Flechas 1 412,090 412,090 
 M-6.4 STOP 1 1,230 1,230 
 M-6.5 Ceda el paso 1 74,560 74,560 
 M-7.2 Cebreados 1 983,600 983,600 
 M-6.2 Textos 1 324,800 324,800 
 M-7.6 Carril reservado Bus 1 280,350 280,350 
 M-7.10 Cuadrícula no parar (color 1 754,440 754,440 
 amarillo)  
 M-7.9 Marca en ZigZag reservado 1 222,360 222,360 
 bus + texto BUS (color amarillo)  
 Carril bici. Símbolo bicicleta 1 46,600 46,600 
 Carril bici. Semáforo - admiración 1 31,900 31,900 
 Carril bici. Flechas 1 7,680 7,680 
 
  
 3.139,610 
10.07 UD  SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMEN-  
 TO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-1 Ceda el paso  
 AV. KANSAS CITY 6 6,000 
 CL. EFESO 2 2,000 
 CL. ADA 2 2,000 
 AV. MONTES SIERRA 1 1,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 2 2,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 3 3,000 
 AV. DEL DEPORTE 2 2,000 
 CL. PERO MINGO 1 1,000 
 19,000 
 Señal P-22 Peligro Paso de ciclistas  
 AV. KANSAS CITY 17 17,000 
 CL. EFESO 2 2,000 
 AV. MONTES SIERRA 9 9,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 7 7,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 64 64,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 8 8,000 
 AV. DEL DEPORTE 4 4,000 
 111,000 
 130,000 
 
  
 130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.08 UD  SEÑAL DE PELIGRO 135CM DE LADO                                    
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 135CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBU-  
 TICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANI-  
 ZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FO-  
 MENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-1 Ceda el paso  
 ENLACE SE-30 5 5,000 
 5,000 
 Señal P-22 Peligro Paso de ciclistas  
 ENLACE SE-30 4 4,000 
 4,000 
 9,000 
 
  
 9,000 
10.09 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=90CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLE-  
 XIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO  
 DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-101 Dirección prohibida  
 ENLACE SE-30 14 14,000 
 
  
 14,000 
10.10 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=60CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 60 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLE-  
 XIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO  
 DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-101 Dirección prohibida  
 AV. KANSAS CITY 12 12,000 
 CL. EFESO 2 2,000 
 CL. ADA 5 5,000 
 AV. MONTES SIERRA 9 9,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 14 14,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 15 15,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 8 8,000 
 AV. DEL DEPORTE 9 9,000 
 CL. PERO MINGO 3 3,000 
 Señal R-205 Limitación de altura  
 CL. ADA 2 2,000 
 Señal R-303 Giro prohibido a la  
 izquierda  
 CL. EFESO 2 2,000 
 AV. MONTES SIERRA 3 3,000 
 PASEO P. JOSE M. JAVIERRE 1 1,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 1 1,000 
 Señal R-301 Velocidad máxima  
 limitada  
 AV. MONTES SIERRA 1 1,000 
 
  
 87,000 
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10.11 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=90CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-402 Intersección de sentido  
 giratorio obligatorio  
 ENLACE SE-30 6 6,000 
 
  
 6,000 
10.12 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
 1,000 
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal R-402 Intersección de sentido  
 giratorio obligatorio  
 AV. KANSAS CITY 8 8,000 
 CL. ADA 4 4,000 
 AV. MONTES SIERRA 3 3,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 3 3,000 
 AV. DEL DEPORTE 2 2,000 
 Señal R-400c Sentido obligatorio  
 CL. ADA 1 1,000 
 AV. MONTES SIERRA 1 1,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 1 1,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 4 4,000 
 Señal R-401a Paso obligatorio  
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 1 1,000 
 28,000 
 29,000 
 
  
 29,000 
10.13 UD  CAJETIN COMPLEMENTARIO PERMANENTE 600 X 200 MM NIVEL 2            
 CAJETIN COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 600 X 200 MM CON NIVEL DE RE-  
 TROREFLEXIÓN 2, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. COLOCADO EN  
 SEÑAL.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Cajetín complementario S-860  
 "Excepto Tussam"  
 AV. KANSAS CITY 10 10,000 
 CL. EFESO 1 1,000 
 CL. ADA 3 3,000 
 AV. MONTES SIERRA 6 6,000 
 ENLACE SE-30 6 6,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 12 12,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 12 12,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 4 4,000 
 AV. DEL DEPORTE 4 4,000 
 CL. PERO MINGO 2 2,000 
 Cajetín complementario S-860  
 "Excepto línea nocturna Tussam"  
 AV. DE LAS CIENCIAS 2 2,000 
 
  
 62,000 
 
 

10.14 UD  SEÑAL DE PASO PEATONES PLACA CHAPA S13                            
 SEÑAL DE INDICACION DE SITUACION DE UN PASO PARA PEATONES, FORMADA  
 POR PLACA CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RE-  
 LIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO,  
 SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO  
 SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal S-13 Situación de un paso para  
 peatones  
 AV. KANSAS CITY 8 8,000 
 CL. EFESO 4 4,000 
 AV. MONTES SIERRA 19 19,000 
 ENLACE SE-30 8 8,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 9 9,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 67 67,000 
 AV. DEL DEPORTE 8 8,000 
 
  
 123,000 
10.15 UD  SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PLACA CHAPA S17                          
 SEÑAL DE INDICACION DE ESTACIONAMIENTO S-17, FORMADA POR PLACA CUA-  
 DRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO  
 DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Señal S-17 Estacionamiento  
 AV. DE LAS CIENCIAS 8 8,000 
 
  
 8,000 
10.16 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL I                                        
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL I SOBRE PANEL DE ACERO EN CHA-  
 PA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMI-  
 GÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO  
 GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
 EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Cartel AIMPE  
 AV. KANSAS CITY 1 3,488 3,488 
 CL. EFESO 1 2,040 2,040 
 AV. DE LA AERONAUTICA 1 2,040 2,040 
 AV. DEL DEPORTE 1 5,100 5,100 
 
  
 12,668 
10.17 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HOR-  
 MIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO  
 GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
 EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 Según mediciones auxiliares:  
 Cartel flecha  
 ENLACE SE-30 1 4,045 4,045 
 
  
 4,045 
10.18 M2  CARTEL ACERO LAMAS NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN LA-  
 MAS EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL. INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMEN-  
 TACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN,  
 ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
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 Según mediciones auxiliares:  
 Cartel lateral  
 AV. MONTES SIERRA 1 8,794 8,794 
 ENLACE SE-30 1 38,439 38,439 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 1 12,495 12,495 
 
  
 59,728 
10.19 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BICI DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA SEMIOVALA-  
 DA DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE ALTO, 820MM DE LARGO Y 210MM DE  
 ANCHO, DE COLOR ROJO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON  
 TRES PUNTOS DE ANCLAJE CON TORNILLERIA Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCA-  
 DO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVI-  
 MENTO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 Según mediciones auxiliares: 1 602,000 602,000 
 
  
 602,000 
10.20 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BUS DE GOMA NATURAL DE 100MM DE ALTO    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA RECTANGU-  
 LAR DE GOMA NATURAL (85%) MEZCLADO CON MICROFIBRA DE NYLON (15%) DE  
 100MM DE ALTO, 1000MM DE LARGO Y 200MM DE ANCHO, DE COLOR NEGRO Y BAN-  
 DAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE  
 CON TORNILLERIA 10X120 Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCADO SOBRE PAVIMEN-  
 TO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVIMENTO Y LA RETIRADA  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 Según mediciones auxiliares: 1 2.773,000 2.773,000 
 
  
 2.773,000 
10.21 UD  PILONA FLEXIBLE H=39CM                                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FLEXIBLE CILÍNDRICO DE GOMA NATU-  
 RAL, MONTADA SOBRE ELEMENTO SEPARADOR DE CARRIL BUS H= 0.39 M, CON  
 DOS BANDAS REFLECTANTES NIVEL 2 (H.I.) EN COLOR BLANCO, INCLUSO FIJA-  
 CIÓN.  
 Según mediciones auxiliares 1 1.388,000 1.388,000 
 
  
 1.388,000 
10.22 UD  BALIZA CILÍNDRICA NIVEL RETR. 2                                   
 BALIZA CILÍNDRICA DE 800 MM DE ALTURA CON NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 2, TO-  
 TALMENTE COLOCADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE-30 44 44,000 
 
  
 44,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.23 UD  BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM NIVEL RETR. 2                     
 BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM (80MM DIAM.) DE 750 MM DE ALTURA CON NIVEL  
 DE RETROREFLEXIÓN 2, TOTALMENTE COLOCADA.  
 Según mediciones auxiliares:  
 AV. KANSAS CITY 123 123,000 
 CL. EFESO 123 123,000 
 CL. ADA 60 60,000 
 PASEO P. JOSE M. JAVIERRE 8 8,000 
 AV. MONTES SIERRA 216 216,000 
 ENLACE SE-30 11 11,000 
 AV. ALCALDE LUIS URUÑUELA 147 147,000 
 AV. DE LAS CIENCIAS 102 102,000 
 AV. DE LA AERONAUTICA 88 88,000 
 AV. DEL DEPORTE 24 24,000 
 CL. PERO MINGO 37 37,000 
 
  
 939,000 
10.24 UD  HITO DE VÉRTICE NIVEL 2 DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM.            
 HITO DE VÉRTICE DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM, CON NIVEL DE RETROREFLE-  
 XIÓN 2, INCLUSO RELLENO DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE-30 2 2,000 
 
  
 2,000 
10.25 UD  CAPTAFARO PERMANENTE RETROREFLECTOR DE VIDRIO                     
 CAPTAFARO RETROREFLECTOR DE VIDRIO DE UTILIZACIÓN PERMANENTE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADO.  
 Según mediciones auxiliares:  
 ENLACE SE-30 40 40,000 
 
  
 40,000 
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 CAPÍTULO 11 PARADAS                                                           
 SUBCAPÍTULO 11.01 ANDENES                                                           
11.01.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Andén tipo 26 66,400 0,250 431,600 
 
  
 431,600 
11.01.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual a excavación 431,6 431,600 
 
  
 431,600 
11.01.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Andén tipo 26 66,400 1.726,400 
 
  
 1.726,400 
11.01.04 M2  GEOTEXTIL DE 100 GMS.                                             
 LAMINA DE DE GEOTEXTIL PERMEABLE COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELE-  
 MENTOS DE CIMENTACION Y SOLERAS, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE TERMINADA.  
 Andén tipo 26 66,400 1.726,400 
 
  
 1.726,400 
11.01.05 M3  MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS                      
 MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS DE RIO, INCLUSO  
 TRANSPORTE, REFINO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJE-  
 CUTADO.  
 Andén tipo 26 66,400 0,250 431,600 
 
  
 431,600 
11.01.06 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Andén tipo 26 66,400 1.726,400 
 
  
 1.726,400 
11.01.07 M2  SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-  
 NES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA  
 DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y REMATES  
 DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIE-  
 ZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Andén tipo I, II y III  
 Andén 23 36,500 839,500 
 Rampa 23 4,600 105,800 
 Acceso peatonal 23 6,000 138,000 
 Andén tipo IV y V  

 Andén 2 58,500 117,000 
 Andén tipo VI  
 Andén 1 60,000 60,000 
 
  
 1.260,300 
11.01.08 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR A ELEGIR  
 POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE ESPE-  
 SOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A  
 PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUÍDO  
 SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Andén tipo I, II y III  
 Rampa 23 5,100 117,300 
 Acceso peatonal 23 1,200 27,600 
 
  
 144,900 
11.01.09 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE ES-  
 PESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO  
 DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUN-  
 TADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MÁ-  
 XIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCORQUES, ENCUEN-  
 TROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE  
 COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Andén tipo I, II y III  
 Andén 23 9,000 207,000 
 Acceso peatonal 23 4,000 92,000 
 Andén tipo IV y V  
 Andén 2 9,000 18,000 
 Andén tipo VI  
 Andén 1 7,500 7,500 
 
  
 324,500 
11.01.10 ML  SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICA-  
 PA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4)  
 Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Andén tipo I, II y III 23 63,500 1.460,500 
 Andén tipo IV 1 55,500 55,500 
 Andén tipo V 1 32,000 32,000 
 Andén tipo VI 1 30,000 30,000 
 
  
 1.578,000 
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 SUBCAPÍTULO 11.02 MARQUESINA 1 MODULO                                               
11.02.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 1,300 0,600 0,950 6,669 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,950 10,773 
 
  
 17,442 
11.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual a excavación 1 17,442 17,442 
 
  
 17,442 
11.02.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 1,300 0,600 7,020 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 11,340 
 
  
 18,360 
11.02.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 1,300 0,600 0,250 1,755 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,250 2,835 
 
  
 4,590 
11.02.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 1,300 0,600 0,100 0,702 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,100 1,134 
 
  
 1,836 
11.02.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 3,800 0,500 17,100 
 Cimentación panel 1,80 9 5,400 0,500 24,300 
 
  
 41,400 
 

11.02.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 1,300 0,600 0,500 3,510 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,500 5,670 
 
  
 9,180 
11.02.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 Cuantía 60kg/m3 60 9,180 550,800 
 
  
 550,800 
11.02.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 Placas de anclaje  
 Marquesina 1 mod  
 Cimentación panel 0,70 9 0,400 0,942 2,000 6,782 
 Cimentación panel 1,80 9 0,400 0,942 2,000 6,782 
 
  
 13,564 
11.02.10 M   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Marquesina 1 mod 9 15,000 135,000 
 
  
 135,000 
11.02.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Marquesina 1 mod 9 9,000 
 
  
 9,000 
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11.02.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  

 Presupuestos anteriores 9,000 
 Marquesina 1 mod 9 9,000 
 
  
 9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.03 MARQUESINA 2 MODULOS                                              
11.03.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 1,300 0,600 0,950 11,856 
 Cimentación panel 1,80 8 2,100 0,600 0,950 9,576 
 
  
 21,432 
11.03.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual a excavación 1 21,432 21,432 
 
  
 21,432 
11.03.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 1,300 0,600 12,480 
 Cimentación panel 1,80 8 2,100 0,600 10,080 
 
  
 22,560 
11.03.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 1,300 0,600 0,250 3,120 
 Cimentación panel 1,80 8 2,100 0,600 0,250 2,520 
 
  
 5,640 
11.03.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 1,300 0,600 0,100 1,248 
 Cimentación panel 1,80 8 2,100 0,600 0,100 1,008 
 
  
 2,256 
11.03.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 3,800 0,500 30,400 
 Cimentación panel 1,80 8 5,400 0,500 21,600 
 
  
 52,000 
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11.03.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 1,300 0,600 0,500 6,240 
 Cimentación panel 1,80 8 2,100 0,600 0,500 5,040 
 
  
 11,280 
11.03.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 Cuantía 60Kg/m3 60 11,280 676,800 
 
  
 676,800 
11.03.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 Placas de anclaje  
 Marquesina 2 mod  
 Cimentación panel 0,70 16 0,400 0,942 2,000 12,058 
 Cimentación panel 1,80 8 0,400 0,942 2,000 6,029 
 
  
 18,087 
11.03.10 M  CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Marquesina 2 mod 8 25,000 200,000 
 
  
 200,000 
11.03.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Marquesina 2 mod 8 8,000 
 
  
 8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.03.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  

 Presupuestos anteriores 8,000 
 Marquesina 2 mod 8 8,000 
 
  
 8,000 
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11.03.13 UD  MODULO MARQUESINA AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIACIÓN  
 DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE SOPOR-  
 TA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LA-  
 MINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TI-  
 RANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE  
 SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON  
 DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE  
 ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE  
 ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL  
 MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR  
 DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CA-  
 DA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PANEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO  
 DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094  
 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM DE ESPESOR, TODO  
 DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA  
 VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SO-  
 PORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS.  
 LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SO-  
 PORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PA-  
 RA LA VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SO-  
 PORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE  
 ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS  
 DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SO-  
 PORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPE-  
 SOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. IN-  
 CLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PI-  
 LAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANA-  
 LIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR  
 DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE DE MARQUESINA. TO-  
 DO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  

 Presupuestos anteriores 8,000 
 Marquesina 2 mod 8 8,000 
 
  
 8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.04 MARQUESINA 3 MODULOS                                              
11.04.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 1,300 0,600 0,950 20,007 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,950 10,773 
 
  
 30,780 
11.04.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual a excavación 1 30,780 30,780 
 
  
 30,780 
11.04.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 1,300 0,600 21,060 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 11,340 
 
  
 32,400 
11.04.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 1,300 0,600 0,250 5,265 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,250 2,835 
 
  
 8,100 
11.04.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 1,300 0,600 0,100 2,106 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,100 1,134 
 
  
 3,240 
11.04.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 3,800 0,500 51,300 
 Cimentación panel 1,80 9 5,400 0,500 24,300 
 
  
 75,600 
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11.04.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 1,300 0,600 0,500 10,530 
 Cimentación panel 1,80 9 2,100 0,600 0,500 5,670 
 
  
 16,200 
11.04.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 Cuantía 60Kg/m3 60 16,200 972,000 
 
  
 972,000 
11.04.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 Marquesina 3 mod  
 Cimentación panel 0,70 27 0,400 0,942 2,000 20,347 
 Cimentación panel 1,80 9 0,400 0,942 2,000 6,782 
 
  
 27,129 
11.04.10 M  CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Marquesina 3 mod 9 35,000 315,000 
 
  
 315,000 
11.04.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Marquesina 3 mod 9 9,000 
 
  
 9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.04.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  

 Presupuestos anteriores 9,000 
 Marquesina 3 mod 9 9,000 
 
  
 9,000 
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11.04.13 UD  MODULO MARQUESINA AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIACIÓN  
 DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE SOPOR-  
 TA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LA-  
 MINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TI-  
 RANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE  
 SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON  
 DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE  
 ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE  
 ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL  
 MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR  
 DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CA-  
 DA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PANEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO  
 DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094  
 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM DE ESPESOR, TODO  
 DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA  
 VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SO-  
 PORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS.  
 LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SO-  
 PORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PA-  
 RA LA VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SO-  
 PORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE  
 ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS  
 DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SO-  
 PORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPE-  
 SOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. IN-  
 CLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PI-  
 LAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANA-  
 LIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR  
 DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE DE MARQUESINA. TO-  
 DO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  

 Presupuestos anteriores 18,000 
 Marquesina 3 mod 18 18,000 
 
  
 18,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.05 EQUIPAMIENTO                                                      
11.05.01 M   BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE 1.00  
 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2 MM Y  
 ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE SEC-  
 CION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y REPASOS  
 NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA APERTURA DE  
 CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20, INCLUSO TRATAMIENTO  
 ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO CON PARTI-  
 CULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 Andén tipo I, II y III  
 Lateral rampa 23 3,000 69,000 
 Lateral andén 23 3,500 80,500 
 Lateral 3 mod. marq. 8 6,000 48,000 
 Lateral 2 mod. marq. 8 11,200 89,600 
 Lateral 1 mod. marq. 7 16,600 116,200 
 Andén tipo IV  
 Lateral andén 1 3,500 3,500 
 Lateral 1 mod. marq. 1 16,600 16,600 
 Andén tipo V  
 Lateral andén 1 3,500 3,500 
 Lateral 1 mod. marq. 1 21,500 21,500 
 
  
 448,400 
11.05.02 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM                                       
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM, FORMADO POR  
 PIEZA DE POLIESTER DE 2,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DISPUESTO SOBRE  
 VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRESPONDIENTES PA-  
 TAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO  
 BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 Marquesina 2 mod 8 1,000 8,000 
 Marquesina 3 mod 9 2,000 18,000 
 
  
 26,000 
11.05.03 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO                              
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO, FOR-  
 MADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 1,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DIS-  
 PUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRES-  
 PONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMI-  
 GÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMI-  
 NIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 Marquesina 1 mod 9 9,000 
 
  
 9,000 
11.05.04 UD  MAQUINA EXPENDEDORA AUTOMATICA DE TITULOS                         
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE BUS DE MÁQUINA EXPEN-  
 DEDORA DE BILLETES EN PAPEL TÉRMICO Y RECARGA DE TARJETAS SIN CONTAC-  
 TO. PAGO POR MONEDAS, BILLETES Y TARJETAS DE CREDITO / DEBITO. CARACTE-  
 RISTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTEMPERIE. DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL  
 SISTEMA CENTRAL DE TUSSAM. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU INS-  
 TALACIÓN, INCLUSO CIMENTACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN. TOTALMENTE TER-  
 MINADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO LAS CONDICIONES  
 TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRESPONDIEN-  
 TE.  

 Presupuestos anteriores 6,000 
 Andén de parada 6 6,000 
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 6,000 
11.05.05 UD  TELEINDICADOR DE PARADA                                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE TELEINDICADOR, MONI-  
 TOR DE TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA SERÁN SUFICIENTES PARA RE-  
 PRESENTAR AL MENOS 10 LÍNEAS DE HASTA 40 CARACTERES/LÍNEA, INTEGRADO  
 EN CRISTAL DE CIERRE DE LA PARADA, CON KIT DE INSTALACIÓN DE TERMINAL FI-  
 JO Y COMUNICACIONES EN PARADA, DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL SISTE-  
 MA CENTRAL DE TERINALES DE INFORMACIÓN EN PARADAS DE TUSSAM. INCLU-  
 SO FIJACION A ESTRUCTURA DE MARQUESINA MEDIANTE CHAPAS Y PERFILES  
 NORMALIZADOS, PINTURA DE PROTECCION, CABLEADO Y CONEXIÓN. INCLUSO  
 OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO, FUN-  
 CIONANDO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INSTA-  
 LACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 Andén de parada 26 26,000 
 
  
 26,000 
 SUBCAPÍTULO 11.06 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
11.06.01 UD  LUMINARIA EN PARADA LED 20W                                       
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA LED DE 20 W Y BRAZO DE  
 SUJECCION, INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO A CUADRO DE MANDO  
 Marquesina 1 mod 9 2,000 18,000 
 Marquesina 2 mod 8 4,000 32,000 
 Marquesina 3 mod 9 6,000 54,000 
 
  
 104,000 
11.06.02 UD  CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA                          
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRODE PROTECCION ELECTRICA  
 EN PARADAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRADOR Y TUS-  
 SAM, INCLUSO BASTIDOR SOPORTE. COMPROBACION DE DIMENSIONES DE EN-  
 VOLVENTE DE ACERO INOXIDABLE DE LA ESTACIÓN, INTEGRACION EN EL MISMO.  
 BASTIDOR SOPORTE DE LA FIRMA ABB. SCHNEIDER, SIEMENS O EQUIVALENTE EN  
 CALIDAD Y PRESTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.  
 Andén tipo 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.06.03 UD  ARMARIO ACERO INOXIDABLE PARA UBICACION CUADROS                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PA-  
 RA UBICACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS ELECTRICOS Y DE  
 COMUNICACIONES. INCLUSO VENTILACIÓN FORZADA Y REFRIGERACIÓN PARA  
 MANTENER LA TEMPERATURA DE LOS SWITCH, INCLUSO CIMENTACIÓN, ANCLAJE  
 Y ACABADOS. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA. TOTALMENTE TERMINADO.  

 Presupuestos anteriores 26,000 
 Andén tipo  
 Armario protección eléctrica 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.06.04 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 4G6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Andenes tipo-autoventa 10 10,000 100,000 
 
  
 100,000 
 

11.06.05 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 3G4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Andenes tipo-AP 26 10,000 260,000 
 
  
 260,000 
11.06.06 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5                               
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 2 x 4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Andenes tipo-CCTV 26 30,000 780,000 
 Andenes tipo-Megafonía 26 15,000 390,000 
 Andenes tipo-interfono 26 10,000 260,000 
 
  
 1.430,000 
11.06.07 UD  CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA                               
 CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA.  
 Andén tipo 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.06.08 UD  REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO              
 REVISION DE RED DE TIERRAS, COMPRENDIENDO EL RECONOCIMIENTO DE TO-  
 DOS LOS ELEMENTOS Y CIRCUITOS, ELECTRODO, ANODO, PLETINAS, CABLES,  
 SUS CONEXIONES Y EMPALMES EN ESTRUCTURAS, CANALIZACIONES DESDE  
 LOS PARAMENTOS HASTA LOS POZOS O TOMAS DE TIERRA, PRUEBAS HASTA SU  
 CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUSO CONFECCION DE PLANOS Y DOCUMEN-  
 TO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, DATOS OBTENIDOS Y CARACTERISTICAS  
 DE TODA LA APARAMENTA REVISADA. INCLUSO DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO  
 MATERIAL, HERRAMIENTOAS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES.  
 Andén tipo 26 26,000 
 
  
 26,000 
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 SUBCAPÍTULO 11.07 REDES DE TRANSMISION                                              
11.07.01 UD  INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES                   
 INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES CON LA YA EXISTENTE  
 DE LA RED HISPALNET EN LA SEDE DE TUSSAM, SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIO-  
 NES DE TUSSAM Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA RED HISPALNET. TOTALMENTE  
 MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO. PRUEBAS PRELIMINARES EN LOCAL DE  
 TODA LA RED DE TRANSMISIONES.  
 Central 1 1,000 
 
  
 1,000 
11.07.02 UD  PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA           
 PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PRECARGA-  
 DOS CON ADAPTADORES Y PIGTAILS MONOMODO SC/APC, CON CAPACIDAD PA-  
 RA 24 F.O. (1RU). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO, PASAHILOS E INSTALA-  
 DO  
 Andenes 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.07.03 UD  SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DE COBRE  
 POE+, Y 4 ENLACES GIGABIT (4X1G UPLINK). DEBEN SER COMPLETAMENTE GES-  
 TIONABLES, SOPORTANDO CAPAS 2 Y 3, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y  
 ENTRADAS CON CALIDAD DE SERVICIO (QOS). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIO-  
 NADO E INSTALADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPON-  
 DIENTE.  
 Andén tipo 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.07.04 UD  SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX                                
 SUMINISTRO E INSTALACION DE SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX PARA  
 FIBRA MONOMODO 10 KM. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO  
 SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 Andén tipo A 4 13,000 52,000 
 Andén tipo B 2 13,000 26,000 
 4 4,000 
 
  
 82,000 
11.07.05 UD  CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA                                  
 CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA ESTANCA PARA INSTALACIÓN EN ARQUE-  
 TA, CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE CABLE Y 48 FUSIONES DE CAPACIDAD, IN-  
 CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TOTALMENTE INSTA-  
 LADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VERIFIACCION DE FUNCIO-  
 NAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS REFLECTOMETRICAS  
 Puntos intermedios 13 13,000 
 
  
 13,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.08 CIRCUITO CERRADO TV                                               
11.08.01 UD  CÁMARA DIGITAL                                                    
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CÁMARAS DIGITALES IP 4K CON VI-  
 SIÓN DE 360º (FISHEYE), CON ALIMENTACIÓN POE Y 12VDC Y GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP 67, DEBIENDO SER CAPACES DE OPERAR EN CONDICIONES DE BAJA ILU-  
 MINACIÓN EN COLOR (0,1 LUX), CONMUTANDO A BLANCO Y NEGRO EN CASO NE-  
 CESARIO. CONTARÁ CON ILUMINACIÓN INFRARROJA LED HASTA 15M. TOTALMEN-  
 TE INSTALADA Y FUNCIONANDO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO  
 CORRESPONDIENTE.  
 Andén tipo 26 2,000 52,000 
 
  
 52,000 
11.08.02 UD  INSTALACION DEL SISTEMA                                           
 SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO SERVI-  
 DOR DE GRABACIÓN DEL MISMO FABRICANTE. DADO EL NÚMERO DE CÁMARAS A  
 INCORPORAR Y EL REQUERIMIENTO DE DISPONER EN CADA MOMENTO DE LAS  
 GRABACIONES 24X7 DE LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS DE LAS MISMAS, LAS CARACTERÍSTI-  
 CAS DEL EQUIPO DEBEN SER LAS SIGUIENTES:  
 - 64 CANALES IP, THROUGHPUT DE ENTRADA HASTA 900 MBPS  
 - SOPORTE DE H.265 / H.264, COMPATIBLE ONVIF  
 - SISTEMA LINUX EMBEBIDO  
 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE AL 100%  
 - DISCO EXPANDIBLE HASTA 240TB (ENTRE UNIDADES INTERNAS Y EXTERNAS),  
 CON RAID 1, 5, 10  
 - RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE CÁMARAS HASTA 12 MBPS  
 - PROTOCOLO DIRECTIP CIBERSEGURO PARA COMUNICACIÓN CON LAS CÁMA-  
 RAS  
 - CONEXIÓN DE RED GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO TRANSCEIVER SFP PARA  
 CONEXIÓN DIRECTA DE FIBRA.  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
11.08.03 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 Andén tipo 26 25,000 650,000 
 
  
 650,000 
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 SUBCAPÍTULO 11.09 SISTEMA DE MEGAFONIA                                              
11.09.01 UD  ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN MARQUESINA                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN  
 PANELES VERTICALES DE MARQUESINA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO  
 Y CONFIGURADO. PRUEBAS INICIALES DE DIFUSION DE MENSAJES.  
 Presupuestos anteriores 52,000 
 Andén de parada 26 2,000 52,000 
 
  
 52,000 
11.09.02 UD  AMPLIFICADOR CONVERSOR DE MEGAFONIA 80W                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNIDAD AMPLIFICADORA - CONVER-  
 SORA DE MEGAFONIA, ETAPA DE POTENCIA DE 80W. TOTALMENTE MONTADO, CO-  
 NEXIONADO Y CONFIGURADO.  
 Presupuestos anteriores 26,000 
 paradas tipo 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.09.03 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 Andén tipo 26 15,000 390,000 
 
  
 390,000 
 SUBCAPÍTULO 11.10 SISTEMA DE INTERFONIA                                             
11.10.01 UD  ESTACION DE INTERFONIA POR IP                                     
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE INTERFONIA POR IP, IN-  
 CLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MAR-  
 QUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECI-  
 FICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO Y PRUEBAS INICIALES Y  
 PUESTA EN MARCHA EN LOCAL.  
 Andén de parada 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.10.02 UD  FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE FUENTE DE ALIMENTA-  
 CIÓN MODELO AD-1210P DEL FABRICANTE NOA O SIMILAR, INCLUSO INTEGRACIÓN  
 EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MARQUESINA, INSTALADO  
 CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL FA-  
 BRICANTE. TOTALMENTE ACABADO  
 Andén de parada 26 26,000 
 
  
 26,000 
11.10.03 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 Andén tipo 26 10,000 260,000 
 
  
 260,000 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 12 JARDINERIA                                                        
 SUBCAPÍTULO 12.01 ÁRBOLES                                                           
12.01.01 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE 120X1  
 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE  14-20  
 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN,  
 CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DIMENSIONES  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 25 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 144 144,000 
 
  
 144,000 
12.01.02 UD  PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA 120X120X80 CM     
 PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN CON-  
 TENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO DE  
 TRÁNSITO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE  
 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-  
 SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA  
 TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL  
 FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA,  
 RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIO-  
 NADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y  
 CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER  
 RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  
 63 63,000 
 
  
 63,000 
12.01.03 UD  PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES                      
 PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES DE 175/350 CM DE ALTURA  
 DE ESTIPE, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLAN-  
 TACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA  
 TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 25 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 40 40,000 
 
  
 40,000 
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12.01.04 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE 100X100  
 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE  14-20  
 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN,  
 CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DIMENSIONES  
 DE 100X100X100 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 75 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 8 8,000 
 
  
 8,000 
12.01.05 UD  ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA                                
 ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA MEDIANTE 3 ROLLIZOS DE MADERA DE  
 PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE SECCIÓN CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÁMETRO Y  
 2,5 M DE LONGITUD, CLAVADO EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN 30 CM, Y  
 CON 3 ABRAZADERAS REGULABLES DE GOMA O CAUCHO  
 255 255,000 
 
  
 255,000 
12.01.06 UD  SUMINISTRO BAUHINIA VARIEGATA                                     
 SUMINISTRO DE BAUHINIA VARIEGATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
12.01.07 UD  SUMINISTRO BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (BRACHICHITON)                
 SUMINISTRO DE BRACHYCHITON ACERIFOLIUS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6 6,000 
 
  
 6,000 
12.01.08 UD  SUMINISTRO BISMARCKIA NOBILIS                                     
 SUMINISTRO DE BISMARCKIA NOBILIS DE 125-150 CM DE ESTIPE SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 80 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.09 UD  SUMINISTRO CALLISTEMON CITRINUS                                   
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE PERÍMETRO 12/14 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7 7,000 
 
  
 7,000 
12.01.10 UD  SUMINISTRO CASUARINA EQUISETIFOLIA                                
 SUMINISTRO DE CASUARINA EQUISETIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7 7,000 
 
  
 7,000 
 

 
12.01.11 UD  SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE                                 
 SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
12.01.12 UD  SUMINISTRO CEIBA INSIGNIS                                         
 SUMINISTRO DE CEIBA INSIGNIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENEDOR  
 SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7 7,000 
 
  
 7,000 
12.01.13 UD  SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS                                       
 UD. SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
12.01.14 UD  SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA                                   
 SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.15 UD  SUMINISTRO CINNAMOMUN CAMPHORA                                    
 SUMINISTRO DE CINNAMOMUN CAMPHORA DE  250/300 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR 110 L SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
12.01.16 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS              
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS DE 250-300 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 15 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DES-  
 CRITAS EN PPT  
 9 9,000 
 
  
 9,000 
12.01.17 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA'                    
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA' DE 250-300 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 18 18,000 
 
  
 18,000 
12.01.18 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM'                      
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' DE 250-300 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 36 36,000 
 
  
 36,000 
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12.01.19 UD  SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6 6,000 
 
  
 6,000 
12.01.20 UD  SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA                                  
 SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
12.01.21 UD  SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST'                    
 SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST' DE PERÍMETRO 14/16 SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 14 14,000 
 
  
 14,000 
12.01.22 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA (GREVILLEA)                       
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
12.01.23 UD  SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (JACARANDA)                  
 SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT 
 16 16,000 
 
  
 16,000 
12.01.24 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA                              
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 8 8,000 
 
  
 8,000 
12.01.25 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA (JABONERO)                  
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
12.01.26 UD  SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA                              
 SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA MULTITRONCO FORMADO DESDE LA  
 BASE CON 200-250 CM DE ALTURA, SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS  
 DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6 6,000 
 
  
 6,000 
 
 
 
 
 

12.01.27 UD  SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII                                
 SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.28 UD  SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH                                     
 SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 8 8,000 
 
  
 8,000 
12.01.29 UD  SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          
 SUMINISTRO DE OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS DE PERÍMETRO12/14 Y 225-250  
 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DES-  
 CRITAS EN PPT  
 9 9,000 
 
  
 9,000 
12.01.30 UD  SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA                                 
 SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.31 UD  SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA                                   
 SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA DE PERÍMETRO 20/25 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
12.01.32 UD  SUMINISTRO DE PINUS CANARIENIS                                    
 SUMINISTRO DE PINUS CANARIENSIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.33 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA                                        
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENEDOR  
 SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2 2,000 
 
  
 2,000 
12.01.34 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS'                          
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
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12.01.35 UD  SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA'                          
 SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.36 UD  SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA ACACIA DE FLOR BLANCA)         
 SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
12.01.37 UD  SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA'                   
 SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.38 UD  SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI                               
 SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI DE 100-125 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 70 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4 4,000 
 
  
 4,000 
12.01.39 UD  SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA                                
 SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA DE 300-350 CM DE ESTIPE SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 32 32,000 
 
  
 32,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 12.02 ARBUSTOS                                                          
12.02.01 UD  PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA                      
 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CONTE-  
 NEDOR, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO COMPAC-  
 TO, CON DIMENSIONES DE 40X40X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, IN-  
 CLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTER-  
 MEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RE-  
 LLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIE-  
 RRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON  
 TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN  
 DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 6328 6.328,000 
 
  
 6.328,000 
12.02.02 UD  SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA                                
 SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 116 116,000 
 
  
 116,000 
12.02.03 UD  SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII                                   
 SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS  
 97 97,000 
 
  
 97,000 
12.02.04 UD  SUMINISTRO BOUGAINVILLEA GLABRA                                   
 SUMINISTRO DE BOUGAINVILLEA GLABRA DE 80-100 CM DE ALTURA CON TUTOR  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 138 138,000 
 
  
 138,000 
12.02.05 UD  SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS                                
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE  60-80 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 14 14,000 
 
  
 14,000 
12.02.06 UD  SUMINISTRO CHAMAEROPS HUMILIS                                     
 SUMINISTRO DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 80/100 CM DE ALTURA TOTAL SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 15 LITROS  
 16 16,000 
 
  
 16,000 
12.02.07 UD  SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA                     
 SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 445 445,000 
 
  
 445,000 
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12.02.08 UD  SUMINISTRO DODONAEA VISCOSA                                       
 SUMINISTRO DE DODONAEA VISCOSA 'ATROPURPUREA' DE 60/80 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 62 62,000 
 
  
 62,000 
12.02.09 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA                                    
 SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 5 LITROS  
 5 5,000 
 
  
 5,000 
12.02.10 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII                                  
 SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS  
 3 3,000 
 
  
 3,000 
12.02.11 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS                              
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 260 260,000 
 
  
 260,000 
12.02.12 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 100 100,000 
 
  
 100,000 
12.02.13 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA                            
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 153 153,000 
 
  
 153,000 
12.02.14 UD  SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII'                   
 SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 368 368,000 
 
  
 368,000 
12.02.15 UD  SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA                                    
 SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2 LITROS  
 388 388,000 
 
  
 388,000 
12.02.16 UD  SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA'                            
 SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 288 288,000 
 
  
 288,000 

12.02.17 UD  SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA'                              
 SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 20 20,000 
 
  
 20,000 
12.02.18 UD  SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN'                     
 SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 72 72,000 
 
  
 72,000 
12.02.19 UD  SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA'                           
 SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 30 30,000 
 
  
 30,000 
12.02.20 UD  SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA                                 
 SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 29 29,000 
 
  
 29,000 
12.02.21 UD  SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA                              
 SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 40 40,000 
 
  
 40,000 
12.02.22 UD  SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS                                   
 SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2,5 LITROS  
 771 771,000 
 
  
 771,000 
12.02.23 UD  SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND              
 SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND DE  30/40 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 700 700,000 
 
  
 700,000 
12.02.24 UD  SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS'                  
 SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS' DE 20-40 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L.  
 840 840,000 
 
  
 840,000 
12.02.25 UD  SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA                                 
 SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 3 LITROS  
 780 780,000 
 
  
 780,000 
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12.02.26 UD  SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS                                 
 SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 36 36,000 
 
  
 36,000 
12.02.27 UD  SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'                        
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM' DE  40/60 CM DE ALTURA SER-  
 VIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 290 290,000 
 
  
 290,000 
12.02.28 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS                                  
 SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 105 105,000 
 
  
 105,000 
12.02.29 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS                                      
 SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 5 LITROS  
 162 162,000 
 
  
 162,000 
12.02.30 UD  SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA                                 
 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOSTEN DE PLANTA TREPADORA  
 TIPO BOUGAINVILLA, REALIZADO CON REDONDOS DE 18MM, 4 ANILLOS CIRCULA-  
 RES DE SOTEN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE  
 DADO DE HORMIGÓN, INCLUSO PINTURA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORRO-  
 SIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 68 68,000 
 
  
 68,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 12.03 HERBÁCEAS                                                         
12.03.01 UD  PLANTACIÓN HERBÁCEAS                                              
 PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS DE 10-40 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CON-  
 TENEDOR O ALVEOLO FORESTAL, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-  
 DO EN TERRENO COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 30X30X30 CM, ABIERTO POR  
 MEDIOS MANUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETI-  
 RADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALI-  
 DAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO,  
 PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  
 MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVA-  
 CIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN  
 DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 6633 6.633,000 
 
  
 6.633,000 
12.03.02 UD  SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUS                                   
 SUMINISTRO DE AGAPANTHUS AFRICANUS (FLOR AZUL) DE 20-40 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L  
 192 192,000 
 
  
 192,000 
12.03.03 UD  SUMINISTRO ASPHODELUS FISTULOSUS                                  
 SUMINISTRO DE ASPHODELUS FISTULOSUS DE 10-15 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 AF-300 CC  
 2200 2.200,000 
 
  
 2.200,000 
12.03.04 UD  SUMINISTRO CENTRANTHUS RUBER                                      
 SUMINISTRO DE CENTRANTHUS RUBER DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 162 162,000 
 
  
 162,000 
12.03.05 UD  SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA)                    
 SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA) DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 L.  
 72 72,000 
 
  
 72,000 
12.03.06 UD  SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS                              
 SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 1200 1.200,000 
 
  
 1.200,000 
12.03.07 UD  SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES             
 SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES' DE 20-30 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 1235 1.235,000 
 
  
 1.235,000 
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12.03.08 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM'                        
 SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM' DE 40-60 CM DE ALTURA SER-  
 VIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 24 24,000 
 
  
 24,000 
12.03.09 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM                                 
 SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 170 170,000 
 
  
 170,000 
12.03.10 UD  SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER'                    
 SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER' DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 168 168,000 
 
  
 168,000 
12.03.11 UD  SUMINISTRO TEUCRIUM MARUM                                         
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM MARUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 3 L  
 560 560,000 
 
  
 560,000 
12.03.12 UD  SUMINISTRO TULBAGHIA VIOLACEA                                     
 SUMINISTRO DE TULBAGHIA VIOLACEA DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2 L  
 590 590,000 
 
  
 590,000 
12.03.13 UD  SUMINISTRO VERBENA BONARIENSIS                                    
 SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 60 60,000 
 
  
 60,000 
12.03.14 M2  PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES TIPO PHYLA NODIFLORA             
 PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES, ANUALES O VIVACES TIPO PHYLA NODI-  
 FLORA, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O ALVEOLO, CON UNA DEN-  
 SIDAD DE 10-15 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO PREVIAMENTE LABOREADO, IN-  
 CLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM, ABONADO,  
 DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y PRIMER RIE-  
 GO. INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  
 270 270,000 
 
  
 270,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 12.04 PRADERAS                                                          
12.04.01 M2  FORMACIÓN PRADERA CÉSPED                                          
 FORMACIÓN DE PRADERAS DE CÉSPED MEDIANTE ESQUEJES DE ZOYSIA ZEON,  
 TIPO MACROTERME O EQUIVALENTE, PRECULTIVADOS EN TIERRA, A RAZÓN DE 16  
 UDS/M², PARA USO EN PRADO RESIDENCIAL Y ÁREAS VERDES PÚBLICAS EN ZO-  
 NAS TEMPLADO-CÁLIDAS, EN SUPERFICIES DE 1000/5000 M2, COMPRENDIENDO EL  
 DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZAN-  
 TE COMPLEJO 9-4-9-2%MG-15%M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM SUPER-  
 FICIALES, PERFILADO DEFINITIVO Y PLANTACIÓN, AFIRMADO, RECEBO DE MANTI-  
 LLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA DE SOBRANTES Y LIMPIEZA. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  

 Presupuestos anteriores 2.385,000 
 2385 2.385,000 
 
  
 2.385,000 
12.04.02 M2  RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS                           
 RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS O CON ASPECTO DEFICIENTE,  
 MEDIANTE UNA SIEGA BAJA A RAS DE SUELO (1-3 CM) CON UN ESCARIFICADO Y  
 UN AIREADO POSTERIOR, A CONTINUACIÓN, SE RASTRILLARÁ Y SE PASARÁ EL RO-  
 DILLO LIGERO, SE SEMBRARÁ A MANO, CON UNA MEZCLA DE CÉSPED RÚSTICO  
 PARA ZONAS DE CLIMA MEDITERRÁNEO-CONTINENTAL, A BASE DE 3 VARIEDADES  
 DE FESTUCAS Y RAY GRASS Y CON UNAS DOSIS DE SIEMBRA DE 30/40 G/M2, LA  
 SEMILLA SE CUBRIRÁ CON MANTILLO (1 CM), SE PASARÁ UN RULO Y SE REGARÁ  
 ADECUADAMENTE. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA, MATERIA-  
 LES Y DEL MANTILLO, LA CARGA DEL MANTILLO Y LA RETIRADA DE RESTOS A LÍMI-  
 TE DE ZONA VERDE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  

 Presupuestos anteriores 6.500,000 
 6500 6.500,000 
 
  
 6.500,000 
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 SUBCAPÍTULO 12.05 OTRAS LABORES                                                     
12.05.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 Según superficies polilinea:  
 CALZADA EXISTENTE PARA NUEVA  
 ZONA VERDE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.000,000 0,500 500,000 
 Sevilla Este 1 2.375,000 0,500 1.187,500 
 Intersección SE-30 1 925,000 0,500 462,500 
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,500 275,000 
 Ada-Éfeso 1 50,000 0,500 25,000 
 Kansas City 1 2.050,000 0,500 1.025,000 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 30,000 0,550 16,500 
 Avda Montes Sierra 1 225,000 0,550 123,750 
 Ada-Éfeso 1 30,000 0,550 16,500 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 65,000 0,550 35,750 
 Avda Montes Sierra 1 125,000 0,550 68,750 
 
  
 3.736,250 
12.05.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Igual excavación 1 3.736,250 3.736,250 
 
  
 3.736,250 
12.05.03 M2  PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    
 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ZONA DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y HER-  
 BÁCEAS, MEDIANTE LABOREO MECANIZADO EN TERRENO COMPACTO REALIZADO  
 MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40  
 CM, DESTERRONADO, NIVELACIÓN Y RASTRILLADO.  
 1 3.500,000 3.500,000 
 
  
 3.500,000 
12.05.04 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       
 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO MEDIANTE MOTODESBROZADORA, PARA VE-  
 GETACIÓN DE CONSISTENCIA ROBUSTA, INCLUIDA CARGA DE RESIDUOS, Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.  
 1 500,000 500,000 
 
  
 500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.05 M3  TIERRA VEGETAL CRIBADA                                            
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA EN CAPA DE 15 CM EN  
 LOS PARTERRES DE PLANTACIÓN DE LAS ZONAS DE MEDIANTE PALA CARGADO-  
 RA Y DUMPER, EN CAPA UNIFORME, INCLUIDOS RASANTEOS Y REMATES POR  
 MEDIOS MANUALES, MEDIDO EL VOLUMEN COLOCADO EN OBRA.  
 Según superficies polilinea:  
 CALZADA EXISTENTE PARA NUEVA  
 ZONA VERDE  
 Intersección y Avda del Deporte 1 1.000,000 0,750 750,000 
 Sevilla Este 1 2.375,000 0,750 1.781,250 
 Intersección SE-30 1 925,000 0,750 693,750 
 Avda Montes Sierra 1 550,000 0,750 412,500 
 Ada-Éfeso 1 50,000 0,750 37,500 
 Kansas City 1 2.050,000 0,750 1.537,500 
 ACERADO EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 30,000 0,750 22,500 
 Avda Montes Sierra 1 225,000 0,750 168,750 
 Ada-Éfeso 1 30,000 0,750 22,500 
 CARRIL BICI EXISTENTE PARA  
 NUEVA ZONA VERDE  
 Sevilla Este 1 65,000 0,750 48,750 
 Avda Montes Sierra 1 125,000 0,750 93,750 
 
  
 5.568,750 
12.05.06 M2  CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA                      
 CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA, FORMADA POR UNA MALLA  
 NO TEJIDA DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS TÉRMICAMENTE, FABRICADA EN  
 POLIPROPILENO 100%, COLOR MARRÓN, DE 125 G/M2, RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CIÓN 7,8 KN/M, ALARGAMIENTO A LA MÁXIMA TENSIÓN 60%, SUMINISTRADA EN  
 ROLLOS DE 100 M, CONSIDERANDO APERTURA DE ZANJA EN CORONACIÓN Y FIJA-  
 CIÓN AL TERRENO CON PIQUETAS DE HIERRO CORRUGADO DE 8 MM DE DIÁME-  
 TRO Y DIMENSIONES 20-8-20 CM, INCLUIDOS P.P. DE ZANJA Y GRAPADO DE AN-  
 CLAJE, MEDIDA, SEGÚN LA PENDIENTE, LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1 1.620,000 1.620,000 
 
  
 1.620,000 
12.05.07 M2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                       
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,  
 CON MEDIOS MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE HASTA 10 CM  
 DE ESPESOR.  
 1 1.620,000 1.620,000 
 
  
 1.620,000 
12.05.08 T    PIEDRA DE ROCALLA                                                 
 FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRA CALIZA DE COQUERA SIN TRABAJAR Y  
 CONÍFERAS ENANAS, ARBUSTOS ENANOS CUBRESUELOS Y VIVACES, INCLU-  
 YENDO EL REMODELADO, CAVA Y ABONADO DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PIE-  
 DRAS, DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y PLANTACIÓN, CUBRICIÓN DE MANTILLO Y  
 PRIMER RIEGO, EN LA PROPORCIONES INDICADAS EN EL PRESENTE PRECIO.  
 15 15,000 
 
  
 15,000 
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 CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
13.01 UD  PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS        
 PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS TIPO CIBE-  
 LES O SIMILAR, DE ALTURA 1200mm Y ANCHO 500mm, INCLUSO ELEMENTOS DE AN-  
 CLAJE Y FIJACIÓN, COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL  
 DE LIMPIEZA E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 26 26,000 
 
  
 26,000 
13.02 M   BARANDILLA AC. FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE 1.00  
 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2 MM Y  
 ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE SEC-  
 CION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y REPASOS  
 NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA APERTURA DE  
 CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20, INCLUSO TRATAMIENTO  
 ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO CON PARTI-  
 CULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 LOS ARCOS 1 65,000 65,000 
 MONTES SIERRA 1 125,000 125,000 
 SE-30 1 80,000 80,000 
 1 145,000 145,000 
 1 135,000 135,000 
 
  
 550,000 
13.03 UD  BOLARDO TRONCOCÓNICO                                              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DE FUNDICIÓN  
 DE ALUMINIO, MODELO MUNICIPAL, HOLOMOLOGADO, INCLUSO CIMENTACIÓN.  
 KANSAS CITY 12 12,000 
 34 34,000 
 26 26,000 
 LOS ARCOS 23 23,000 
 
  
 95,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 M3  TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN                
 TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN CON CAMION BAS-  
 CULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 FRESADO 1,3 207.300,000 0,040 10.779,600 
 MBC 1,3 15.545,000 0,200 4.041,700 
 SOLERA HORMIGÓN 1,3 6.085,000 0,200 1.582,100 
 SOLERIA 1,3 15.300,000 0,050 994,500 
 APARCAMIENTO HORMIGÓN 1,3 3.225,000 0,200 838,500 
 CARRIL BICI HORMIGÓN 1,3 7.855,000 0,200 2.042,300 
 BORDILLOS 1,3 18.270,000 0,200 0,300 1.425,060 
 
  
 21.703,760 
14.02 M3  TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN                
 TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION BAS-  
 CULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DRENAJE 1,15 1.276,440 1.467,906 
 SANEAMIENTO 1,15 767,520 882,648 
 1,15 1.790,880 2.059,512 
 ABASTECIMIENTO 1,15 22,493 25,867 
 1,15 55,533 63,863 
 ELECTRICIDAD 1,15 291,600 335,340 
 1,15 680,400 782,460 
 ALUMBRADO 1,15 4.010,000 0,400 0,600 1.106,760 
 TELECOMUNICACIONES 1,15 185,000 0,700 1,000 148,925 
 GAS 1,15 513,000 589,950 
 RIEGO 1,15 392,256 451,094 
 1,15 915,264 1.052,554 
 DESBROCE 1,15 28.472,700 0,100 3.274,361 
 CAJEADO 1,15 48.557,650 55.841,298 
 ESTRUCTURAS 2,3 69,500 159,850 
 RED COMUNICACIONES 1,15 9.919,800 11.407,770 
 SEMAFORIZACION 1,15 7.823,000 0,400 0,600 2.159,148 
 PARADAS 1,15 431,600 496,340 
 MARQUESINAS 1,15 17,442 20,058 
 1,15 21,432 24,647 
 1,15 30,780 35,397 
 JARDINERÍA 1,15 3.736,250 4.296,688 
 
  
 86.682,436 
14.03 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Igual transporte RCD 1 21.703,760 21.703,760 
 
  
 21.703,760 
14.04 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Igual transporte tierras 1 86.682,436 86.682,436 
 
  
 86.682,436 
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 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
15.01 UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE          
 PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE  
 1 1,000 
 
  
 1,000 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIONES                                                   
UR02001       M2   DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE                          8,03 
 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE DE AGLOMERADO DE CUAL-  
 QUIER ESPESOR INCLUYENDO LA SEÑALIZACION, PRE-CORTE, CARGA Y PRE-  
 PARACION DE LA SUPERFICIE RESULTANTE, CON NIVELACION HUMECTACION  
 Y COMPACTACION DE ACUERDO A LA DENSIDAD PROCTOR DE LA CAPA A QUE  
 CORRESPONDA SEGUN LA DEFINICION DEL PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFI-  
 CIE INICIAL EJECUTADA.  
 OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
UR141003      ML   LEVANTADO CORRIENTE DE HORMIGON POR MEDIOS MECANICOS             6,33 
 LEVANTADO DE CORRIENTE DE HORMIGON, COMPRENDIENDO LA CARGA A  
 CAMION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. (Medida la  
 longitud inicial)  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                     15,97 
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR01013       ML   LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO MED. MAN.(COMPRESOR)            20,45 
 LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON MEDIOS MANUALES Y MECANI-  
 COS - MOTOCOMPRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS  
 PIEZAS APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE PIEZAS SO-  
 BRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR02209       M2   DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA + SOLERIA)                         22,73 
 DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA SIN ARMAR O ARMADA + SOLERIA) EXIS-  
 TENTE DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS,  
 CON MOTOCOMPRESOR Y RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CAR-  
 GA A CAMION. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTADA.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
UR01A040      M2   LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                       4,38 
 LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER ESPESOR  
 GRANÍTICA O SIMILAR SENTADA SOBRE BASE DE ARENA, CON RECUPERA-  
 CIÓN DE LA MISMA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA O ACOPIO EN OBRA, SIN  
 TRANSPORTE.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UR02007       M2   DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON MED. MEC.                    16,57 
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO CON ME-  
 DIOS MECANICOS DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CARGA A CAMION. ME-  
 DIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
UR030153      M2   DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI                                 19,44 
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS  
 Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UR02021       M2CM FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS            0,60 
 FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO CORTE CON DISCO, BARRIDO Y CARGA A CAMION DE RESI-  
 DUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 01.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
UR030157      UD   LEVANTE DE PAPELERA                                              14,71 
 LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-  
 ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR030158      UD   LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI) Y REUBICACIÓN 180,43 
 LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE  
 DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR  
 DE EMPLEO. INCLUSO MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UR030161      UD   RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y REUBICACIÓN                  2.217,50 
 RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y POSTE, INCLUSO CORTE DE AN-  
 CLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EM-  
 PLEO. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
UR030162      UD   RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS Y REUBICACIÓN              1.254,49 
 RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE AN-  
 CLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A  
 ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICA-  
 CIÓN.  

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

UR030164      UD   RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS Y REUBICAC 1.059,87 
 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS (SEVICI), IN-  
 CLUSO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACION, DESMON-  
 TAJE DE ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMA-  
 CEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
UR030165      UD   RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE Y REUBICACIÓN           341,50 
 RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIM-  
 PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO. POSTERIOR MONTAJE  
 EN NUEVA UBICACIÓN.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
UR030170      UD   RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE                                16,43 
 RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y  
 TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
UR030166      UD   DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC O METÁLICA                5,00 
 DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC O METÁLICA (BOLARDO), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 CINCO  EUROS  
UR030175      UD   TRASLADO SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN              40,59 
 TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN, POSTE, TORNILLERÍA Y REPARACION. DEMOLICIÓN DE CIMENTA-  
 CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANES A GESTOR DE RESIDUOS,  
 LUGAR DE EVALUACIÓN O A ALMACEN.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
UR012014      ML   DESMONTAJE Y RETIRADA ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O 5,02 
 PLASTICO   
 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O DE  
 PLASTICO RECICLADO, INCLUSO REPARACIÓN DE PAVIMENTO, TRANSPORTE Y  
 ALMACENAJE PARA POSTERIOR REUTILIZACIÓN O DEPÓSITO EN VERTEDERO.  
 MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE DESMONTADA.  
 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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PN046         UD   RETRANQUEO DE ESTATUA EXISTENTE EN MONOLITO                      5.750,00 
 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATURA SOBRE MONOLITO DE PIEDRA Y HOR-  
 MIGÓN.  
 CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                5,06 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U02017        UD   DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOB. URBANO       1.425,69 
 DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBA-  
 NO (CARTEL LUMINOSO, PARKING PATINETES, ESTACIÓN DE SERVICIO, TER-  
 MÓMETRO/RELOJ, VALLA PUBLICITARIA) DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y  
 TRANSPORTE A LOS ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PN018         UD   RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS               29,21 
 RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TRASLADADA.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 JARDINERÍA                                                        
UR10002       UD   TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO   405,95 
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON  
 RETROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,DEMOLICIÓN MA-  
 NUAL DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APER-  
 TURA MANUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS  
 ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLE-  
 RA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN  
 DE 0,75 M DE DIÁMETRO Y 50 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILI-  
 ZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZA-  
 CIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE  
 30KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEM-  
 PLAR ASÍ COMO LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU  
 EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA  
 PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE  
 TUTORES DE MADERA ADECUADOS, VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SE-  
 GÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIE-  
 GO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABA-  
 JOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES  
 EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMI-  
 DAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS  
 GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UR10002b      UD   TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO   574,44 
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON  
 RETROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,DEMOLICIÓN MA-  
 NUAL DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APER-  
 TURA MANUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS  
 ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLE-  
 RA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN  
 DE 1,5 M DE DIÁMETRO Y 90 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILI-  
 ZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZA-  
 CIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE  
 30KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEM-  
 PLAR ASÍ COMO LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU  
 EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA  
 PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE  
 TUTORES DE MADERA ADECUADOS, VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SE-  
 GÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIE-  
 GO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABA-  
 JOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES  
 EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMI-  
 DAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS  
 GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR10002c      UD   TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M                      682,17 
 TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M, UBICADA EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONA-  
 MIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS  

UR14N050      UD   TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M                   20,23 
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M, UBICADO EN TIERRA,  
 REALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIO-  
 NAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  
 VEINTE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
UR14N040      UD   TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M                    9,92 
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M, UBICADO EN TIERRA, RE-  
 ALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONA-  
 MIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR10062D      UD   RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA                 3,00 
 RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNI-  
 COS, INCLUSO EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AU-  
 TORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  
 TRES  EUROS  
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UR011001      UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO <60CM        257,90 
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO < 60CM Y  
 HASTA 7 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIA-  
 RIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA CO-  
 PA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPRO-  
 PULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA. SE INCLUYE LA  
 SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SE-  
 GURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GES-  
 TOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
UR011001b     UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO        441,77 
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 9 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE  
 MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN  
 DE LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA  
 AUTOPROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE IN-  
 CLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDI-  
 DAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETI-  
 RADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUA-  
 CIÓN.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR011001c     UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO         630,77 
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 12 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA  
 DE MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYEC-  
 CIÓN DE LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATA-  
 FORMA AUTOPROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA.  
 SE INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS  
 MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU  
 RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE AC-  
 TUACIÓN.  

SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

UR011004      UD   PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MENOR A 95 CM              54,53 
 PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MENOR A 95  
 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL, REALIZA-  
 DO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GAL-  
 VANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHA-  
 DO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL  
 TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO  
 SOBRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A  
 LAS RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS  
 DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE,  
 EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES  
 CORRESPONDIENTE.  

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UR011004b     UD   PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MAYOR O IGUAL A 95 CM      77,43 
 UD. PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MAYOR  
 O IGUAL A 95 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TO-  
 TAL, REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE  
 ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATE-  
 RIAL ACOLCHADO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DA-  
 ÑOS SOBRE EL TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUE-  
 SE NECESARIO SOBRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A  
 LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIO-  
 NES ADECUADAS DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA  
 Y DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PAR-  
 QUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UROTR9        m    PROTECCIÓN COLECTIVA VALLAS                                      13,06 
 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE    
 VALLAS MOVILES DE DIMENSIONES MÍNIMAS ENTRE 3,00X1,80 M, FORMADAS  
 POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE  
 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE  
 DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES  
 VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES  
 EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN,  PARA COLOCACIÓN DE  
 PROTECCIÓNES COLECTIVAS EN ARBOLES DE ALINEACIÓN Y/O ZONAS VER-  
 DES. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO  
 EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.  
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UR14O090      UD   PODA DE ARBUSTOS                                                 8,41 
 PODA DE ARBUSTOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON LA OBRA, INCLUSO  
 RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO,  EN CONFOR-  
 MIDAD CON ORDENANZA MUNICIPAL  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR011006      UD   PODA DE ÁRBOL                                                    16,03 
 PODA DE ÁRBOL, INCLUSO RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTA-  
 DA  
 DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
UROTR10       PA   PREPARACIÓN ZONA ACOPIO PLANTAS                                  1.184,10 
 P.A. PREPARACIÓN DE ZONA DE ACOPIO DE PLANTAS TRASPLANTADAS QUE  
 INCLUYE ZANJA, RELLENO DE LA MISMA CON ARENA DE RÍO, COLOCACIÓN Y  
 ASENTAMIENTO DE LA PLANTAS EN EL ACOPIO, INCLUSO RIEGOS DE MANTE-  
 NIMIENTO SEMANALES  
 MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
UROTR11       UD   RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES                         1,42 
 RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES APORTANDO UNA DOSIS DE  
 RIEGO DE 80 L/ÁRBOL.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UROTR11b      UD   DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES                               153,99 
 DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES MECÁNICAS QUE SE PUEDAN VER  
 AFECTADAS POR LAS OBRAS, INCLUYE COMPRESOR DE AIRE  

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS  

UR011005      UD   ARRANQUE DE TRONCA                                               97,60 
 ARRANQUE DE TRONCA, INCLUSO ARRASTRE O ACORDONADO, PROCEDENTE  
 DE ÁRBOL CON TRONCO DE DIÁMETRO 25-40 CM, EN TERRENOS DE FÁCIL DE-  
 SARRAIGO, DEJANDO LIBRE EL LUGAR DE PLANTACIÓN, MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA EN OBRA.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 DESVIOS DE TRÁFICO                                                
URA12C12      M    SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL DE 10 CM AMARILLO            0,38 
 MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE  
 ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN  
 POSTERIOR.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
URA31119      M2   PINTADO MARCA VIAL SUPERFICIAL AMARILLA O NARANJA PINTURA 2,38 

 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLI-  
 CA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-  
 CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UR700.6001    M    BORRADO DE MARCA VIAL                                            1,60 
 BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
UR700.6004    M2   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, 0,57 
 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, ME-  
 DIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA FI-  
 NAL. INCLUYE: REPLANTEO. GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIAN-  
 TE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URNU11009     UD   SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                    127,90 
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  

URNU11021a    UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                       107,49 
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
UR701.0200    UD   SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE 255,85 

 SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLA-  
 SE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA ME-  
 DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-  
 PORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
N703.9003a    H    SEÑALISTA EN ACCESOS A OBRAS                                     19,17 
 HORA DE SEÑALISTA PARA LOS ACCESOS A ZONAS DE OBRAS.  
 DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
URSEM1001     UD   SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA                                        1.954,26 
 SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERIAS O  
 RED ELÉCTRICA, INCLUIDO CENTRALITTA DE SINCRONIZACIÓN.  

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

URC1U220      UD   PANEL DIRECCIONAL BLANCO/ROJO 195X95cm                           271,99 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TI-  
 PO TB-1 DE 195X95 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LA-  
 MINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCA-  
 DO.  

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 

  
URC1GFJ1      UD   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2                                 53,52 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMEN-  
 TACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINA-  
 DO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
URC12500      UD   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=70cm                                11,16 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.  
 ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
URC1MPP1      M    BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES PVC INYECTADO   39,29 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGI-  
 DA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LAS-  
 TRADO CON ARENA Y AGUA.  

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  

URC1MPP0      M    BARRERA DE HORMIGÓN PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY                     217,25 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD DE  
 HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY. INCLUIDO PINTURA EN DOS COLORES (ROJO Y  
 BLANCO).  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
URB41210      M2   CARTEL PINTURA REFLECTANTE ACERO FIJADO SOPORTE                  289,10 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,  
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTE-  
 RIOR RETIRADA.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
UR051001      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM     5,31 
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLU-  
 SO PREPARADO DE LA CARGA.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
UR01021       UD   DEMOLICION DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO MED. MANUALES           70,11 
 DEMOLICION DEIMBORNAL, ARQUETA O POZO DE REGISTRO EXISTENTE, REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR) INCLUYENDO LA CARGA A  
 CAMIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 SETENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
UR01029       UD   DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                     60,24 
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PA-  
 VIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y  
 COMPACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPE-  
 SOR DE HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL,  
 REPARACIONES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 SESENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                     15,33 
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                      5,94 
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

UR04207       M3   RELLENO DE POZOS CON ALBERO                                      18,75 
 RELLENO DE POZOS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 

UR04001       ML   TUBERIA SANEAMIENTO IMBORNALES DE PVC-U D.200MM. S/ARENA         30,93 
 TUBERIA DE SANEAMIENTO PARA IMBORNALES DE PVC-U DE PARED COMPAC-  
 TA CLASE SN-4 DIAMETRO NOMINAL 200 MM., SISTEMA DE UNION FLEXIBLE  
 CON JUNTA DE ELASTOMERO, ENVUELTA EN ARENA Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 90º Y CONEXIONES A POZO,  
 CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDO ENTRE EJES DE IM-  
 BORNAL Y POZO.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR04012       UD   POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.        657,06 
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO,   
 PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y  PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE  
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS  
 COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARA-  
 OS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y  
 CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO  
 ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO  
 CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIP-  
 CIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN LA BASE, ASÍ COMO EL  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA  
 CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTECCION FORMADA POR  
 IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPESOR SOBRE LA QUE  
 SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPOXI POLIURETANO  
 DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS  

UR04100       UD   ACONDICIONAMIENTO POZO DE REGISTRO EXISTENTE                     114,87 
 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO CO-  
 NEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLICIÓN Y  
 RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE  
 TAPA Y CERCO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA /  
 CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEA-  
 MIENTO" Y DE LOS PATES DE POLIPROPILENO NECESARIOS, PICADO DE PARA-  
 MENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-450, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR04017CV     UD   IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM           306,52 
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE  
 ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU-  
 ÑIDO POR EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON; REJILLA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO  
 OFICIAL; INCLUSO EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO  
 RECIBIDO DE TUBERÍA CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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UR04101       UD   ADAPTACIÓN IMBORNAL EXISTENTE                                    94,80 
 ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DE IMBORNAL EXISTENTE A NUEVOS POZOS,  
 CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE  
 EMASESA.SE INCLUYE EN LA UNIDAD EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-  
 CACIÓN DE TUBERIA NECESARIA, LA EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE CONE-  
 XIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA, CODO DE 90º Y MANGUITOS  
 DE PVC DE DN 200 MM, EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, LA ROTURA Y REPOSI-  
 CIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESARIO.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  

UR105161      UD   INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES                            6,23 
 INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VA-  
 RILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAG-  
 NOSTICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORA-  
 CIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMA-  
 SESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
UR04024       ML   LIMPIEZA E INSPEC. TV COLECT.                                    6,14 
 LIMPIEZA, INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE REDES, MEDIANTE CAMARA DE TV  
 ROBOTIZADA, DE CUALQUIER TIPO DE SECCION, CON DIAMETROS SUPERIO-  
 RES A LOS 150MM, INCLUSO P.P. DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO,  
 EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA GIS,  
 ASI COMO LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES FICHAS DE LOS ELE-  
 MENTOS INSPECCIONADOS, PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE GES-  
 TION DE LA CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE SERVICIO.  
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO                                                    
UR030192      Ml   LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM                         6,18 
 LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-  
 CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE 150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA MISMA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINS-  
 TALADA.  
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                     15,33 
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                      5,94 
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
  

UR042010      M3   MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                        15,31 
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

UR05201       ML   TUBERIA POLIETILENO DN 63 MM ABASTECIMIENTO PROVISIONAL          6,70 
 TUBERIA DE POLIETILENO PE80 PARA ABASTECIMIENTO PROVISIONAL DE DIA-  
 METRO NOMINAL 63 MM, PN 10, INSTALADA EN ZANJA O SOBRE TERRENO EXIS-  
 TENTE PROTEGIDA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y CONE-  
 XIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR101120      Ml   TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM.                                   46,50 
 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTE-  
 RIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTE-  
 RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA, BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBE-  
 RÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA  
 "RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ  
 SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM. TOTALMENTE INSTALADA Y  
 PROBADA.  

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  

UR05203       UD   VÁLVULA COMPUERTA, DN 150 MM (ENTERRADA)                         351,52 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE  
 CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16  
 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR  
 DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO  
 INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-  
 HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA  
 14, SEGÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCA-  
 CIÓN DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNI-  
 LLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y  
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,  
 ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL  
 P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR101153      UD   CONEXION FD-FC, DN 150-150 mm                                    1.596,47 
 CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA EXIS-  
 TENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-  
 NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE  
 TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y  
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-  
 DERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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UR3.1.8.040   UD   HIDRANTE DN 100 MM                                               3.616,70 
 EJECUCIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE TOMA DE EN-  
 CHUFE RÁPIDO DE LATÓN O BRONCE, DN 100 MM, TIPO BARCELONA, INCLU-  
 YENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PAVI-  
 MENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DESAGÜES Y CONEXIÓN  
 Y PUESTA EN SERVICIO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN VÁLVULA  
 DE COMPUERTA DN 100 MM, PN 16, EMPALME DE DERIVACIÓN DN 100 MM, CA-  
 RRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADOR DESLI-  
 ZANTE DE LA VÁLVULA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATA-  
 DA, EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE  
 PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLAJES NECESARIOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, SEGÚN PLANTO DE DETALLE Y EN CUMPLIMIEN-  
 TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMI-  
 NADA.  

TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS con 
SETENTA CÉNTIMOS  

UR3.1.7.050   UD   TOMA DE AGUA EN RED DE AGUA POTABLE                              238,28 
 TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLACE A  
 LA CONDUCCIÓN MEDIANTE BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRI-  
 DADOS, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESARIOS, LA  
 ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE CER-  
 CO Y TAPA, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS PARA SU  
 INSTALACIÓN.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
UR3.1.4.2.025 UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200 MM                                  2.246,74 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN  
 200 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDADO, CUER-  
 PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTU-  
 RA EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE  
 1700 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VACIADO DE 2600 L/S, INCLUYEN-  
 DO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA,  
 PIEZA EN T DE DERIVACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICRO-  
 MATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS  
 DE ABASTECIMIENTO, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN  
 CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE TERMINADA.  

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS 
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

UR3.1.5.1.005 UD   DESAGÜE DN 80 MM, EN TUBERÍA FD DN<=300 MM                       607,90 
 EJECUCIÓN DE DESAGÜE EN DN 80 MM INSTALADO EN TUBERÍA DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL DE DN INFERIOR O IGUAL A 300 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE  
 DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  
 DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM, PN 16, ASÍ COMO PIEZA EN T DE  
 DERIVACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRI-  
 DADA, CARRETE DE DESMONTAJE DE LA VÁLVULA, JUNTA DE ESTANQUEIDAD,  
 TORNILLERÍA Y EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJE-  
 TO MEDIANTE PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ADEMÁS DE LOS  
 ANCLAJES NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  

SEISCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ELECTRICIDAD                                               
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                     15,33 
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                      5,94 
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR07201       ML   CANALIZACIÓN M.T. 6 TUBOS 200 MM.                                82,12 
 CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN CON SEIS TUBOS DE POLIETILENO FLEXI-  
 BLE DE DIÁMETRO 200 MM. DE DOBLE CAPA, REALIZADO MEDIANTE APERTURA  
 MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL DE CRUCES DE  
 CALZADAS, EXTRACCIÓN, EXTENDIDO  Y ENVOLTURA CON HORMIGÓN HM-20,   
 GUÍA, RELLENO POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRÉSTAMO  
 CON CALIDAD DE SUELO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACIÓN AL 95%  
 PROCTOR MODIFICADO, CINTA DE PLÁSTICO AVISADORA, Y CARGA DE MATE-  
 RIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA.  MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD EJECUTADA.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
UR07202       UD   ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                      210,43 
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
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UR07203       UD   ARQUETA A2 RED ELÉCTRICA                                         366,24 
 ARQUETA A2 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 1.440X0.905 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR07204       ML   CIRCUITO MT TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA 3x240mm2                       47,55 
 CIRCUITO PARA RED MEDIA TENSIÓN FORMADO POR CONDUCTORES DE ALU-  
 MINIO TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV TIPO RHZ1  3X240MM2  BAJO TUBO,  
 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y POLICLORURO DE VINILO,  
 INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y  
 DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGIS-  
 TRABLES, CONEXIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE  
 DISTRIBUCIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

UR18BA040     UD   DESMONTAJE TORRE METALICA DE CELOSIA                             1.089,06 
 DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA DE CUALQUIER ALTURA Y KI-  
 LOS DE ESFUERZO EN PUNTA PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACE-  
 NES, INCLUIDA OBRA CIVIL.  

MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  

UR18BA605     M    DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ENTRE TORRES METÁLICAS                    4,42 
 DESMONTAJE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN ENTRE TORRES METÁLICAS.  
 INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES. MEDIDA LA LONGITUD  
 EN PROYECCCIÓN HORIZONTAL  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR18BA675     UD   EMPALME ENTRE LÍNEAS                                             224,50 
 EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SE-  
 MICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR  
 CONTRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLA-  
 MIENTO DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION Y AISLA-  
 MIENTO DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTAL-  
 MENTE MONTADO Y CONECTADO.  

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  

UR090120      UD   ESTUDIO CON GEORADAR                                             1.312,50 
 ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZA-  
 CION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRI-  
 CAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUI-  
 DO CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DE-  
 MAS PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CORRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍ-  
 NEAS.  
 MIL TRESCIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                               157,50 
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 

UR090121      UD   PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA                                     2.992,50 
 PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTENCION DE PERMISOS  
 Y REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (ME-  
 MORIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y  
 SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA DEL PROYECTO. SE  
 RECOPILARÁ TODA LA INFORMACION RELATIVA A TODOS LOS SERVICIOS  
 AFECTADOS Y SU IMPLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. IN-  
 CLUIDO EQUIPO DE LABORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSAYOS, MA-  
 NIPULACION CORRESPONDIENTE SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NE-  
 CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS  

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS 
con CINCUENTA CÉNTIMOS  

AFECELEC      PA   TRABAJOS POR AFECCIONES REDES ELECTRICAS EXISTENTES              15.000,00 
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS NECESARIOS  
 DE EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE LAS AFECCIONES A LAS INSTALA-  
 CIONES DE LÍNEAS AÉREAS EXISTENTES Y COMO SONSECUENCIA DE SU  
 DESMONTAJE, LAS CONEXIONES, DESCARGOS Y GESTIONES NECESARIAS RE-  
 ALIZADAS POR CONTRATISTA AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADO-  
 RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y SUPERVISADA.  
 QUINCE MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
APARTADO 03.04.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL                                           
DESMCOL001    UD   DESMONTAJE PUNTO DE LUZ CUALQUIER ALTURA                         100,26 
 DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA DE CUALQUIER  
 ALTURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE LUMINARIA, DES-  
 MONTAJE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, SUELTA DE PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE  
 TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 CIEN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
POST001       UD   POSTE DE MADERA DE PINO CON LUMINARIA PROVISIONAL                403,82 
 POSTE DE MADERA DE PINO DE 1ª CALIDAD CON TRATAMIENTO PROTECTOR,  
 COMPLETAMENTE RECTO, DE 10 METROS DE ALTURA CON RESISTENCIA MECÁ-  
 NICA ADECUADA PARA LA CARGA DE VIENTO QUE ACTÚE SOBRE EL MISMO Y  
 EL TIRO DEBIDO AL VIENTO Y AL PESO PROPIO QUE TRANSMITEN LOS TENSO-  
 RES QUE SE ANCLAN AL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE Y QUE SUSTENTAN  
 LAS LÍNEAS AÉREAS ELÉCTRICAS QUE SE ANCLAN EN EL MISMO,  AISLADO-  
 RES,  FABRICADO CON MADERA ESTRUCTURAL Y TRATADA DE ACUERDO A LA  
 UNE EN 14229 Y EN 351-1, PROTECCIÓN MEDIANTE PRODUCTO DE CLASE DE  
 USO 4 DE ACUERDO A LA UNE EN 599-1, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO  
 TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, BRAZO MURAL DE CUALQUIER LONGITUD, CONS-  
 TRUIDO EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON PLA-  
 CA DE ASIENTO DE CHAPA DE 6 MM DE ESPESOR, CASQUILLO Ø 60 MM Y PER-  
 NOS DE ANCLAJE, PUESTO EN OBRA, EN RÉGIMEN DE ALQUILER. MONTAJE DE  
 PUNTO DE LUZ, LUMINARIA, IZADO, NIVELADO, CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CA-  
 JA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO MANO DE OBRA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, KIT  
 DE EMPALME, TUBO DE ACERO, PERNOS DE FIJACIÓN DEL BRAZO, TRANSPOR-  
 TE, CARGA, DESCARGA Y RECOGIDA DEL ALMACÉN MUNICIPAL.  

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  

COND4X2.5     ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM²                    2,56 
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL EN-  
 TRE PUNTOS.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO     UD RESUMEN           PRECIO 
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CUADRO DE PRECIOS Nº1.- 9 

COND3X2.5     ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2.5 MM²                    1,82 
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO O FLEXIBLE RV  
 0'6/1 KV DE 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN, TENDIDO POR EL INTERIOR DE BÁCULOS O  
 COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ALIMENTACIÓN A LUMINARIA O  
 FAROL, INCLUIDO CONEXIÓN EN ÉSTE Y CAJA DE PROTECCIÓN O FUSIBLE, ASÍ  
 COMO EN BORNE DE TOMA DE TIERRA DEL SOPORTE, CORTE DEL TRAMO Y  
 PREPARACIÓN DE PUNTAS.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
COND4X16      ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM²                     5,45 
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL EN-  
 TRE PUNTOS.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MONT003       ML   MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO                 4,50 
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO RV 0'6/1 KV O RZ  
 0'6/1 KV, MULTIPOLAR HASTA CINCO CONDUCTORES, DE 16 MM² DE SECCIÓN,  
 SUSPENDIDO DE CABLE FIADOR, A CUALQUIER ALTURA, CON AUXILIO DE ES-  
 CALERA O CAMIÓN GRÚA CON CESTA O PLATAFORMA, INCLUIDO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE CORTE DEL TRAMO, PREPARACIÓN DE PUNTAS, ÚTILES Y ME-  
 DIOS AUXILIARES.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DESMONT001    ML   DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO           1,81 
 DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO, MULTIPO-  
 LARES O UNIPOLARES, DE CUALQUIER TIPO Y SECCIONES MAYORES A 6 MM²,  
 SUSPENDIDOS DE CABLE FIADOR EN PASOS AÉREOS, INCLUIDO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ESCALERAS Y/O CAMIÓN GRÚA O CESTA, MEDIOS AUXILIARES  
 Y TRANSPORTE A ALMACENES MUNICIPALES.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
DESMONT003    UD   DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y LUMINARIA                        121,61 
 DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y PUNTO DE LUZ DE CUALQUIER ALTURA,  
 PARA APOYO DE LÍNEAS AÉREAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESMONTAJE  
 DE CAJA DE PROTECCIÓN, SOLTADO DE CONDUCTORES Y CABLE FIADOR,  
 DESMONTAJE DE CAJA DE CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN Y TUBO  
 METÁLICO, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELE-  
 MENTOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
APARTADO 03.04.2 INSTALACIÓN DEFINITIVA                                            
UR08203       ML   CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 1 TUBO POLIET. DN90 DOBLE CAPA    19,55 
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE  
 LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE  
 HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBO CORRUGADO DN90 MM PO-  
 LIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM  
 POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON  
 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M  
 ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA  
 PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRO-  
 DUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE  
 TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR08204       ML   CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA   21,61 
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION  
 DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA  
 FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE  
 GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-  

 RIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO  
 COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENE-  
 RATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA  
 SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLU-  
 SO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y  
 PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR08208       ML   CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4 TUBOS POLIET. DN90 36,67 
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION  
 DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS  
 FILAS 4 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE  
 GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-  
 RIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO SUELO SELECCIONADO COM-  
 PACTADO 98%P.M., INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE  
 LA FILA DE TUBOS MENOS PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-  
 LLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CA-  
 MIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN  
 PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
UR08210       ML   CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS POLIET. DN160      24,68 
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE  
 LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE  
 HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CORRUGADOS DN160 MM POLIETILENO  
 DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20  
 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL  
 RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGA-  
 DAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TU-  
 BO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS  
 DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UR08211       M3   BASAMENTO HM-25                                                  105,22 
 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA URBANIZADA, REALIZADO MEDIANTE EXCA-  
 VACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PARE-  
 DES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE  
 CENTRAL  HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA CO-  
 LOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA  
 PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS  
 DE ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM  
 SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEA-  
 NA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPERIOR  
 DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-  
 DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DE-  
 SENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE  
 QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, CARGA DE PRODUCTOS SOBRAN-  
 TES A CAMIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.  
 CIENTO CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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UR08201       UD   ARQUETA CIEGA DE 65X65X90CM CON TAPA FUNDICION C250              222,11 
 ARQUETA CIEGA DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X90 CM. (ANCHOXLARGOXPRO-  
 FUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15  
 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON  
 HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON  
 TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL  
 MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON  
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 80X80 CM C-250 A 25 CM POR DEBAJO DE LA RA-  
 SANTE, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE  
 LA EXCAVACION; Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN  
 PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANIS-  
 MO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 

UR08202       UD   ARQUETA REGISTRO 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA          270,09 
 ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X100 CM. (ANCHOXLAR-  
 GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA  
 DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TO-  
 MADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HOR-  
 MIGON HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALI-  
 DAS CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-  
 RIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM.,  
 ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON LO-  
 GO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE  
 FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES  
 DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y CARGA  
 DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVI-  
 CIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  

U07005        UD   COLUMNA DE 14 M                                                  2.297,51 
 COLUMNA DE 14 M. DE ALTURA, DE SECCION OCTOGONAL TIPO AM-10, EN  
 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR, CON ESPESOR DE  
 CHAPA 4 MM, RAL 6002, CON DISTANCIA ENTRE CARAS EN LA BASE DE 530 MM  
 Y EN EL EXTREMO SUPERIOR 124 MM, CON PORTEZUELA 500x200 MM, Y PLETI-  
 NAS PARA FIJACION DE CAJAS DE PROTECCION Y BORNE DE TIERRA, CON  
 UNA CORONA DE SECCION POLIGONAL DE 8 TRAMOS Y DISTANCIA ENTRE CA-  
 RAS 1500 MM. CARTELAS, PLETINAS Y CRUCETA ADECUADAS A LOS ELEMEN-  
 TOS SOPORTADOS, SEGUN PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS,  
 SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, PORTEZUELA A 30 CM DEL PAVI-  
 MENTO Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADU-  
 RA ALUMINOTERMICA; COLOCACION, CABLEADO INT. DE 3 HILOS/LUMINARIA ,  
 CAJA PROTECCION Y ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS, ORDENAN-  
 ZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS 
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COLAM10H9M    UD   COLUMNA ACERO AM-10 ALTURA 10M DIAM PUNTA 76MM                   254,77 
 COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO NORMA-  
 LIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 10 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL  
 MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR, TRONCOCONICA EN TODA SU ALTU-  
 RA, DIÁM. SUPERIOR 76 MM Y CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM PARA ACO-  
 PLE DE LUMINARIA, CON PUERTA REGISTRABLE REFORZADA MODELO AYUNTA-  
 MIENTO SEVILLA, DE DIMENSIONES 200X150 MM, SITUADA A 0,44 M DE LA BASE,  
 DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCU-  
 LANTE CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINA PARA CAJA CORTACIR-  
 CUITOS Y TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X10 MM  
 CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS,4 PERNOS ACERO S-235JR GALVANI-  
 ZADOS M22 LONGITUD 700 MM ACABADOS EN GANCHO, SOLDADURA DE POR-  
 TEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO,INCLUSO SOLDADURA DE  
 PORTEZUELA Y POSTERIOR REPASO CON GALVANIZADO EN FRÍO DE SOLDADU-  
 RAS, EN LA PLACA DE ANCLAJE Y HASTA 200 MM DE FUSTE, SE REALIZARA  
 PROTECCIÓN DE ZINC, (APLICADA POR EL FABRICANTE) MEDIANTE DOS CAPAS  
 DE PINTURA EPOXI TIPO INTERZONE 954, DE ESPESOR TOTAL DE 300 MICRAS.  
 DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
UR08504       UD   PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 224 W             847,63 
 PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SO-  
 PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-  
 CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLI-  
 MERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATU-  
 RA DE COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA  
 224 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL  
 PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA  
 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,  
 CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA  
 REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE  
 PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SO-  
 BRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEM-  
 PERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS  
 POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y  
 PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIREC-  
 CIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA Y PROBADA.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
LMLED001      UD   LUMINARIA LEDS TIPO TECEO 2 3000K 158W O SIMILAR                 617,76 
 LUMINARIA DE LEDS TIPO TECEO 2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SOPORTE,  
 CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION  
 DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO  
 APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,  
 POTENCIA 158 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS DE PROYECTO,  
 SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SOPORTE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-  
 CENDIDO PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y CONECTOR  
 TIPO ZHAGA CON UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTIÓN MEDIANTE RADIO-  
 FRECUENCIA DESDE EL CENTRO DE MANDO, CON MARCADO CE, GARANTÍA  
 MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FORMA QUE DURANTE TODO EL PERÍODO, EL FLUJO DE  
 LA LUMINARIA NO SEA INFERIOR AL 80% DEL MÁXIMO INICIAL, Y QUE EL POR-  
 CENTAJE DE LEDS CON UN FLUJO MENOR DEL 80% SEA COMO MÁXIMO DEL  
 10% DEL TOTAL, A UNA TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA DE 35 ºC. INCLUSO  
 CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A  
 PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE  
 ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.  

SEISCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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UR08301       UD   DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMNA ACERO AM-10 CUALQUIER 209,33 

 DESMONTAJE DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE  
 MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y CUALQUIER ALTURA  
 CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA A ALMACENES MUNICIPALES O LU-  
 GAR DE ACOPIO. POSTERIOR MONTAJE EN UBICACIÓN DEFINITIVA CON PE-  
 DESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE  
 PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRI-  
 MIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE AL-  
 TURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO  
 76 MM HASTA 88MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADE-  
 CUADA EN CASO DE ACOPLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS RE-  
 GISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUE-  
 LA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON  
 PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, CON PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIEN-  
 TO 300X300X8 MM CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS  
 215MM, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTU-  
 RA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MI-  
 CRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LI-  
 MITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ES-  
 PESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANI-  
 ZADOS EN CALIENTE  M18 LONGITUD 600 MM ACABADOS EN GANCHO, INCLU-  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y  
 GALVANIZADO EN FRÍO, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA  
 DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUN-  
 TO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED  
 LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,  
 TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO  
 PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UR08401       UD   PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM   41,85 
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM  
 LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL  
 MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-  
 NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-  
 POLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA  
 PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUES-  
 TA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SE-  
 GÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVI-  
 LLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLI-  
 CACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RE-  
 LLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INS-  
 TALADA Y CONEXIONADA.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR08402       UD   PLACA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM           62,23 
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PLACA DE ACERO COBREADO 300  MICRAS DE  
 DIMENSIONES 500X500X3MM ENTERRADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL  
 MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-  
 NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-  
 POLAR H07V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD HASTA 12 M UNI-  
 DA A LA PLACA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE  
 DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUN-  
 TES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA , SEGÚN REBT2002, NORMAS  
 EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  

SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 

UR08501       UD   CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE 5 BORNAS EN SOPORTE              25,71 
 CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
 CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, CORTA-  
 CIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA EN POLIES-  
 TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA  
 UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EXTRAIBLEDESDE EL  
 FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRADO  
 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON  
 BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS  
 SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SE-  
 VILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE  
 APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE  
 A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

UR08602       ML   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2 BAJO TUBO EXISTEN   8,13 
 CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UR08601       ML   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2 BAJO TUBO EXISTE   11,03 
 CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
UR08603       ML   LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR H07V-K 1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTE   2,91 
 LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR  
 HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE  
 EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-  
 CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS  
 O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPOR-  
 TE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR08604       ML   MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN COLUMNA/BÁCULO PARA ALIMEN  3,73 
 CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5  
 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUMBRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O  
 BRAZO MURAL SOBRE FACHADA),CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-  
 LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-  
 RES Y TERMINALES EN PUNTA,RECORTES Y DESPUNTES,  CONEXIONADO EN  
 CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RECEPTOR,  
 SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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UR08605       ML   CIRCUITO AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO TUBO EXISTENTE 13,76 
 CIRCUITO 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO UNI-  
 POLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO  
 DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, IN-  
 CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-  
 PUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y  
 PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR07202       UD   ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                      210,43 
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UR08701       UD   CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS ENVOLVENTE PREFABRICADA HORMIGON       6.924,99 
 CENTRO DE MANDO PARA 6 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR EN-  
 VOLVENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO  
 SOBRE BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM, ANCLAJE  
 CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y  
 DOBLE PATILLA 200MM, CON EJECUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BAL-  
 DOSAS HIDRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FRENTE AL CEN-  
 TRO, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIMERA CALI-  
 DAD, FORMADA LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A  
 25 KA REARMABLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBI-  
 NAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REAR-  
 ME TEMPORIZADO, 6 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA,  
 6 DIFERENCIALES REARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P  
 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE  
 MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉR-  
 MICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUP-  
 TOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ  
 ASTRONÓMICO,RELÉ LÍNEA DE MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN NORMA-  
 LIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPAREN-  
 TE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA  
 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-  
 TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA ACERO CO-  
 BREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA  
 DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA,  
 FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NORMAS DEL SERVICIO  
 DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS  
 NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE  
 PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN,  
 ROTURA DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VER-  
 TEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.  

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS 
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UR08707       UD   ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO ORMA 13 O SIMILAR SOBRE 1.869,88 

 ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO ORMA 13 O SIMILAR, DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES 1300X1540X395MM, CON UNA PUERTA FRONTAL DE ACERO  
 GALVANIZADO PINTADAS, CON CERRADURA TIPO ORMAZABAL, MONTADO SO-  
 BRE BANCADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1600X600X900MM,  
 ANCLAJE CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD  
 700 MM Y DOBLE PATILLA 200MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TRASNPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UR08706       UD   CAJA DE SECCIONAMIENTO RED BT                                    568,03 
 CAJA DE SECCIONAMIENTO 3X400A PARA RED DE DISTRIBUCIÓN BT SUBTERRÁ-  
 NEA PARA FIJAR EN SUPERFICIE, CON ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA DE DISTRI-  
 BUCIÓN, CON  DERIVACIÓN A CLIENTE, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 580X360X163MM, CON GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP 43 IK09, DOTADA DE EMBARRADO PARA BASES, EMBARRADO PARA  
 NEUTRO CON BORNE DE PUESTA A TIERRA, CUCHILLAS SECCIONADORAS PA-  
 RA FASES, BASES PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, CON SEÑAL ADVERTENCIA  
 RIESGO ELÉCTRICO SOBRE TAPA, INSTALADA EN ARMARIO EXISTENTE, CONE-  
 XIONES DE LÍNEAS, FABRICADO EL CONJUNTO SEGÚN NORMAS COMPAÑÍA  
 SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD ENDESA, FABRICADO  DE ACUERDO AL  
 REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
UR08702       UD   SISTEMA TELEGESTIÓN                                              2.224,27 
 SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO CITY-TOUCH O SECO PARA  
 CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ,CON ROUTER, SEGMENTO  
 CONTROLADOR Y ACOPLADOR DE FASE, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE,  
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y  
 PROGRAMACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y  
 FUNCIONANDO.  
 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
UR08703       UD   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                                         2.625,00 
 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SERVICIO DE INDUSTRIA  
 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO  
 COMPETENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-  
 MENTARIA POR ORGANISMO DE CONTROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COM-  
 PAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PA-  
 RA EL CONVENIO DE CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN  
 FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE  
 ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS  
 DE LUZ GEORREFERENCIADOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.  
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS 
APARTADO 03.04.3 AFECCIONES                                                        
AFECCSALUM    PA   Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumb 18.000,00 
 Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumbrado público  
 DIECIOCHO MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.05 TELECOMUNICACIONES                                                
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                               157,50 
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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UR08003       M    CANALIZACION TELEFONICA 4 TUBOS 110 MM                           47,54 
 CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBE-  
 RIA DE PVC DE 110 MM. DE DIAMETRO EN BASE 2, INCLUSO GUIAS DE CUERDA  
 DE NYLON, SEPARADORES, SOLERA DE 8 CMS. Y ENVOLTURA DE HORMIGON  
 HM-20 HASTA 8 CMS. POR ENCIMA DE LOS TUBOS. CONSTRUIDA SEGUN NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS  
 Y MANDRILADA.  

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR18A090      UD   TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.                                   418,85 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA CÁMA-  
 RAS DE REGISTRO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.  

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

UR18A060      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D                                      340,29 
 SSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO D, FA-  
 BRICADA EN CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

UR18A070      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H                                      283,94 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO H, FA-  
 BRICADA EN CHAPA ESTRIADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SE-  
 GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA  

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

UR18A080      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M                                      63,68 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UR092012      UD   ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE                    215,53 
 ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIEN-  
 TO DE ARQUETA, REPARACION DE PAREDES, COLOCACION DE REGLETAS, LIM-  
 PIEZA DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES  
 NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE EJECUTA-  
 DA.  

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  

UR091105      UD   RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA                    21.000,00 
 RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA REALIZADO POR CON-  
 TRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 VEINTIUN MIL  EUROS 
SUBCAPÍTULO 03.06 GAS                                                               
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                               157,50 
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  

UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

UR042010      M3   MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                        15,31 
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

UR18C180      M    TUBERIA DE ACERO ø 12"                                           127,75 
 TUBERÍA DE ACERO Ø 12" SEGÚN API-5L O EN-10208-1, INCLUSO SUMINISTRO Y  
 TRANSPORTE, SOLDADURA, REVESTIMIENTO DE JUNTAS, COMPROBACIÓN DE  
 RIGIDEZ, PUESTA EN ZANJA, DOCUMENTACIÓN, PLANOS, PRUEBAS, INCLUSO  
 MALLA SEÑALIZADORA Y CURVADO EN FRÍO.  

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

UR18C580      UD   VALVULA ESFERICA ø 12"                                           2.154,32 
 VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø12 " ASA-150 PARA CORTE DE LÍNEA INSTALADA, IN-  
 CLUSO CARRETE DE MONTAJE Y JUNTAS DE BRIDA, SEGÚN NORMAS DE LA  
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

UR18C060      M    TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm                                        70,12 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD11, SEGÚN  
 UNE EN 1555 Y EM-011-E., DE 200 MM DE Ø, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,  
 UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PRUEBAS,  
 PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  
 SETENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
UR18C690      UD   VALVULA ESFERICA ø 200 mm                                        1.597,13 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø 200 MM PARA CORTE DE  
 LÍNEA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO CARRETES Y SOLDADU-  
 RA, TERMINANDO EN BRIDA ADECUADA A LA VÁLVULA, SEGÚN NORMAS DE LA  
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS TOTALMENTE INSTALADA.  

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con 
TRECE CÉNTIMOS 

UR18C516      UD   CONEXION TUBERIA EXISTENTE                                       2.437,05 
 CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE, REALIZADO  
 POR CONTRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  
EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

URG001        ML   LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO                     12,62 
 LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO HORMIGON HA-25/P/20  
 EN LOSAS DE 20CM DE ESPESOR Y ANCHURA MÁXIMA 1M, ELABORADO,  
 TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO DE BORDE, LIMPIEZA DE FONDOS, VI-  
 BRADO Y CURADO. INCLUSO MALLA DE ACERO DE D12MM CON SEPARACIÓN  
 20X20CM. MEDIDO EL METRO LINEAL DE PROTECCIÓN EJECUTADA.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO                                                             
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                     15,33 
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                      5,94 
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

U03007        M3   RELLENO DE ZANJAS CON T. EXCAVACION, MED. MEC.                   2,54 
 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO:  
 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO. MEDI-  
 DO EN PERFIL COMPACTADO.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR09066b      UD   BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" 1"                                 138,61 
 BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" CON TOMA DE 1" INSTALADA EN RED DE  
 AGUA NO POTABLE, BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GOMA,  
 CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Ø 90/50 MM Y MANGUITO  
 Ø50MM AMBOS ELECTROSOLDABLES DE PE, I/ RAMAL DE PE 80 Ø 50 MM DE PE  
 CON BANDA MARRÓN, ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIEN-  
 TE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE  
 OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EN FUN-  
 CIONAMIENTO  

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS  

UR09066C      UD   LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"                          128,17 
 ACCESORIO LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
UR09066D      UD   CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA                         174,69 
 ACCESORIO CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA Y ROSCADA  
 EN BAYONETA  

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS  

UR09061       ML   TUBERÍA BD PE-100 PN10 D=90MM 10%P.ES                            9,84 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
 PE-100 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 10 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN  
 UN 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR  
 LA EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA  
 S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 
  

UR09061A      ML   TUBERÍA BD PE-32 PN8 D=63MM 10%P.ES                              8,36 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR09061B      ML   TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=40MM 10%P.ES                              4,62 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR09062       ML   TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=20MM 10%P.ES                              3,27 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
UR09071       ML   TUBERÍA BD PE-32 D=16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS.                1,24 
 TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR, FABRICA-  
 DA EN ROLLOS DE 100 M, COLOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLA-  
 DAS, CON GOTEROS DE 2,3 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSAN-  
 TES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, CON BARRERA FÍSICA ANTIRAÍCES, I/P.P. DE  
 ACCESORIOS, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO. MEDIDA LA  
 LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR05051       UD   MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR      161,13 
 MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CAJA DE CONTADOR,  
 REALIZADO CON LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR,INCLUYENDO EXCAVA-  
 CIÓN, BASE DE HORMIGÓN DE 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADO, MAESTREA-  
 DO, Y PINTADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.,  COLOCACIÓN DE CAJA DE CON-  
 TADOR, TUBO DE POLIETILENO DE ENTRADA Y SALIDA, RETIRADA DE SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  

UR05051A      UD   CONTADOR GENERAL PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO                     508,63 
 CONTADOR    GENERAL    PARA    USO    EXCLUSIVO    DE    RIEGO INDEPEN-  
 DIENTE DEL RESTO DE USO EN EL PUNTO MÁS PRÓXIMO EN LA  SALIDA  DE   
 AGUA  DESDE  LA  CASETA  DE  BOMBEO  A  LA  RED  DE RIEGO. EL CONJUNTO  
 ESTÁ DOTADO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS; DOS  VÁLVULAS  DE  ESFERA   
 DE  METAL  DE  2" Y CONTADOR HOMOLOGADO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE  
 DIÁMETRO 65 MM CON UN CAUDAL NOMINAL DE 70 M3/H,  16  ATM  DE  PRE-  
 SIÓN  DE  TRABAJO.  IP68  CON  EMISOR  DE IMPULSO. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 QUINIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
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UR09075       UD   ARQUETA PARA ALOJAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL DE RIEGO           808,03 
 ARQUETA SEMI ENTERRADA PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONTROL  
 DE RIEGO, DE 120X120X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRI-  
 LLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE  
 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO  
 DE CEMENTO, CON REJILLAS DE VENTILACION EN LAS CUATRO CARAS FOR-  
 MADAS POR MARCO DE PERFIL LAMINADO DE 40CM DE ALTURA Y LAMAS PLE-  
 GADAS DE CHAPA LISA DE 8MM DE ESPESOR, UBICADAS A 100CM DEL FONDO  
 DE LA ARQUETA,CON TAPA A DOS AGUAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y  
 MARCO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 8MM DE ESPESOR, FORMA-  
 CIÓN DE SIFÓN, PATÉS DE ACERO GALV ANIZADO, TERMINADA Y CON P.P. DE  
 MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL.  
 CONSTRUIDA SEGÚN CTE  Y  ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
 OCHOCIENTOS OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
UR09075IE     UD   INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO                                 1.086,06 
 CUADRO GENERAL DE MANDO Y  PROTECCIÓN EN LOCAL DE RIEGO, FORMA-  
 DO POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PA-  
 RA ALOJAMIENTO DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS INCLUIDOS:  
 -1 INTERRUPTOR   GENERAL   AUTOMÁTICO (IGA) DE CORTE OMNIPOLAR,  
 -3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 40 A,  
 -1  INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  MAGNETOTÉRMICO  DE  10  A,  
 -2 INTERRUPTORES  AUTOMÁTICOS  MAGNETOTÉRMICOS  DE  16  A,  
 -1 CIRCUITO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 1.5MM2  
 -2 CIRCUITOS BAJO  TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 2.5MM2  
 INCLUSO SU CORRESPONDIENTE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 MIL OCHENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UR09058A      UD   CENTRO DE CONTROL DE RIEGO                                       5.528,40 
 PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXD PARA 50 ESTACIONES, PARA RIEGO  
 DE JARDINES, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN,  ARRANQUES POR DÍA Y PROGRA-  
 MA, CARTUCHO DE COMUNICACIÓN DE RED IQ-GPRS (CELULAR) IQNCCGP,  
 PARA MONTAJE EN PROGRAMADORES DE LA SERIE ESP-LXME Ó ESP-LXD, DE-  
 CODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 101 COMPLETAMENTE INSTALADO E   
 I/PEQUEÑO MATERIAL. DECODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 202 COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO E  I/PEQUEÑO MATERIAL.  PROTECCION ANTIDES-  
 CARGA EN LINEA DE DECODIFICADORES  CONECTOR ESTANCO L63000 PARA  
 DOS HILOS, CONECTOR ESTANCO DBRY PARA TRES HILOS, INCLUIDA COLOCA-  
 CIÓN MURAL EN INTERIOR, CONEXIONES TOTALES DE PIEZAS Y ACOMETIDAS  
 A LOS DISTINTOS ELEMENTOS Y SALIDAS A LA RED DE RIEGO, MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA EN OBRA EN FUNCIONAMIENTO, REALIZADA SEGUN ESQUE-  
 MA DE PROYECTO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
UR09078       UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" Ø           113,22 
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA  
 MANUAL, 150 PGA DE RAIN-BIRD CON REGULADOR DE CAUDAL , CON CONE-  
 XIÓN DE 11/2" Y SOLENOIDE DE LARGA DISTANCIA COMPLETAMENTE INSTALA-  
 DA E  I/PEQUEÑO MATERIAL.  
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
UR06034       UD   ARQUETA ALOJAMIENTO VALVULAS Y ELECTROVALVULAS                   465,61 
 ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE  
 VÁLVULAS O PIEZAS SECTORES DE RIEGO, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LA-  
 DRILLO ORDINARIO, DE UN PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-  
 SA, DE 15 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TA-  
 MAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA  
 POR LAS CARAS INTERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDI-  
 CIÓN PARA CALZADA, TERMINADA,  I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  
 DEL TERRENO, CONEXIÓN DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN NTE-IFA-19.  

 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
17109035      ML   LINEA ELÉCTRICA RIEGO 2X1,5MM2 D=50MM                            3,47 
 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATIS-  
 MOS DE RIEGO, FORMADA POR 2 CONDUCTORES DE COBRE, DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN, CANALIZADOS EN TUBO DE PEAD CORRUGADO DOBLE PARED, DE 50  
 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN,  
 MONTAJE, CONEXIONADO Y TRANSPORTE, COLOCADO TODO ELLO EN ZANJA.  
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y TAPADO DE LA ZANJA, MEDIDA LA LONGITUD INSTALA-  
 DA EN OBRA, EN FUNCIONAMIENTO.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17109021      UD   DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE                                   15,27 
 DIFUSOR AÉREO DE SECTOR REGULABLE CON TOBERA INTERCAMBIABLE DE  
 CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, INCLUIDA CONEXIÓN A 1/2"  
 CON TUBERIA FLEXIBLE Y PIEZAS ROSCADAS, TOTALMENTE INSTALADO, MEDI-  
 DA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
17109021A     UD   ASPERSOR AEREO SECTOR REGULABLE CORTO ALCANCE                    21,02 
 ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA CON SECTOR Y ALCANCE REGULABLES  
 MODELO 3500 DE RAIN-BIRD CON UN ALCANCE MÁXIMO DE 10 M.,TOTALMENTE  
 INSTALADO Y REGULADO.  ALCANCE DE 4,6 A 10,2 MTS., CAUDAL: 0,17 A 1,04  
 M3/H, TOMA ROSCADA 3/4” (20/27), VÁLVULA ANTIDRENAJE SAM QUE MANTIENE  
 HASTA 2,1 M DE CABEZA, ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE 25º.  
 VEINTIUN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
17109021B     UD   EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE COCHINO                      4,28 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE  
 COCHINO, FORMADO POR TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO ,  CO-  
 LOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS, CON GOTEROS DE 2,2  
 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUC-  
 CIÓN, I/P.P. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
17109027      UD   ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA                                      9,11 
 ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA, CON TAPA, PARA ALOJAMIENTO Y PROTEC-  
 CIÓN DE BOCAS DE RIEGO Y VALVULAS DE LAVADO, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA EN OBRA.  
 NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17109027A     UD   ARQUETA DE PLASTICO TRONCOPIRAMIDAL                              53,70 
 ARQUETA DE PLÁSTICO TRONCO-PIRAMIDAL, DE 35X53X30 CON TAPA DE COLOR  
 VERDE CON TORNILLO ANTIVANDALICO, PARA ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN  
 DE VALVULAS,ELECTROVALVULAS Y CAJA DE CONEXIÓN, INCLUIDO AMPARO  
 CON HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA EN OBRA.  

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  

17109034      UD   VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"                              46,29 
 INSTALACIÓN DE VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"  PN-10. COLOCADA  
 EN RED GENERAL DE RIEGO CON PP. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
17109053      UD   VENTOSA TRIFUNCION PN16 1"                                       110,05 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN  
 16, CON ENLACE EMBRIADO 1", INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  
 , ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y  
 ANCLAJES NECESARIOS.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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17109051      UD   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO MANUAL, DN 80, PN10/16         359,10 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO, MA-  
 NUAL, DN 80, PN10/16, TOTALMENTE TERMINADA LA UNIDAD, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS:  
 -MARCA: BELGICAST O SIMILAR  
 -MODELO: BV-05-47 DE CIERRE ELÁSTICO  
 -TIPO: MODELO LARGO F-5  
 -DN 80. PN 10/16.  
 -CONEXIONES EMBRIDADAS.  
 -ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.  
 MATERIALES:  
 - CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - COMPUERTA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50 CON RECUBRIMIENTO DE CAU-  
 CHO VULCANIZADO.  
 - EJE: ACERO INOXIDABLE AISI-420.  
 - VOLANTE: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE AISI-316  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS  

17109052      UD   SUMINISTRO Y MONTAJE VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 MM                    285,81 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCIÓN MARCA BELGICAST, MO-  
 DELO CLASAR , O SIMILAR, DN 80, PN 10, FABRICADA EN LATON, CON MUELLE  
 EN ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR EN ELASTÓMERO DE POLIURETANO,  
 INSTALACIÓN ROSCADA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES.TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. SE-  
 GÚN PPTG DE EMASESA Y ETP DEL PROYECTO.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
UR20222       UD   PRUEBA DE CARGA EN TUBERIAS                                      1.985,55 
 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS SEGÚN NORMATIVO, CON MAQUINA DE  
 PRESION HOMOLOGADA. INCLUSO APORTE DE DOCUMENTO QUE LO ACREDI-  
 TE.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR20223       UD   PROGRAMACION Y AJUSTES                                           1.588,44 
 PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LA INSTALACIÓN  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR20224       UD   ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                      1.250,00 
 UD ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN. ENTREGA DE PLANOS  
 Y DOCUMENTACION TECNICA  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR12001       M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES               1,82 
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS  
 INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8,86 
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U3J21610      M3   MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN                    33,02 
 MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN FORMADO POR ES-  
 COLLERAS CON BLOQUES DE PIEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONES 100 A  
 900MM Y PESO DE 100 A 400 KG, COLOCADOS Y EXTENDIDOS CON PALA CAR-  
 GADORA, INCLUSO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RULO. MEDIDO EL  
 VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                         19,25 
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UR06202       M3   BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20                       25,56 
 BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA DE GRANULOMETRIA  
 CONTINUA 0/20 MM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO REPARACIÓN DE  
 LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR. MEDIDO EL  
 VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
G931201J      M3   BASE ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES                                 15,41 
 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL DRENANTE COLOCADA CON MOTONIVELADO-  
 RA Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL PM  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
mU05D030      M3   BASE DE GRAVA-CEMENTO                                            39,32 
 BASE DE GRAVA-CEMENTO, FABRICADA EN CENTRAL, CON ÁRIDOS CLASIFICA-  
 DOS (HUSO GC-20, GC-25) Y CEMENTO CEM-II 32,5 N, PUESTA EN OBRA, COM-  
 PACTADA Y CURADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
URJ1U341      M2   RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI) 1,5Kg/m2                      0,47 
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN  
 50% DE BETÚN ASFÁLTICO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI),  
 CON UN CONTENIDO DE FLUIDIFICANTE SUPERIOR AL 2% Y UNA DOTACIÓN  
 DE 1,5 KG/M2  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URJ1U060      M2   RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1) 0,5kg/m2                      0,36 
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN  
 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60B3 ADH  
 (ECR-1), CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
URJ1U061      M2   RIEGO ADHERENCIA C60BP3 TER (ECR-1-m) 0,8kg/m2                   0,36 
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÒNICA CON UN  
 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60BP3 TER-  
 MOADHERENTE (ECR-1-M), CON UNA DOTACIÓN DE 0,8 KG/M2, INCLUSO BARRI-  
 DO  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR3AE120      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base G (G-25)                 160,26 
 BASE DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 32 BASE  
 B35/50 G, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 GRUESA PARA CAPA BASE Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTADA.  
 INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE  
 DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN DELEGACIÓN DE MOVILIDAD.  

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  

URH11831      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 bin S (S-20)                  167,76 
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN  
 B35/50 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 DENSA PARA CAPA INTERMEDIA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPAC-  
 TADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN  
 DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 

 
URH11751      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S (S-12)                 175,23 
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16  
 SURF B50/70 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4,5%, DE GRANULO-  
 METRÍA SEMIDENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTEN-  
 DIDA Y COMPACTADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GES-  
 TIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
URH315P1      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B (M-10)                    195,84 
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE, PARA CA-  
 PAS DE RODADURA BBTM, 11B PMB 45/80-65 (BM3B) CON BETÚN MODIFICADO Y  
 ÁRIDO SEGÚN PG-3 PARA CAPA DE RODADURA. INCLUSO TRABAJO EN HORA-  
 RIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SE-  
 GÚN D.G.T.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
URB451B0      M2   GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO            5,69 
 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO, CON POLÍME-  
 RO MODIFICADO COMO RECUBRIMIENTO BITUMINOSO QUE PROTEGE LA FI-  
 BRA DE VIDRIO DE DAÑOS MECÁNICOS. COLOCADO SIN ADHERIR  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UR06207       M3   HORMIGÓN BITUMINOSO AC 11 surf D (D-8)                           196,97 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITU-  
 MINOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B 50/70 D OFITA, (ANTIGUO M.B.C tipo  
 D-8), SEGÚN UNE-EN 13108, CON ÁRIDOS OFITICOS, DE 4CM DE ESPESOR MÍNI-  
 MO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON FRESADO EN JUNTAS, LI-  
 GANTE Y FÍLLER DE APORTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, BACHEO DE CAZUELAS.  
 MEDIDO EL VOLUMEN EMPLEADO.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
UR06208       M2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO CARRIL BICI                    15,24 
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO EN RAL 6.029, APLICADO SOBRE  
 AGLOMERADO ASFÁLTICO O SOLERA DE HORMIGÓN, OBTENIDO POR LA APLI-  
 CACIÓN SUCESIVA DE UNA CAPA DE LECHADA CON ÁRIDO SILÍCEO DE DIÁ-  
 METRO MÁXIMO DE 0,4 A 0,8 MM TABER< 0,2 G, COEFICIENTE DE ROZAMIENTO  
 25 POISES Y RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 KG/M2. Y UNA CAPA DE PRO-  
 TECCIÓN CON MATERIAL SINTÉTICO BASE AGUA PARA SUELOS FORMULADA  
 CON EMULSIÓN ACRÍLICA Y PIGMENTOS ESTABLES A LA LUZ, ALTA ADHEREN-  
 CIA A SOPORTES HIDRAÚLICOS,TABER<0,2 G, CAPACIDAD DE ROZAMIENTO 40  
 POISES Y RENDIMIENTO APROXIMADO 0,2 KG/M2. EXTENDIDO A MANO MEDIAN-  
 TE RASTRAS DE BANDAS DE GOMA EN CAPAS UNIFORMES CON UN ESPESOR  
 TOTAL APROXIMADO DE 1 MM. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE M1. INCLUIDO EL  
 VALLADO, ACOTADO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA ZONA DE TRABAJO Y COMPRO-  
 BACIÓN DE PORCENTAJES DE HUMEDAD DEL SOPORTE ANTERIOR AL TRATA-  
 MIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR04014       M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                      20,75 
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR04014b      M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 10CM.                      12,35 
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U04016        M2   PAVIMENTO HORMIGON HA-25 DE 20 CM ARMADA ,FRATASADO MEC.         23,35 
 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM  
 EN MALLAZO 15x15 CMS, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO  
 DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGA-  
 DOS CON CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, FRA-  
 TASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE  
 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DE-  
 DUCIENDO HUECOS.  

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

UR06213       ML   BORDILLO DE GRANITO 15X25X50 CM. GRIS QUINTANA                   37,89 
 BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15x25 CM CON CORTE MECANIZADO  
 Y ABUJARDADO LA SUPERFICIE  VISTA, DE 50 CM DE LONGITUD MINIMA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD  
 DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO  Y ACHAFLANADO EN  
 LA CARA VISTA, ASENTADO SOBRE BASE DE CIMENTACION Y AMPARO DE  
 HORMIGON HM-20, NIVELACION, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO  
 (1:4) Y AVITOLADO, ANCHURA MAXIMA DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS 1,5 CM.,  
 COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
URC3015       ML   SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM             21,40 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BI-  
 CAPA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMI-  
 GON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL  
 M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
UR06214       ML   COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO                                19,68 
 COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO PROCEDENTE DEL LEVANTADO,  
 ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20 , INCLUSO EXCAVACION, RE-  
 JUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA  
 DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN  
 PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

UR06219       ML   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                        9,53 
 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES  
 10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, CO-  
 LOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO,  
 COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR06221       ML   CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20X6CM.                     11,58 
 CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGON BICAPA COLOR DE 40x20 CM Y 6 CM  
 DE ESPESOR, CON COMBINACIÓN DE COLORES DEGRADADOS DENTRO DE UN  
 MISMO RANGO CROMÁTICO A ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ENCINTADOS CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE LAS MISMAS CA-  
 RACTERÍSTICAS DE DIMENSIONES 40X40X7CM, RECIBIDAS CON MORTERO M-40  
 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACION DE JUNTAS Y REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO  
 SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDU-  
 CIENDO HUECOS.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
  

UR057105      M2   SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                            23,73 
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMEN-  
 SIONES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm  
 DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON  
 CAPA DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y  
 REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLE-  
 CHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

UR06224       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                18,78 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR  A ELE-  
 GIR POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL A PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPE-  
 SOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-  
 TO; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

UR06225       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                    18,78 
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM,  
 REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA AN-  
 CHURA MÁXIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCOR-  
 QUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE TERMINADA.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
UR57U515V1    M    CUNETA TRIANGULAR 1,00x0,50m REVESTIDA HORMIGÓN HM-20            8,82 
 CUNETA PROFUNDA TRIANGULAR DE 1,00 M DE ANCHURA Y DE 0,50 M DE PRO-  
 FUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20,  
 INCLUÍDA LA EXCAVACIÓN EN TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO Y CAR-  
 GA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

UR3.1.11.010  M3   HORMIGÓN HM-20 PARA APOYO Y ARRIÑONADO                           84,96 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS,  
 SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN EL PERFIL TEÓRI-  
 CO.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
UR31D2001     M2   ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS                        21,41 
 ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS NUEVOS PARA DEJAR  
 VISTO EL HORMIGON, INCLUSO FORMACION DE BORDES ACHAFLANADOS, PA-  
 SOS PARA ANCLAJES Y LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESEN-  
 COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-  
 RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUC-  
 CION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U05002        M    CANALIZACION PVC D.315MM. S/ARENA                                31,27 
 CANALIZACION PVC DE 315 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U05003        M    CANALIZACION PVC D.400MM. S/ARENA                                43,84 
 CANALIZACION PVC DE 400 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR05010       M    CANALIZACION PVC D.500MM. S/ARENA                                69,04 
 CANALIZACION PVC DE 500 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
UR2.2.2.155   M    TUBERÍA HA, DN 1500 MM, C 135                                    301,44 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-  
 DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA  
 MEDIANTE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1500 MM, IN-  
 CLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-  
 LES NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS DESDE LUGAR DE ACOPIO HASTA  
 LUGAR DE COLOCACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD  
 Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TU-  
 BERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA  
 LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.  

TRESCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR2.2.3.155   M    TUBERÍA OVOIDE HM 1000x1500 mm                                   159,09 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA OVOIDE DE HORMI-  
 GÓN EN MASA PARA SANEAMIENTO PREFABRICADO, DE ENCHUFE MACHI-  
 HEMBRADO Y JUNTAS RÍGIDAS DE CORCHETES DE HORMIGÓN, INCLUYENDO  
 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA RED INSTALADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
UR051001      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM     5,31 
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLU-  
 SO PREPARADO DE LA CARGA.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
UR01029       UD   DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                     60,24 
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PA-  
 VIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y  
 COMPACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPE-  
 SOR DE HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL,  
 REPARACIONES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 SESENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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UR051002      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO  71,82 
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE,  A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO HAS-  
 TA 2000 MM, INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA.  

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

UR04012       UD   POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.        657,06 
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO,   
 PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y  PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE  
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS  
 COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARA-  
 OS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y  
 CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO  
 ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO  
 CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIP-  
 CIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN LA BASE, ASÍ COMO EL  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA  
 CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTECCION FORMADA POR  
 IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPESOR SOBRE LA QUE  
 SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPOXI POLIURETANO  
 DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS  

UR2.5.2.1556  UD   POZO REGISTRO Ø 1,20M, Ø>=1200MM, BASE CHIMENEA (HORM. PREF.)    1.542,59 
 EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA RED  
 DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR A 1200  
 MM, MAYORES DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y CUALQUIER PROFUNDI-  
 DAD, FORMADO POR BASE TIPO CHIMENEA CONSTITUIDA POR UNA PIEZA ES-  
 PECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 80 CM DE DIÁMETRO  
 INTERIOR Y 240 CM DE LONGITUD, PARA SU ACOPLAMIENTO EN LÍNEA A CO-  
 LECTOR EXISTENTE, CON SALIDA VERTICAL, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR,  
 INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ANILLOS PRE-  
 FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE MACHI-  
 HEMBRADO, CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, RE-  
 VESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESI-  
 NAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE  
 DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS,  PATES DE POLIPROPILENO  
 Y CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL E INCLUSO P.P. DE TALA-  
 DROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, CON CO-  
 TA DE PASO DE 700 MM, CON LA INSCRIPCIÓN “EMASESA+LOGOTIPO+SANEA-  
 MIENTO", SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE  
 EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UR05038       UD   ARQUETA DE 1,00 X 1,00 X 1,50                                    451,98 
 ARQUETA PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES INTERIORES 100X100 CM. Y  
 150 CM. DE ALTURA LIBRE INTERIOR, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN  
 EN MASA HM-20/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, TOMADOS CON  
 MORTERO DE CEMENTO, LOSA ARMADA DE 16 CM. DE CANTO Y VIGA ARMADA  
 DE 40 CM., REALIZADAS CON HA-25/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIOR-  
 MENTE, Y CONDUCTO DE POZO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO, REALIZADO CON ANI-  
 LLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CON CIE-  
 RRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO, I/SELLADO  
 DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE  
 TAPA, Y CON MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y  
 SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UR04017CV     UD   IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM           306,52 
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE  
 ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU-  
 ÑIDO POR EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON; REJILLA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO  
 OFICIAL; INCLUSO EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO  
 RECIBIDO DE TUBERÍA CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ESTE                                     
APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
UR02029A      M2   LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)            9,61 
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOM-  
 PRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVE-  
 CHABLES, TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                     15,97 
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR02008       M3   DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR) 36,08 
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), IN-  
 CLUSO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                5,06 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                 5,67 
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URPC9         ML   DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                            208,14 
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR  
 SOBRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE  
 DIÁMETRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  

APARTADO 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN              2,05 
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
UR03010       M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON T.PRESTAMO SELECC. MED. MEC           21,40 
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COM-  
 PACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO.MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

APARTADO 07.01.03 CIMENTACIÓN                                                       
UR3.02        M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                   20,70 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATE-  
 RIAL Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO               28,13 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UR3.10        M    PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                     210,54 
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LO-  
 DOS TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR3.05        M3   HORMIGÓN HL-150/B/20                                             71,31 
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  

UR3.06        M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                  122,82 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VI-  
 BRADO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECU-  
 CIÓN DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                              118,30 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR3.14        M2   IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                              8,66 
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ES-  
 TRIBOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.01.04 TABLERO                                                           
URD81301      M2   ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS        41,28 
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE  
 ESPESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  

URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO               28,13 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                              118,30 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

UR3.07        M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                    108,11 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL,  
 CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, IN-  
 CLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 CIENTO OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
UR3.11b       ML   VIGA DOBLE T c=1,20 m                                            387,83 
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR3.12        DM3  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                       23,24 
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCA-  
 DO.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR3.13        M2   LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                       3,80 
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLO-  
 CADA  
 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
UR3.15        M2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                   10,09 
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN  
 FRÍO, TOTALMENTE TERMINADA  
 DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
UR3.18        M    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                 168,74 
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
UR3.19        UD   SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                          28,75 
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO  
 BUZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

URR12064      KG   ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                      4,82 
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA  
 A EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFO-  
 RACIÓN E INYECCIÓN.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 07.01.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
UR3.16        M    BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                  99,77 
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES  
 CON SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANI-  
 ZADO, FIJACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR3.17        M    IMPOSTA PREFABRICADA                                             93,51 
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TA-  
 BLERO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA AN-  
 CLAJE DE BARANDILLA. PINTADA.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.01.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
UR2.1         M2   REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                  44,40 
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE  
 LAS ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTE-  
 RIOR RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE  
 CHAPA ESTRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN.  
 INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO  
 DE MATERIAL NO REUTILIZABLE.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.01.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
UR3.1         UD   PRUEBA DE CARGA                                                  3.675,00 
 PRUEBA DE CARGA  
 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
UR3.2         UD   CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                             6.247,50 
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALI-  
 DACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEO-  
 TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  

 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con CINCUENTA CÉNTIMOS  

UR3.3         UD   CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                           8.552,25 
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN  
 DE INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CU-  
 BIERTA, ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES,  
 OBTENCIÓN DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE  
 LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS 
con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA OESTE                                    
APARTADO 07.02.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
UR02029A      M2   LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)            9,61 
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOM-  
 PRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVE-  
 CHABLES, TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                     15,97 
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR02008       M3   DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR) 36,08 
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), IN-  
 CLUSO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                5,06 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                 5,67 
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URPC9         ML   DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                            208,14 
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR  
 SOBRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE  
 DIÁMETRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  

APARTADO 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN              2,05 
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
UR03010       M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON T.PRESTAMO SELECC. MED. MEC           21,40 
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COM-  
 PACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO.MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  

APARTADO 07.02.03 CIMENTACIÓN                                                       
UR3.02        M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                   20,70 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATE-  
 RIAL Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO               28,13 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UR3.10        M    PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                     210,54 
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LO-  
 DOS TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR3.05        M3   HORMIGÓN HL-150/B/20                                             71,31 
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  

UR3.06        M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                  122,82 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VI-  
 BRADO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECU-  
 CIÓN DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                              118,30 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR3.14        M2   IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                              8,66 
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ES-  
 TRIBOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.02.04 TABLERO                                                           
URD81301      M2   ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS        41,28 
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE  
 ESPESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  

URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO               28,13 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                              118,30 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

UR3.07        M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                    108,11 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL,  
 CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, IN-  
 CLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 CIENTO OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
UR3.11b       ML   VIGA DOBLE T c=1,20 m                                            387,83 
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR3.12        DM3  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                       23,24 
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCA-  
 DO.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UR3.13        M2   LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                       3,80 
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLO-  
 CADA  
 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
UR3.15        M2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                   10,09 
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN  
 FRÍO, TOTALMENTE TERMINADA  
 DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
UR3.18        M    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                 168,74 
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
UR3.19        UD   SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                          28,75 
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO  
 BUZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

URR12064      KG   ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                      4,82 
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA  
 A EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFO-  
 RACIÓN E INYECCIÓN.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 07.02.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
UR3.16        M    BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                  99,77 
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES  
 CON SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANI-  
 ZADO, FIJACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR3.17        M    IMPOSTA PREFABRICADA                                             93,51 
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TA-  
 BLERO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA AN-  
 CLAJE DE BARANDILLA. PINTADA.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.02.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
UR2.1         M2   REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                  44,40 
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE  
 LAS ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTE-  
 RIOR RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE  
 CHAPA ESTRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN.  
 INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO  
 DE MATERIAL NO REUTILIZABLE.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.02.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
UR3.1         UD   PRUEBA DE CARGA                                                  3.675,00 
 PRUEBA DE CARGA  
 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
UR3.2         UD   CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                             6.247,50 
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALI-  
 DACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEO-  
 TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con CINCUENTA CÉNTIMOS  

UR3.3         UD   CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                           8.552,25 
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN  
 DE INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CU-  
 BIERTA, ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES,  
 OBTENCIÓN DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE  
 LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS 
con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 07.03 ALETA PASO SUPERIOR SE-30                                         
REPMURTA      PA   P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TI 115.000,00 
 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CON-  
 TENCIÓN DE TIERRAS EN PASO INFERIOR DEL ENLACE DE LA SE-30 (ACCESO A  
 AV. MONTES SIERRA Y AV. LUIS URUÑUELA), CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN  
 DE UN MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, CON ZAPATAS DE ANCLAJE EJE-  
 CUTADAS IN SITU CON HORMIGÓN ARMADO. PREVIAMENTE SE PROCEDERÁ A  
 LA PROTECCIÓN DEL TALUD CON TABLESTACAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN  
 DEL MURO DE ESCAMAS. UNA VEZ FINALIZADA LA DEMOLICIÓN SE CONTINUA-  
 RÁ CON LA EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, MONTAJE Y ANCLAJE DE LOS  
 MÓDULOS DE LOS MUROS PREFABRICADOS Y ARMADO Y HORMIGONADO DE  
 LAS ZAPATAS. DESPUÉS SE EJECUTARÁ EL RELLENO DEL TRASDOS DEL MURO.  
 TOTALMENTE TERMINADA, INCLUIDO DESVIOS DE TRÁFICO NECESARIOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN PROVISIONAL.  
 CIENTO QUINCE MIL  EUROS  
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CAPÍTULO 08 RED DE COMUNICACIONES                                             
SUBCAPÍTULO 08.01 OBRA CIVIL                                                        
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      18,77 
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

UR083002      ML   CANALIZACION PARA CABLES 90, 110 Y 160MM                         67,36 
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 85 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE  
 DIÁMETRO, 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO DE PVC CORRUGADA EXTE-  
 RIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO DE  
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 85 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA  
 PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
UR083002a     ML   CANALIZACION PARA CABLES 90 Y 110MM                              45,37 
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE  
 DIÁMETRO Y 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-  
 MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4  
 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, IN-  
 CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TA-  
 PONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR083002b     ML   CANALIZACION PARA CABLES 160MM                                   38,31 
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE  
 DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO,  
 CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA  
 PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

UR083010      UD   ARQUETA CANALIZACIONES 60X60CM                                   194,81 
 ARQUETA REGISTRABLE DE FABRICA DE LADRILLO O PREFABRICADA DE HOR-  
 MIGÓN PARA CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A  
 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO  
 Y TAPA DE FUNCICIÓN DÚCTIL D-400 CON INSCRIPCIÓN "TUSSAM" Y MATERIA-  
 LES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRA-  
 DA DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.  

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
UR08606       ML   CIRCUITO RED DISTRIB. AL UNIPOLARES XZ1-K 0.6/1KV 3x240+1X150 MM 56,70 
 CIRCUITO PARA RED DISTRIBUCION BT FORMADO POR CONDUCTORES DE ALU-  
 MINIO TIPO UNIPOLAR XZ1 3x240 MM2 + 1X150MM2 BAJO TUBO,CON AISLAMIEN-  
 TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBU-  
 CION, CAJA DE PROTECCION, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SE-  
 GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y  
 PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  

UR18BA235     UD   CAJA DE SECCIONAMIENTO                                           2.834,87 
 CAJA DE SECCIONAMIENTO, DOTADA CON UN INTERRUPTOR - SECCIONADOR  
 DE TRES POSICIONES (UNE-EN 60298) QUE PERMITE COMUNICAR O SECCIO-  
 NAR EL EMBARRADO ENTRE CELDAS DE LÍNEA DE COMPAÑÍA Y CELDAS DE  
 ABONADO PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES INSTALADA  
 SEGÚN NORMAS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS. INCLUSO PROYECTO DE  
 LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE FUNCIONANDO.  

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

UR18BA270     UD   CUADRO DE CONTADORES                                             2.548,54 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE CONTADORES PARA MEDIDA EN BA-  
 JA/MEDIA DE C.T. DE ABONADO, INCLUYENDO REGLETERO, CANALIZACIÓN  
 CON TUBO DE ACERO Y CABLEADO ENTRE EL MISMO Y CELDA DE MEDIDA,  
 INSTALADO. INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, BOLETÍN, TOTALMENTE  
 FUNCIONANDO.  

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS 
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 08.03 TRANSMISIÓN                                                       
TRANS08       ML   CABLE 24 F.O. MONOMODO G652                                      7,02 
 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE DE 24 F.O. MONOMODO G652 DE ALTA PRO-  
 TECCIÓN MEDIANTE ARMADURA METÁLICA DE ACERO CORRUGADO Y DOBLE  
 CUBIERTA. SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEJO CO-  
 RRESPONDIENTE. INCLUSO PRUEBAS TOTALMENTE TERMINADO.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO     UD RESUMEN           PRECIO 
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CUADRO DE PRECIOS Nº1.- 26 

CAPÍTULO 09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD                             
SUBCAPÍTULO 09.01 OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN                                         
UR01024b      UD   DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                  205,70 
 DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETI-  
 RADA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  

UR01024c      UD   DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                 102,48 
 DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETI-  
 RADA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UR01024a      UD   TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                    375,38 
 TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUN-  
 CIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

UR01024       UD   TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                   169,89 
 TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUN-  
 CIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS  

UR2220-02     UD   ARMARIO DE ACOMETIDA                                             1.369,65 
 ARMARIO DE ACOMETIDA DE OBRA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO  
 CONEXIONADO A RED ELÉCTRICA Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR10038b      ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                            3,05 
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
UR222001      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO CALZADA                             41,55 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN  
 PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR222002      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                             37,30 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON  
 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-  
 TO.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UR222003      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO CALZADA                             53,62 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA  
 EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                             49,37 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR222005      ML   CANALIZACIÓN 4PVC 110MM BAJO CALZADA                             76,83 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 4  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA  
 EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UR222006      ML   CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                             61,45 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR11019       UD   CIMENTACION DE SEMAFORO TIPO BÁCULO DE 1 X 1 X 1 M               152,20 
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO BÁCULO DE DIMENSION 1X1X1M., EN ACE-  
 RADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20 VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
UR11020       UD   CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M        47,93 
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M.,  
 EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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UR221003      UD   CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE 1.45 X 0.8 X 0.6 M          108,80 
 CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE DIMENSION 1.45X0.80X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                               209,25 
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 ELEMENTOS SEMAFÓRICOS                                             
UR15EA020c    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE TRES FOCOS DE 200 MM. 402,79 
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTA-  
 DO DE TRES FOCOS DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ÓPTICA LED, PINTADO E  
 INSTALADO; INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA  
 LA UNIDAD TERMINADA.  

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

UR15EA020a    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 200 MM.  772,75 
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTA-  
 DO DE DOS FOCOS DE 200MM DE LADO PARA PEATONES/BICI, REPETIDOR CON  
 ÓPTICA LED, PINTADO E INSTALADO; INCLUYENDO AVISADOR ACÚSTICO AVI-  
 SABLE CON BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA, MEDIOS AUXILIARES Y PE-  
 QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

UR15EA020b    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 100 MM.  250,86 
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO Y PUERTA) EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS  
 FOCOS DE 100MM DE DIÁMETRO, REPETIDOR, PINTADO E INSTALADO; INCLU-  
 YENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
URPANTALLA    UD   PANTALLA DE CONTRASTE 3/200                                      84,12 
 PANTALLA DE CONTRASTE EN FIBRA DE VIDRIO PARA SEMÁFORO DE TRES FO-  
 COS DE 200 MM, PINTADA E INSTALADA  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
URSbajante    UD   BAJANTE DE BÁCULO GALVANIZADO                                    181,62 
 CONJUNTO DE ALARGADERA Y BAJANTE GALVANIZADO PARA SUJECCIÓN DE  
 SEMÁFORO A BÁCULO AÉREO, COLOCADO Y PINTADO.  

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  

UR15DA050c    UD   BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5 711,57 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  
 DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5 M. DE BRAZO SALIENTE, PARA SUSTENTACIÓN  
 DE SEMÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, MONTAJE EN NUEVA CIMENTA-  
 CIÓN, INCLUIDO CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OTROS AC-  
 CESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

SETECIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 

UR15DA050b    UD   COLUMNA DE CHAPA DE ACERO DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE  295,55 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-  
 DA DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE ESPESOR, PARA SUSTENTACIÓN  
 DE SEMÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, PARA SUSTENTACIÓN DE CAJA  
 DE DETECTORES; INCLUYENDO UN CODO DE 270 MM PARA SUJECIÓN DE SE-  
 MÁFOROS DE PEATONES, OTROS ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
URsoport270   UD   SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.            41,85 
 SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
URsoport2702  UD   SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.      83,71 
 SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA  
 LA UNIDAD TERMINADA.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
UR3X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                    2,67 
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR4X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X2,5 MM2                    3,07 
 CIRCUITO 4X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
UR10038       ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR 3,36 
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR10039       UD   PICA DE TOMA DE TIERRA DE 15 MM                                  25,32 
 PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADA DE 1,5M DE ALTURA Y 15 MM   
 DE DIAMETRO, INSTALADA.  

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

UR221001      UD   EQUIPO DE REGULACIÓN 12 GRUPOS                                   8.157,83 
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZA-  
 DO Y PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTA-  
 MIENTO DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO  
 HASTA 12 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTE-  
 MA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL RE-  
 GULADOR DEBERÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELEC-  
 TRÓNICA, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPI-  
 DA. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.  
 OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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UR221002      UD   EQUIPO DE REGULACIÓN 24 GRUPOS                                   10.170,47 
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZA-  
 DO Y PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTA-  
 MIENTO DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO  
 HASTA 12 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTE-  
 MA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL RE-  
 GULADOR DEBERÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELEC-  
 TRÓNICA, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPI-  
 DA. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.  

DIEZ MIL CIENTO SETENTA  EUROS con CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

UR221009b     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE                           1.211,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O  
 SIMILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
UR221009      UD   CENTRAL DE ZONA                                                  10.450,89 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ZONA MULTIFUCIONAL PARA CO-  
 MUNICACIONES CON REGULADORES Y CENTRO DE CONTROL, INSTALADO Y  
 PROGRAMADO. LA CENTRAL DE ZONA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SIS-  
 TEMA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM.  
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UR224005      UD   ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO                                     472,50 
 TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALO-  
 RACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULA-  
 CIÓN SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTI-  
 MIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATA-  
 FORMA CON EL TRÁFICO RODADO.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
UR224004      UD   PROGRAMACIÓN DE CRUCES                                           315,00 
 PROGRAMACIÓN DE CRUCES  
 TRESCIENTOS QUINCE  EUROS  
UR224001      UD   INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS                 513,14 
 INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS  

QUINIENTOS TRECE  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  

UR224002      UD   PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE 197,13 

 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE  
 SEMAFORIZACIÓN  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 09.03 PRIORIDAD                                                         
URPR001       UD   RADIO MODEM  UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ                        1.338,99 
 RADIO MODEM  UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ O SIMILAR. GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP67. INTERFAZ DE RS-232. INSTALADO  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
URPR002       UD   ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM                142,78 
 ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM. INSTALADA  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
URPR003       UD   CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)                          63,13 
 CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)  
 SESENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
URPR004       UD   FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM.                           135,58 
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM. INSTALADA.  

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
  

URPR005       UD   MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODE 227,98 
 MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODEM.  
 INSTALADO.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
URPR006       UD   PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS32 3.098,81 
 PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS323,  
 GNSS, 4G, WIFI. INSTALADO  

TRES MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS  

URPR007       UD   ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G                                         160,89 
 ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G, BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, WI-FI  
 1.5835GHZ, 2.44175GHZ, 3.3GHZ, 5.4125GHZ 1.561GHZ _ 1.606GHZ, 2.4GHZ _  
 2.4835GHZ, 600MHZ _ 6GHZ, 4.9GHZ _ 5.925GHZ 3DBI, 4DBI, 4DBI, 4DBI O SIMILAR  
 CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
URPR008       UD   INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD         18.900,00 
 INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  EUROS  
URPR009       UD   PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD                      11.025,00 
 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 ONCE MIL VEINTICINCO  EUROS  
URPR010       UD   DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN                                        4.725,00 
 DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN  
 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
URPR011       UD   INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILID 4.410,00 
 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILI-  
 DAD  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS 
SUBCAPÍTULO 09.04 SISTEMA DE RESPALDO PRIORIDAD                                     
URPR012       UD   LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE                                  488,49 
 LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE, MARCA PAXTON O SIMILAR, PREPARADO  
 PARA EXTERIOR, IP65  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
URPR013       UD   CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID                                 589,29 
 CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID, INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTA-  
 CIÓN  
 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
URPR014       UD   COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA                        354,57 
 COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA, PARA ALOJAMIENTO DE  
 LECTOR DE RFID Y ARMARIO CON CONTROLADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URPR015       UD   ARMARIO ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN     319,46 
 ARMARIO DE EXTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE  
 ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PLACA DE MONTAJE Y CERRADURA  

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

UR11020       UD   CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M        47,93 
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M.,  
 EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
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UR222002      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                             37,30 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON  
 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-  
 TO.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
URPR016       UD   LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS     134,64 
 LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS  

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  

UR4X2X0.9     M    CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTERIOR                      4,45 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

UR3X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                    2,67 
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URPR017       UD   TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD      95,79 
 TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.05 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO                                  
URPR018       UD   CAMARA DE TV COLOR DIGITAL                                       3.138,71 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD. DE CAMARA DE TV COLOR DIGITAL, MOTO-  
 RIZADA, CON VISIÓN ININTERRUMPIDA 360º,  IP, D/N, LEDS IR HASTA 100 ME-  
 TROS, RESOLUCIÓN FULL HD, ZOOM MÍNIMO X30 ÓPTICO, CARCASA IP66 INSTA-  
 LADA, COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM. INCLUYE  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. DEBERÁN SER  
 COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
URPR019       UD   VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES                                8.808,71 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES, DE  
 72 TB DE CAPACIDAD, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DE LOS 64 CANALES,  
 COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO  EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

UR07005       UD   COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA 2.326,93 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV,  
 METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS,  
 HORMIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
  

URPR020       UD   ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X600                3.663,71 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAIS-  
 LADO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO  
 DE PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE  
 PARED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPE-  
 SOR. DEBE DISPONER DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE,  
 CON JUNTAS DE GOMA CON CAPACIDAD MÍNIMA: 24U. DIMENSIONES ANCHO  
 X PROFUNDO: 600X600  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, CINLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS 
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

URPR021       UD   ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X400                1.931,21 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAIS-  
 LADO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO  
 DE PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE  
 PARED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPE-  
 SOR. DEBE DISPONER DE PUERTA DELANTERA, CON JUNTAS DE GOMA. CON  
 CAPACIDAD MÍNIMA: 12U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO: APROX. 600X400  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, INCLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS  

URPR022       UD   CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 129,41 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD.  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE  
 CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA 24 FIBRAS, CON ADAPTADORES SC/APC,  
 INSTALADA  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
UR10038b      ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                            3,05 
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
UR10038       ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR 3,36 
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR15GD020     M    CABLE 24 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                         7,36 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CABLE DE FIBRA OPTICA DE 24 FIBRAS PARA  
 EXTERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA,  GRAN PROTECCIÓN ANTIROE-  
 DOR, INSTALADA  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR15GD010     M    CABLE 12 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                         4,27 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CABLE DE FIBRA OPTICA DE 12 FIBRAS PARA  
 EXTERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA,  GRAN PROTECCIÓN ANTIROE-  
 DOR, INSTALADA  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
UR15GE070     UD   EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA                      18,44 
 EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA, INSTALADO, INCLUYENDO  
 PIGTAIL SC/APC Y MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                          2,15 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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UR19IB050     M    CABLE UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                 2,99 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UR15GE010     UD   LATIGUILLO DE F.O 1 M                                            6,50 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE F.O 1 M, DUPLEX, CON CONEC-  
 TORES SC/APC  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
UR11019b      UD   CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M             250,82 
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  

UR22103b      UD   CIMENTACION DE ARMARIO DE 0.75 X 0.75 X 0.6 M                    83,60 
 CIMENTACION DE ARMARIO DE DIMENSION 0.75X0.75X0.60 M., EN ACERADO O  
 ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,  
 RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO  
 DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PER-  
 NOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
UR222006      ML   CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                             61,45 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                             49,37 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                               209,25 
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 09.06 ELECTRÓNICA DE RED                                                
URPR023       UD   GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100/1000BASET(X)                    2.935,34 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MA-  
 NAGED FULL GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100/1000BASET(X) PORTS, 6  
 1000/2500BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C OPE-  
 RATING TEMPERATURE  

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
  

URPR024       UD   GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100BASET(X)                         1.748,84 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEMA-  
 NAGED GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100BASET(X) PORTS, 4  
 10/100/1000BASET(X) OR 100/1000BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48  
 VDC, -40 TO 75°C OPERATING TEMPERATURE  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
URPR025       UD   SFP MODULO CON  2.5G BASE FX                                     693,59 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP MODULE WITH  2.5GBASEFX PORT WITH LC  
 CONNECTOR FOR 20KM TRANSMISSION,-40 TO 85ºC  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
URPR026       UD   SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER WITH 1000BASELX          331,34 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEI-  
 VER WITH 1000BASELX, LC CONNECTOR, 10 KM, -40 TO 85°C  

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  

URPR027       UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X)            436,34 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X) TO 100BASEFX ME-  
 DIA CONVERTER, SINGLE MODE, SC CONNECTOR, -40 TO 75 °C  

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

URPR028       UD   SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN                                      1.433,84 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O  
 SIMILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
URPR029       UD   ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EXTERIOR DOBLE             368,09 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE  
 EXTERIOR DOBLE, PARA COMUNICACIÓN DE RESERVA CON CGM, CON DOS  
 PUERTOS ETHERNET, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 09.07 DETECTORES                                                        
URPR0230      UD   EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL                                      2.215,04 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE  
 EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3  
 CARRILES  

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS  

UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                          2,15 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.08 CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS                           
URPR0231      UD   PUNTO DE CONTROL COMPLETO                                        6.647,09 
 SUMINISTRO DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO CÁMARA PARA  
 RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS, CÁMARA DE CONTEXTO, LICENCIA OCR,  
 P.P. DE SERVIDOR PARA RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA. DEBE INCLUIR TO-  
 DOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POSTE, ASÍ  
 COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER COM-  
 PATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM  

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con NUEVE CÉNTIMOS  

URPR0232      UD   INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO                         630,00 
 INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-  
 LIARES  
 SEISCIENTOS TREINTA  EUROS  
URPR0233      UD   PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN            315,00 
 PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN  
 TRESCIENTOS QUINCE  EUROS 
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URPR0234      UD   INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENT 378,00 
 INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTEN-  
 TE  
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS  
UR19IB0502    M    CABLE 2 UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                               4,46 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EX-  
 TERIOR, REFORZADO  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE COLAS SE-30                                            
UR07005       UD   COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA 2,326.93 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV,  
 METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS,  
 HORMIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR11019b      UD   CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M             250.82 
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                             49.37 
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                               209.25 
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                          2.15 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
URPR02300     UD   EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN          2,867.09 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COFIGUARCIÓN DE CÁMARA DE CONTROL DE  
 COLAS SEMAFÓRICAS PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRI-  
 LES. DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-  
 CIÓN EN POSTE, ASÍ COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE.  
 DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACION                                                      
URBA1U311     M    PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE 0,51 
 PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
URBA1U321     M    PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE 0,62 
 PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
URBA1U331     M    PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE 1,08 
 PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
URBA1U351     M    PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE 2,96 
 PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
URNU11018     M2   PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CM                                 10,53 
 PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CMS. CON CON PINTURA DOBLE COMPO-  
 NENTE MECANIZADO A+B Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2 A PISTOLA, INCLUSO  
 PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE SEÑALIZADA.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
URBA31110     M2   PINTADO MARCAS SUPERFICIALES CON PINTURA DOBLE COMPONENTE        2,60 
 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS SUPERFICIALES, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2  
 Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL,  
 INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
URNU11009     UD   SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                    127,90 
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  

URNU11009a    UD   SEÑAL DE PELIGRO 135CM DE LADO                                   168,41 
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 135CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS  

URNU11010     UD   SEÑAL DE PROHIBICION D=90CM                                      146,81 
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, RE-  
 FLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE  
 ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
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URNU11010a    UD   SEÑAL DE PROHIBICION D=60CM                                      106,90 
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 60 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, RE-  
 FLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE  
 ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
URNU11021     UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=90CM                                       127,66 
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
URNU11021a    UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                       107,49 
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
URNU11030     UD   CAJETIN COMPLEMENTARIO PERMANENTE 600 X 200 MM NIVEL 2           55,28 
 CAJETIN COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 600 X 200 MM  CON NIVEL DE RE-  
 TROREFLEXIÓN 2, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. COLOCADO  
 EN SEÑAL.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
URNU11022     UD   SEÑAL DE PASO PEATONES PLACA CHAPA S13                           109,71 
 SEÑAL DE INDICACION DE SITUACION DE UN PASO PARA PEATONES, FORMA-  
 DA POR PLACA CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO  
 EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA AN-  
 TIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION;  
 CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  

CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

URNU11023     UD   SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PLACA CHAPA S17                         109,71 
 SEÑAL DE INDICACION DE ESTACIONAMIENTO S-17, FORMADA POR PLACA  
 CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE  
 CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN  
 MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  

CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

URNU11101     M2   CARTEL ACERO CHAPA NIVEL I                                       269,37 
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL I SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN  
 HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN  
 ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ES-  
 PECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

URNU11102     M2   CARTEL ACERO CHAPA NIVEL II                                      283,70 
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN  
 HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN  
 ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ES-  
 PECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA CÉNTIMOS 

  
URNU11103     M2   CARTEL ACERO LAMAS NIVEL II                                      344,10 
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 LAMAS EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL. INCLUSO EXCAVACIÓN DE CI-  
 MENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTEN-  
 TACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZA-  
 CIÓN VERTICAL  

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS  

UR012013b     UD   ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BICI DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE 47,69 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA SEMIOVA-  
 LADA DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE ALTO, 820MM DE LARGO Y 210MM  
 DE ANCHO, DE COLOR ROJO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO,  
 CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE CON TORNILLERIA Y TACOS DE EXPANSIÓN,  
 COLOCADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN  
 DEL PAVIMENTO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
UR012013      UD   ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BUS DE GOMA NATURAL DE 100MM DE ALTO  53,97 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA RECTAN-  
 GULAR DE GOMA NATURAL (85%) MEZCLADO CON MICROFIBRA DE NYLON  
 (15%) DE 100MM DE ALTO, 1000MM DE LARGO Y 200MM DE ANCHO, DE COLOR  
 NEGRO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON CUATRO PUNTOS  
 DE ANCLAJE CON TORNILLERIA 10X120 Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCADO  
 SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVIMEN-  
 TO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR16H095      UD   PILONA FLEXIBLE H=39CM                                           44,23 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FLEXIBLE CILÍNDRICO DE GOMA NA-  
 TURAL, MONTADA SOBRE ELEMENTO SEPARADOR DE CARRIL BUS H= 0.39 M,  
 CON DOS BANDAS REFLECTANTES NIVEL 2 (H.I.) EN COLOR BLANCO, INCLUSO  
 FIJACIÓN.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
URBAL1001     UD   BALIZA CILÍNDRICA NIVEL RETR. 2                                  46,03 
 BALIZA CILÍNDRICA DE 800 MM DE ALTURA CON NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 2,  
 TOTALMENTE COLOCADA.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
URBAL1002     UD   BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM NIVEL RETR. 2                    25,16 
 BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM (80MM DIAM.) DE 750 MM DE ALTURA CON NI-  
 VEL DE RETROREFLEXIÓN 2, TOTALMENTE COLOCADA.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
URBAL1003     UD   HITO DE VÉRTICE NIVEL 2 DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM.           242,48 
 HITO DE VÉRTICE DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM, CON NIVEL DE RETRORE-  
 FLEXIÓN 2, INCLUSO RELLENO DE ARENA,TOTALMENTE COLOCADO.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

URBAL1010     UD   CAPTAFARO PERMANENTE RETROREFLECTOR DE VIDRIO                    6,04 
 CAPTAFARO RETROREFLECTOR DE VIDRIO DE UTILIZACIÓN PERMANENTE, TO-  
 TALMENTE COLOCADO.  
 SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 PARADAS                                                           
SUBCAPÍTULO 11.01 ANDENES                                                           
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8,86 
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                 1,51 
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR06209       M2   GEOTEXTIL DE 100 GMS.                                            1,61 
 LAMINA DE DE GEOTEXTIL PERMEABLE COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELE-  
 MENTOS DE CIMENTACION Y SOLERAS, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE TERMINADA.  
 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR06203       M3   MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS                     17,75 
 MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS DE RIO, INCLUSO  
 TRANSPORTE, REFINO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y  
 EJECUTADO.  

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

UR04014       M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                      20,75 
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR057105      M2   SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                            23,73 
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMEN-  
 SIONES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm  
 DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON  
 CAPA DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y  
 REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLE-  
 CHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

UR06224       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                18,78 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR  A ELE-  
 GIR POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL A PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPE-  
 SOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-  
 TO; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

UR06225       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                    18,78 
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM,  
 REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA AN-  
 CHURA MÁXIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCOR-  
 QUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE TERMINADA.  

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

URC3015       ML   SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM             21,40 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BI-  
 CAPA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMI-  
 GON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL  
 M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 MARQUESINA 1 MODULO                                               
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8,86 
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                 1,51 
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                         19,25 
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                            95,31 
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                  7,61 
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                            97,40 
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                       3,15 
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2             11,83 
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm            134,03 
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                           7.654,50 
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  
 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO   
 EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 11.03 MARQUESINA 2 MODULOS                                              
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8,86 
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                 1,51 
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                         19,25 
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                            95,31 
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                  7,61 
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                            97,40 
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                       3,15 
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2             11,83 
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm            134,03 
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                           7.654,50 
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  
 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO   
 EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODAMPL       UD   MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                    6.604,50 
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIA-  
 CIÓN DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE  
 SOPORTA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE  
 VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR AN-  
 CLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRA-  
 VÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CU-  
 BIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS  
 BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE  
 PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CU-  
 BIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL  
 QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE  
 SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PA-  
 NEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE  
 DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN  
 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CU-  
 BIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACA-  
 BADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE,  
 Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA  
 VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SOPOR-  
 TE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACE-  
 RO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMI-  
 NAS DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANE-  
 LES SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE  
 DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON  
 SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS  
 TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO.  
 INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES  
 POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE  
 DE MARQUESINA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.04 MARQUESINA 3 MODULOS                                              
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8,86 
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                 1,51 
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                         19,25 
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                            95,31 
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                  7,61 
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                            97,40 
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  

URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1,20 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                       3,15 
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2             11,83 
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm            134,03 
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                           7.654,50 
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  
 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO   
 EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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MODAMPL       UD   MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                    6.604,50 
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIA-  
 CIÓN DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE  
 SOPORTA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE  
 VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR AN-  
 CLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRA-  
 VÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CU-  
 BIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS  
 BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE  
 PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CU-  
 BIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL  
 QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE  
 SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PA-  
 NEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE  
 DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN  
 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CU-  
 BIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACA-  
 BADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE,  
 Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA  
 VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SOPOR-  
 TE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACE-  
 RO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMI-  
 NAS DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANE-  
 LES SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE  
 DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON  
 SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS  
 TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO.  
 INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES  
 POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE  
 DE MARQUESINA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.05 EQUIPAMIENTO                                                      
U12030        M    BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM        58,30 
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE  
 1.00 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2  
 MM Y ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE  
 SECCION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y RE-  
 PASOS NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA  
 APERTURA DE CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20,IN-  
 CLUSO TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMAL-  
 TE SINTETICO CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

BANC01        UD   BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM                                      531,72 
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM, FORMADO  
 POR PIEZA DE POLIESTER DE 2,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DISPUESTO  
 SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRESPON-  
 DIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMI-  
 GÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALU-  
 MINIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  

QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 

BANC02        UD   BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO                             321,72 
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO,  
 FORMADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 1,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO,  
 DISPUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CO-  
 RRESPONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE  
 HORMIGÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN  
 DE ALUMINIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  

TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  

MAQBILL0      UD   MAQUINA EXPENDEDORA AUTOMATICA DE TITULOS                        63.394,80 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE BUS DE MÁQUINA EX-  
 PENDEDORA DE BILLETES EN PAPEL TÉRMICO Y RECARGA DE TARJETAS SIN  
 CONTACTO. PAGO POR MONEDAS, BILLETES Y TARJETAS DE CREDITO / DEBITO.  
 CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTEMPERIE. DIRECTAMENTE INTE-  
 GRABLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE TUSSAM. INCLUSO OBRA CIVIL NECESA-  
 RIA PARA SU INSTALACIÓN, INCLUSO CIMENTACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN.  
 TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO  
 LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANE-  
 JO CORRESPONDIENTE.  
 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
TEPAR         UD   TELEINDICADOR DE PARADA                                          10.047,87 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE TELEINDICADOR, MONI-  
 TOR DE TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA SERÁN SUFICIENTES PARA  
 REPRESENTAR AL MENOS 10 LÍNEAS DE HASTA 40 CARACTERES/LÍNEA, INTE-  
 GRADO EN CRISTAL DE CIERRE DE LA PARADA, CON KIT DE INSTALACIÓN DE  
 TERMINAL FIJO Y COMUNICACIONES EN PARADA, DIRECTAMENTE INTEGRA-  
 BLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE TERINALES DE INFORMACIÓN EN PARADAS  
 DE TUSSAM. INCLUSO FIJACION A ESTRUCTURA DE MARQUESINA MEDIANTE  
 CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS, PINTURA DE PROTECCION, CABLEADO Y  
 CONEXIÓN. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. TOTAL-  
 MENTE TERMINADO, FUNCIONANDO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS CONDICIO-  
 NES TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRES-  
 PONDIENTE..  

DIEZ MIL CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.06 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
LUMPAR        UD   LUMINARIA EN PARADA LED 20W                                      1.339,53 
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA LED DE 20 W Y BRAZO  
 DE SUJECCION, INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO A CUADRO DE MANDO  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADPRT01     UD   CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA                         1.654,53 
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRODE PROTECCION ELECTRI-  
 CA EN PARADAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRADOR  
 Y TUSSAM, INCLUSO BASTIDOR SOPORTE. COMPROBACION DE DIMENSIONES  
 DE ENVOLVENTE DE ACERO INOXIDABLE DE LA ESTACIÓN, INTEGRACION EN  
 EL MISMO. BASTIDOR SOPORTE DE LA FIRMA ABB. SCHNEIDER, SIEMENS O  
 EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIO-  
 NANDO.  

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ARMCON        UD   ARMARIO ACERO INOXIDABLE PARA UBICACION CUADROS                  2.704,53 
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE  
 PARA UBICACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS ELECTRICOS Y  
 DE COMUNICACIONES. INCLUSO VENTILACIÓN FORZADA Y REFRIGERACIÓN  
 PARA MANTENER LA TEMPERATURA DE LOS SWITCH, INCLUSO CIMENTACIÓN,  
 ANCLAJE Y ACABADOS. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA. TOTALMENTE TER-  
 MINADO.  
 DOS MIL SETECIENTOS CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CABLE6        M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6                                5,08 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 4G6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CABLE4        M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4                                3,15 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 3G4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CABLE3X2.5    M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5                              2,89 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 2 x 4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CONEXTIERRAS  UD   CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA                              101,54 
 CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA.  
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
REV TIERRAS   UD   REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO             81,23 
 REVISION DE RED DE TIERRAS, COMPRENDIENDO EL RECONOCIMIENTO DE  
 TODOS LOS ELEMENTOS Y CIRCUITOS, ELECTRODO, ANODO, PLETINAS, CA-  
 BLES, SUS CONEXIONES Y EMPALMES EN ESTRUCTURAS, CANALIZACIONES  
 DESDE LOS PARAMENTOS HASTA LOS POZOS O TOMAS DE TIERRA, PRUEBAS  
 HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUSO CONFECCION DE PLANOS  
 Y DOCUMENTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, DATOS OBTENIDOS Y CA-  
 RACTERISTICAS DE TODA LA APARAMENTA REVISADA. INCLUSO DESPLAZA-  
 MIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTOAS, MAQUINARIAS,MEDIOS AU-  
 XILIARES.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 11.07 REDES DE TRANSMISION                                              
TRANS01       UD   INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES                  10.798,56 
 INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES CON LA YA EXISTEN-  
 TE DE LA RED HISPALNET EN LA SEDE DE TUSSAM, SIGUIENDO LAS PRESCRIP-  
 CIONES DE TUSSAM Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA RED HISPALNET. TOTALMEN-  
 TE MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO. PRUEBAS PRELIMINARES EN LO-  
 CAL DE TODA LA RED DE TRANSMISIONES.  

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  

TRANS03       UD   PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA          251,31 
 PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PRECAR-  
 GADOS CON ADAPTADORES Y PIGTAILS MONOMODO SC/APC, CON CAPACI-  
 DAD PARA 24 F.O. (1RU). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO, PASAHILOS E  
 INSTALADO  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

TRANS07       UD   SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT                                     2.508,22 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DE COBRE  
 POE+, Y 4 ENLACES GIGABIT (4X1G UPLINK). DEBEN SER COMPLETAMENTE  
 GESTIONABLES, SOPORTANDO CAPAS 2 Y 3, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO  
 (ACL) Y ENTRADAS CON CALIDAD DE SERVICIO (QOS). TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO E INSTALADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO  
 CORRESPONDIENTE.  

DOS MIL QUINIENTOS OCHO  EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS  

TRANS05       UD   SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX                               324,81 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX PA-  
 RA FIBRA MONOMODO 10 KM. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PRO-  
 BADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

TRANS09       UD   CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA                                 1.803,70 
 CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA ESTANCA PARA INSTALACIÓN EN AR-  
 QUETA, CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE CABLE Y 48 FUSIONES DE CAPACI-  
 DAD, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TOTAL-  
 MENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VERIFIAC-  
 CION DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS REFLECTOMETRICAS  
 MIL OCHOCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 11.08 CIRCUITO CERRADO TV                                               
CCTV01        UD   CÁMARA DIGITAL                                                   1.600,21 
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CÁMARAS DIGITALES IP 4K CON VI-  
 SIÓN DE 360º (FISHEYE), CON ALIMENTACIÓN POE Y 12VDC Y GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP 67, DEBIENDO SER CAPACES DE OPERAR EN CONDICIONES DE  
 BAJA ILUMINACIÓN EN COLOR (0,1 LUX), CONMUTANDO A BLANCO Y NEGRO  
 EN CASO NECESARIO. CONTARÁ CON ILUMINACIÓN INFRARROJA LED HASTA  
 15M. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIO-  
 NES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 MIL SEISCIENTOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CCTV08        UD   INSTALACION DEL SISTEMA                                          5.215,35 
 SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO  
 SERVIDOR DE GRABACIÓN DEL MISMO FABRICANTE. DADO EL NÚMERO DE CÁ-  
 MARAS A INCORPORAR Y EL REQUERIMIENTO DE DISPONER EN CADA MO-  
 MENTO DE LAS GRABACIONES 24X7 DE LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS DE LAS MISMAS,  
 LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DEBEN SER LAS SIGUIENTES:  
 - 64 CANALES IP, THROUGHPUT DE ENTRADA HASTA 900 MBPS  
 - SOPORTE DE H.265 / H.264, COMPATIBLE ONVIF  
 - SISTEMA LINUX EMBEBIDO  
 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE AL 100%  
 - DISCO EXPANDIBLE HASTA 240TB (ENTRE UNIDADES INTERNAS Y EXTERNAS),  
 CON RAID 1, 5, 10  
 - RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE CÁMARAS HASTA 12 MBPS  
 - PROTOCOLO DIRECTIP CIBERSEGURO PARA COMUNICACIÓN CON LAS CÁ-  
 MARAS  
 - CONEXIÓN DE RED GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO TRANSCEIVER SFP PA-  
 RA CONEXIÓN DIRECTA DE FIBRA.  

CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                            2,15 
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.09 SISTEMA DE MEGAFONIA                                              
MEGAF01       UD   ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN MARQUESINA                      179,40 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE  
 EN PANELES VERTICALES DE MARQUESINA. TOTALMENTE MONTADO, CONE-  
 XIONADO Y CONFIGURADO. PRUEBAS INICIALES DE DIFUSION DE MENSAJES.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
MEGAF02       UD   AMPLIFICADOR CONVERSOR DE MEGAFONIA 80W                          1.414,04 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNIDAD AMPLIFICADORA - CON-  
 VERSORA DE MEGAFONIA, ETAPA DE POTENCIA DE 80W. TOTALMENTE MONTA-  
 DO, CONEXIONADO Y CONFIGURADO.  

MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS  

REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                            2,15 
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 11.10 SISTEMA DE INTERFONIA                                             
INTERFO01     UD   ESTACION DE INTERFONIA POR IP                                    2.118,57 
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE INTERFONIA POR IP,  
 INCLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA  
 MARQUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y  
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO Y PRUEBAS INI-  
 CIALES Y PUESTA EN MARCHA EN LOCAL.  

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

INTERFO02     UD   FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.                  167,80 
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE FUENTE DE ALIMEN-  
 TACIÓN MODELO AD-1210P DEL FABRICANTE NOA O SIMILAR, INCLUSO INTE-  
 GRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MARQUESINA,  
 INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICA-  
 CIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                            2,15 
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 JARDINERIA                                                        
SUBCAPÍTULO 12.1 ÁRBOLES                                                           
UR14L010      UD   PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE 33,23 

 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE   
 14-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CE-  
 PELLÓN, CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DI-  
 MENSIONES DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 25 % DE TIERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y  
 CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  

UR14L013      UD   PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA 120X120X80 CM    41,24 
 PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN  
 CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRE-  
 NO DE TRÁNSITO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDI-  
 DO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISO-  
 NADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE  
 LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-  
 BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VE-  
 GETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE AL-  
 CORQUE Y PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA. NO INCLUYE EL  
 PRECIO DE LA PLANTA.  

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  

UR14L011      UD   PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES                     56,42 
 PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES DE 175/350 CM DE ALTU-  
 RA DE ESTIPE, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE  
 PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE  
 CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPE-  
 RIOR/ALTURA DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 25 % DE TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
UR14L012      UD   PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE 41,24 

 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE   
 14-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CE-  
 PELLÓN, CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DI-  
 MENSIONES DE 100X100X100 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 75 % DE TIERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y  
 CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
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UR14N163      UD   ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA                               35,57 
 ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA MEDIANTE 3 ROLLIZOS DE MADERA  
 DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE SECCIÓN CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÁME-  
 TRO Y 2,5 M DE LONGITUD, CLAVADO EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN  
 30 CM, Y CON 3 ABRAZADERAS REGULABLES DE GOMA O CAUCHO  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UR2413-71     UD   SUMINISTRO BAUHINIA VARIEGATA                                    155,40 
 SUMINISTRO DE BAUHINIA VARIEGATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS  

UR10013       UD   SUMINISTRO BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (BRACHICHITON)               150,15 
 SUMINISTRO DE BRACHYCHITON ACERIFOLIUS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO CINCUENTA  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  

UR10066A      UD   SUMINISTRO BISMARCKIA NOBILIS                                    551,25 
 SUMINISTRO DE BISMARCKIA NOBILIS DE 125-150 CM DE ESTIPE SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 80 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UR14H179      UD   SUMINISTRO CALLISTEMON CITRINUS                                  152,78 
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE PERÍMETRO 12/14 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
URARB10       UD   SUMINISTRO CASUARINA EQUISETIFOLIA                               132,09 
 SUMINISTRO DE CASUARINA EQUISETIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  

UR14EB120     UD   SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE                                98,70 
 SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  

URARB00       UD   SUMINISTRO CEIBA INSIGNIS                                        160,44 
 SUMINISTRO DE CEIBA INSIGNIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

URARB34       UD   SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS                                      147,00 
 UD. SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS  
URARB30       UD   SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA                                  151,20 
 SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
URARB24       UD   SUMINISTRO CINNAMOMUN CAMPHORA                                   246,12 
 SUMINISTRO DE CINNAMOMUN CAMPHORA DE  250/300 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR 110 L SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS 
UR10019       UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS             55,13 
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS DE 250-300 CM  
 DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 15 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD  
 DESCRITAS EN PPT  

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
  

UR10019b      UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA'                   125,90 
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA' DE 250-300 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS  
 EN PPT  

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  

UR10019c      UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM'                     127,05 
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' DE 250-300 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN  
 PPT  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
URARB19       UD   SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA                               105,79 
 SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
URARB35       UD   SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA                                 95,34 
 SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UR14EB820     UD   SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST'                   95,08 
 SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
UR10012       UD   SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA (GREVILLEA)                      136,50 
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UR10009       UD   SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (JACARANDA)                 98,68 
 SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UR10033       UD   SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA                             126,21 
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  

UR10033b      UD   SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA (JABONERO)                 84,13 
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  

UR10011A      UD   SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA                             199,66 
 SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA MULTITRONCO FORMADO DESDE  
 LA BASE CON 200-250 CM DE ALTURA, SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRI-  
 TERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS 
UR10011Ab     UD   SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII                               136,76 
 SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

UR10008       UD   SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH                                    141,76 
 SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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URARB37       UD   SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                         84,26 
 SUMINISTRO DE OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS DE PERÍMETRO12/14 Y  
 225-250 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALI-  
 DAD DESCRITAS EN PPT  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
UR14ED020     UD   SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA                                97,68 
 SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
URARB9        UD   SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA                                  238,85 
 SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA DE PERÍMETRO 20/25 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

URARB33       UD   SUMINISTRO DE PINUS CANARIENIS                                   173,25 
 SUMINISTRO DE PINUS CANARIENSIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
URARB14       UD   SUMINISTRO DE POPULUS ALBA                                       89,50 
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
URARB14b      UD   SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS'                         98,95 
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UR14H610      UD   SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA'                         115,63 
 SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
UR10051       UD   SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA ACACIA DE FLOR BLANCA)        72,48 
 SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UR14EC360     UD   SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA'                  99,88 
 SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
UR14EC280     UD   SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI                              136,50 
 SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI DE 100-125 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 70 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UR10061       UD   SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA                               488,37 
 SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA DE 300-350 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
  

SUBCAPÍTULO 12.2 ARBUSTOS                                                          
UR25abb       UD   PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA                     6,15 
 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CON-  
 TENEDOR, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO  
 COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 40X40X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MA-  
 NUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A  
 ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD  
 DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO,  
 PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONA-  
 DO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCA-  
 VACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PRO-  
 PORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
UR14H010      UD   SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA                               7,17 
 SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
UR14H025      UD   SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII                                  9,71 
 SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
URSTO25       UD   SUMINISTRO BOUGAINVILLEA GLABRA                                  9,45 
 SUMINISTRO DE BOUGAINVILLEA GLABRA DE 80-100 CM DE ALTURA CON TUTOR  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UR14H177      UD   SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS                               14,22 
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE  60-80 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
URSTO24       UD   SUMINISTRO CHAMAEROPS HUMILIS                                    31,82 
 SUMINISTRO DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 80/100 CM DE ALTURA TOTAL SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 15 LITROS  

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

UR14H205      UD   SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA                    4,27 
 SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
URSTO7        UD   SUMINISTRO DODONAEA VISCOSA                                      14,39 
 SUMINISTRO DE DODONAEA VISCOSA 'ATROPURPUREA' DE 60/80 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  

CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

UR14H190      UD   SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA                                   18,18 
 SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
UR14H190b     UD   SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII                                 18,17 
 SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
UR14DA640     UD   SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS                             14,65 
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 L.  

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

UR14DA680     UD   SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA                               14,71 
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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UR14I010      UD   SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA                           4,57 
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

URSTO18       UD   SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII'                  6,83 
 SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UR14I040      UD   SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA                                   3,94 
 SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 LITROS  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR14H520      UD   SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA'                           17,59 
 SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
UR14H525      UD   SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA'                             6,16 
 SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
UR14H560      UD   SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN'                    9,71 
 SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
URSTO31       UD   SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA'                          10,71 
 SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
URSTO42       UD   SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA                                5,41 
 SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
UR14H615      UD   SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA                             16,64 
 SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

URSTO40       UD   SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS                                  4,50 
 SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
URSTO40b      UD   SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND             4,50 
 SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND DE  30/40 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
UR14I070      UD   SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS'                 3,52 
 SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS' DE 20-40 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
URSTO9        UD   SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA                                4,88 
 SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UR14G730      UD   SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS                                9,56 
 SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
URSTO12       UD   SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'                       9,61 
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

URSTO15       UD   SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS                                 7,90 
 SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
URRTO15       UD   SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS                                     8,21 
 SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS  
 OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UREST01       UD   SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA                                243,73 
 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOSTEN DE PLANTA TREPADO-  
 RA TIPO BOUGAINVILLA, REALIZADO CON REDONDOS DE 18MM, 4 ANILLOS CIR-  
 CULARES DE SOTEN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL SUELO  
 MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN, INCLUSO PINTURA DE PROTECCIÓN FRENTE  
 A CORROSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 12.3 HERBÁCEAS                                                         
URHER1        UD   PLANTACIÓN HERBÁCEAS                                             2,90 
 PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS DE 10-40 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN  
 CONTENEDOR O ALVEOLO FORESTAL, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN  
 REALIZADO EN TERRENO COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 30X30X30 CM,  
 ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE  
 LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXIS-  
 TENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL  
 HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO  
 LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA  
 DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBA-  
 DA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIE-  
 GO.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
URHER35       UD   SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUS                                  3,94 
 SUMINISTRO DE AGAPANTHUS AFRICANUS (FLOR AZUL)  DE 20-40 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
URHER8        UD   SUMINISTRO ASPHODELUS FISTULOSUS                                 0,95 
 SUMINISTRO DE ASPHODELUS FISTULOSUS DE 10-15 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN AF-300 CC  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
URHER12       UD   SUMINISTRO CENTRANTHUS RUBER                                     3,57 
 SUMINISTRO DE CENTRANTHUS RUBER  DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URHER13       UD   SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA)                   4,67 
 SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA) DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 L.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
URHER9        UD   SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS                             2,31 
 SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
URHER42       UD   SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES            2,72 
 SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES' DE 20-30 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
URHER41       UD   SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM'                       4,25 
 SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM' DE 40-60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
URHER40       UD   SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM                                3,20 
 SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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URHER6        UD   SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER'                   4,31 
 SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER' DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
URHER15       UD   SUMINISTRO TEUCRIUM MARUM                                        4,41 
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM MARUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 3 L  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
URHER20       UD   SUMINISTRO TULBAGHIA VIOLACEA                                    3,89 
 SUMINISTRO DE TULBAGHIA VIOLACEA DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
URHER3        UD   SUMINISTRO VERBENA BONARIENSIS                                   2,42 
 SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UROTR12       M2   PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES TIPO PHYLA NODIFLORA            14,84 
 PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES, ANUALES O VIVACES TIPO PHYLA NO-  
 DIFLORA, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O ALVEOLO, CON UNA  
 DENSIDAD DE 10-15 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO PREVIAMENTE LABOREA-  
 DO, INCLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM,  
 ABONADO, DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA  
 Y PRIMER RIEGO.INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 12.4 PRADERAS                                                          
PRA1          M2   FORMACIÓN PRADERA CÉSPED                                         13,04 
 FORMACIÓN DE PRADERAS DE CÉSPED MEDIANTE ESQUEJES DE ZOYSIA ZE-  
 ON, TIPO MACROTERME O EQUIVALENTE, PRECULTIVADOS EN TIERRA, A RA-  
 ZÓN DE 16 UDS/M², PARA USO EN PRADO RESIDENCIAL Y ÁREAS VERDES PÚ-  
 BLICAS EN ZONAS TEMPLADO-CÁLIDAS, EN SUPERFICIES DE 1000/5000 M2,  
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DIS-  
 TRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 9-4-9-2%MG-15%M.O., PASE DE MOTO-  
 CULTOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO Y  PLANTACIÓN,  
 AFIRMADO, RECEBO DE MANTILLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA DE  
 SOBRANTES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PRA2          M2   RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS                          4,17 
 RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS O CON ASPECTO DEFICIEN-  
 TE, MEDIANTE UNA SIEGA BAJA A RAS DE SUELO (1-3 CM) CON UN ESCARIFI-  
 CADO Y UN AIREADO POSTERIOR, A CONTINUACIÓN SE RASTRILLARÁ Y SE PA-  
 SARÁ EL RODILLO LIGERO, SE SEMBRARÁ A MANO, CON UNA MEZCLA DE CÉS-  
 PED RÚSTICO PARA ZONAS DE CLIMA MEDITERRÁNEO-CONTINENTAL, A BASE  
 DE 3 VARIEDADES DE FESTUCAS Y RAY GRASS Y CON UNAS DOSIS DE SIEM-  
 BRA DE 30/40 G/M2, LA SEMILLA SE CUBRIRÁ CON MANTILLO (1 CM), SE PASARÁ  
 UN RULO Y SE REGARÁ ADECUADAMENTE. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA  
 MAQUINARIA, MATERIALES Y DEL MANTILLO, LA CARGA DEL MANTILLO Y LA RE-  
 TIRADA DE RESTOS A LÍMITE DE ZONA VERDE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-  
 TADA.  
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 12.5 OTRAS LABORES                                                     
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3,70 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
  

UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0,56 
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UROTR1        M2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   2,23 
 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ZONA DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y  
 HERBÁCEAS, MEDIANTE LABOREO MECANIZADO EN TERRENO COMPACTO RE-  
 ALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR HASTA UNA PROFUN-  
 DIDAD DE 40 CM, DESTERRONADO, NIVELACIÓN Y RASTRILLADO.  
 DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
UROTR2        M2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,98 
 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO MEDIANTE MOTODESBROZADORA, PARA  
 VEGETACIÓN DE CONSISTENCIA ROBUSTA, INCLUIDA CARGA DE RESIDUOS, Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UROTR3        M3   TIERRA VEGETAL CRIBADA                                           12,74 
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA EN CAPA DE 15 CM  
 EN LOS PARTERRES DE PLANTACIÓN DE LAS ZONAS DE  MEDIANTE PALA CAR-  
 GADORA Y DUMPER, EN CAPA UNIFORME, INCLUIDOS RASANTEOS Y REMA-  
 TES POR MEDIOS MANUALES, MEDIDO EL VOLUMEN COLOCADO EN OBRA.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UR241106      M2   CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA                     2,72 
 CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA, FORMADA POR UNA MA-  
 LLA NO TEJIDA DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS TÉRMICAMENTE, FABRI-  
 CADA EN POLIPROPILENO 100%, COLOR MARRÓN, DE 125 G/M2, RESISTENCIA A  
 LA TRACCIÓN 7,8 KN/M, ALARGAMIENTO A LA MÁXIMA TENSIÓN 60%, SUMINIS-  
 TRADA EN ROLLOS DE 100 M, CONSIDERANDO APERTURA DE ZANJA EN CORO-  
 NACIÓN Y FIJACIÓN AL TERRENO CON PIQUETAS DE HIERRO CORRUGADO DE  
 8 MM DE DIÁMETRO Y DIMENSIONES 20-8-20 CM, INCLUIDOS P.P. DE ZANJA Y  
 GRAPADO DE ANCLAJE, MEDIDA, SEGÚN LA PENDIENTE, LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR14A360      M2   CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                      2,80 
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,  
 CON MEDIOS MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE HASTA 10  
 CM DE ESPESOR.  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
UR14A410      T    PIEDRA DE ROCALLA                                                166,55 
 FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRA CALIZA DE COQUERA SIN TRABA-  
 JAR Y CONÍFERAS ENANAS, ARBUSTOS ENANOS CUBRESUELOS Y VIVACES,  
 INCLUYENDO EL REMODELADO, CAVA Y ABONADO DEL TERRENO, COLOCA-  
 CIÓN DE PIEDRAS, DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y PLANTACIÓN, CUBRICIÓN  
 DE MANTILLO Y PRIMER RIEGO, EN LA PROPORCIONES INDICADAS EN EL PRE-  
 SENTE PRECIO.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
UR21202       UD   PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS       649,80 
 PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS TIPO CI-  
 BELES O SIMILAR, DE ALTURA 1200mm Y ANCHO 500mm, INCLUSO ELEMENTOS  
 DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS DE LA EMPRESA MU-  
 NICIPAL DE LIMPIEZA E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
U12030        M    BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM        58,30 
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE  
 1.00 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2  
 MM Y ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE  
 SECCION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y RE-  
 PASOS NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA  
 APERTURA DE CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20,IN-  
 CLUSO TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMAL-  
 TE SINTETICO CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

UR16H020      UD   BOLARDO TRONCOCÓNICO                                             98,66 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DE FUNDI-  
 CIÓN DE ALUMINIO, MODELO MUNICIPAL, HOLOMOLOGADO, INCLUSO CIMEN-  
 TACIÓN.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
UR15201       M3   TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN               1,62 
 TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN CON CAMION  
 BASCULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPON-  
 JADO.  
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UR15202       M3   TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               1,01 
 TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION  
 BASCULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPON-  
 JADO.  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                 5,67 
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN              2,05 
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.001        UD   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE         144.585,11 
 PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIONES                                                   
UR02001       M2   DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE                           
 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE DE AGLOMERADO DE CUAL-  
 QUIER ESPESOR INCLUYENDO LA SEÑALIZACION, PRE-CORTE, CARGA Y PRE-  
 PARACION DE LA SUPERFICIE RESULTANTE, CON NIVELACION HUMECTACION  
 Y COMPACTACION DE ACUERDO A LA DENSIDAD PROCTOR DE LA CAPA A QUE  
 CORRESPONDA SEGUN LA DEFINICION DEL PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFI-  
 CIE INICIAL EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,51 
 Maquinaria ..............................................................  3,14 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,03 
UR141003      ML   LEVANTADO CORRIENTE DE HORMIGON POR MEDIOS MECANICOS              
 LEVANTADO DE CORRIENTE DE HORMIGON, COMPRENDIENDO LA CARGA A  
 CAMION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. (Medida la  
 longitud inicial)  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  5,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,03 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,33 
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  4,27 
 Maquinaria ..............................................................  10,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
UR01013       ML   LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON MEDIOS MANUALES Y MECANI-  
 COS - MOTOCOMPRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS  
 PIEZAS APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE PIEZAS SO-  
 BRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria ..............................................................  12,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19,48 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,45 
 
 
 
 

UR02209       M2   DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA + SOLERIA)                          
 DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA SIN ARMAR O ARMADA + SOLERIA) EXIS-  
 TENTE DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS,  
 CON MOTOCOMPRESOR Y RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CAR-  
 GA A CAMION. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria .............................................................  18,91 
  
 Suma la partida ......................................................  21,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,73 
UR01A040      M2   LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                        
 LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER ESPESOR  
 GRANÍTICA O SIMILAR SENTADA SOBRE BASE DE ARENA, CON RECUPERA-  
 CIÓN DE LA MISMA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA O ACOPIO EN OBRA, SIN  
 TRANSPORTE.  
 Mano de obra .........................................................  3,45 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
  
 Suma la partida ......................................................  4,17 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,38 
UR02007       M2   DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON MED. MEC.                     
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO CON ME-  
 DIOS MECANICOS DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CARGA A CAMION. ME-  
 DIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Maquinaria .............................................................  12,13 
  
 Suma la partida ......................................................  15,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
UR030153      M2   DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI                                  
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS  
 Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 Mano de obra .........................................................  3,29 
 Maquinaria .............................................................  15,22 
  
 Suma la partida ......................................................  18,51 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
UR02021       M2CM FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS             
 FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO CORTE CON DISCO, BARRIDO Y CARGA A CAMION DE RESI-  
 DUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,55 
  
 Suma la partida ......................................................  0,57 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,60 
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
UR030157      UD   LEVANTE DE PAPELERA                                               
 LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-  
 ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  4,57 
 Maquinaria ..............................................................  9,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,01 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,71 
UR030158      UD   LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI) Y REUBICACIÓN  
 LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE  
 DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR  
 DE EMPLEO. INCLUSO MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  36,52 
 Maquinaria ..............................................................  125,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  171,84 
 Costes indirectos .................................  5,00% 8,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,43 
UR030161      UD   RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y REUBICACIÓN                   
 RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y POSTE, INCLUSO CORTE DE AN-  
 CLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EM-  
 PLEO. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  182,60 
 Maquinaria ..............................................................  1.834,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.111,90 
 Costes indirectos .................................  5,00% 105,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.217,50 
UR030162      UD   RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS Y REUBICACIÓN               
 RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE AN-  
 CLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A  
 ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICA-  
 CIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  182,60 
 Maquinaria ..............................................................  917,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.194,75 
 Costes indirectos .................................  5,00% 59,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.254,49 
UR030164      UD   RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS Y REUBICAC  
 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS (SEVICI), IN-  
 CLUSO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACION, DESMON-  
 TAJE DE ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMA-  
 CEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  187,76 

 Maquinaria .............................................................  251,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  570,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.009,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 50,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.059,87 
UR030165      UD   RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE Y REUBICACIÓN            
 RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIM-  
 PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO. POSTERIOR MONTAJE  
 EN NUEVA UBICACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  73,60 
 Maquinaria .............................................................  251,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  325,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 16,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  341,50 
UR030170      UD   RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE                                 
 RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y  
 TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Maquinaria .............................................................  11,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,43 
UR030166      UD   DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC O METÁLICA                 
 DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC O METÁLICA (BOLARDO), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
UR030175      UD   TRASLADO SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN               
 TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN, POSTE, TORNILLERÍA Y REPARACION. DEMOLICIÓN DE CIMENTA-  
 CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANES A GESTOR DE RESIDUOS,  
 LUGAR DE EVALUACIÓN O A  ALMACEN.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Maquinaria .............................................................  11,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,66 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,59 
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UR012014      ML   DESMONTAJE Y RETIRADA ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O  
 PLASTICO   
 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O DE  
 PLASTICO RECICLADO, INCLUSO REPARACIÓN DE PAVIMENTO, TRANSPORTE Y  
 ALMACENAJE PARA POSTERIOR REUTILIZACIÓN O DEPÓSITO EN VERTEDERO.  
 MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE DESMONTADA.  
 Maquinaria ..............................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,78 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 
PN046         UD   RETRANQUEO DE ESTATUA EXISTENTE EN MONOLITO                       
 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATURA SOBRE MONOLITO DE PIEDRA Y HOR-  
 MIGÓN.  
 Suma la partida ......................................................  5.476,19 
 Costes indirectos .................................  5,00% 273,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.750,00 
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Maquinaria ..............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
U02017        UD   DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOB. URBANO        
 DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBA-  
 NO (CARTEL LUMINOSO, PARKING PATINETES, ESTACIÓN DE SERVICIO, TER-  
 MÓMETRO/RELOJ, VALLA PUBLICITARIA) DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y  
 TRANSPORTE A LOS ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  547,80 
 Maquinaria ..............................................................  810,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.357,80 
 Costes indirectos .................................  5,00% 67,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.425,69 
PN018         UD   RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                
 RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TRASLADADA.  
 Suma la partida ......................................................  27,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,21 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 01.03 JARDINERÍA                                                        
UR10002       UD   TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON  
 RETROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,DEMOLICIÓN MA-  
 NUAL DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APER-  
 TURA MANUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS  
 ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLE-  
 RA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN  
 DE 0,75 M DE DIÁMETRO Y 50 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILI-  
 ZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZA-  
 CIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE  
 30KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEM-  
 PLAR ASÍ COMO LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU  
 EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA  
 PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE  
 TUTORES DE MADERA ADECUADOS, VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SE-  
 GÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIE-  
 GO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABA-  
 JOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES  
 EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMI-  
 DAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS  
 GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  183,30 
 Maquinaria .............................................................  169,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,08 
  
 Suma la partida ......................................................  386,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 19,33 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,95 
UR10002b      UD   TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON  
 RETROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,DEMOLICIÓN MA-  
 NUAL DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APER-  
 TURA MANUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS  
 ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLE-  
 RA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN  
 DE 1,5 M DE DIÁMETRO Y 90 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILI-  
 ZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZA-  
 CIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE  
 30KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEM-  
 PLAR ASÍ COMO LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU  
 EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA  
 PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE  
 TUTORES DE MADERA ADECUADOS, VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SE-  
 GÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIE-  
 GO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABA-  
 JOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES  
 EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMI-  
 DAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS  
 GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  256,62 
 Maquinaria .............................................................  250,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,42 
  
 Suma la partida ......................................................  547,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 27,35 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  574,44 
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UR10002c      UD   TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M                       
 TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M, UBICADA EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONA-  
 MIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  
 Mano de obra .........................................................  275,02 
 Maquinaria ..............................................................  327,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,62 
  
 Suma la partida ......................................................  649,69 
 Costes indirectos .................................  5,00% 32,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  682,17 
UR14N050      UD   TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M                    
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M, UBICADO EN TIERRA,  
 REALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIO-  
 NAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  
 Mano de obra .........................................................  17,62 
 Maquinaria ..............................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  
 Suma la partida ......................................................  19,27 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,23 
UR14N040      UD   TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M                     
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M, UBICADO EN TIERRA, RE-  
 ALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONA-  
 MIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN,  
 NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES  
 TRAS ÉSTA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASPLANTADA.  
 Mano de obra .........................................................  8,02 
 Maquinaria ..............................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,45 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
UR10062D      UD   RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA                  
 RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNI-  
 COS, INCLUSO EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AU-  
 TORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  2,47 
 Maquinaria ..............................................................  0,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,86 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 

UR011001      UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO <60CM         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO < 60CM Y  
 HASTA 7 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIA-  
 RIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA CO-  
 PA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPRO-  
 PULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA. SE INCLUYE LA  
 SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SE-  
 GURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GES-  
 TOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Maquinaria .............................................................  161,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  245,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,90 
UR011001b     UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 9 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE  
 MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN  
 DE LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA  
 AUTOPROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE IN-  
 CLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDI-  
 DAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETI-  
 RADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUA-  
 CIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  131,06 
 Maquinaria .............................................................  280,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  420,73 
 Costes indirectos ................................  5,00% 21,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  441,77 
UR011001c     UD   APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO          
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 12 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA  
 DE MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYEC-  
 CIÓN DE LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATA-  
 FORMA AUTOPROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA.  
 SE INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS  
 MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU  
 RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE AC-  
 TUACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  206,26 
 Maquinaria .............................................................  380,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  600,73 
 Costes indirectos ................................  5,00% 30,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  630,77 
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UR011004      UD   PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MENOR A 95 CM               
 PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MENOR A 95  
 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL, REALIZA-  
 DO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GAL-  
 VANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHA-  
 DO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL  
 TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO  
 SOBRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A  
 LAS RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS  
 DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE,  
 EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES  
 CORRESPONDIENTE.  
 Mano de obra .........................................................  14,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  51,93 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,53 
UR011004b     UD   PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MAYOR O IGUAL A 95 CM       
 UD. PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MAYOR  
 O IGUAL A 95 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TO-  
 TAL, REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE  
 ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATE-  
 RIAL ACOLCHADO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DA-  
 ÑOS SOBRE EL TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUE-  
 SE NECESARIO SOBRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A  
 LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIO-  
 NES ADECUADAS DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA  
 Y DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PAR-  
 QUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.  
 Mano de obra .........................................................  18,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  73,74 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,43 
UROTR9        m    PROTECCIÓN COLECTIVA VALLAS                                       
 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE    
 VALLAS MOVILES DE DIMENSIONES MÍNIMAS ENTRE 3,00X1,80 M, FORMADAS  
 POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE  
 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE  
 DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES  
 VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES  
 EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN,  PARA COLOCACIÓN DE  
 PROTECCIÓNES COLECTIVAS EN ARBOLES DE ALINEACIÓN Y/O ZONAS VER-  
 DES. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO  
 EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.  
 Mano de obra .........................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,06 

UR14O090      UD   PODA DE ARBUSTOS                                                  
 PODA DE ARBUSTOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON LA OBRA, INCLUSO  
 RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO,  EN CONFOR-  
 MIDAD CON ORDENANZA MUNICIPAL  
 Mano de obra .........................................................  3,78 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,01 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,41 
UR011006      UD   PODA DE ÁRBOL                                                     
 PODA DE ÁRBOL, INCLUSO RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTA-  
 DA  
 Mano de obra .........................................................  7,57 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,03 
UROTR10       PA   PREPARACIÓN ZONA ACOPIO PLANTAS                                   
 P.A. PREPARACIÓN DE ZONA DE ACOPIO DE PLANTAS TRASPLANTADAS QUE  
 INCLUYE ZANJA, RELLENO DE LA MISMA CON ARENA DE RÍO, COLOCACIÓN Y  
 ASENTAMIENTO DE LA PLANTAS EN EL ACOPIO, INCLUSO RIEGOS DE MANTE-  
 NIMIENTO SEMANALES  
 Mano de obra .........................................................  378,20 
 Maquinaria .............................................................  595,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.127,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 56,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.184,10 
UROTR11       UD   RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES                          
 RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES APORTANDO UNA DOSIS DE  
 RIEGO DE 80 L/ÁRBOL.  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
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UROTR11b      UD   DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES                                
 DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES MECÁNICAS QUE SE PUEDAN VER  
 AFECTADAS POR LAS OBRAS, INCLUYE COMPRESOR DE AIRE  
 Mano de obra .........................................................  143,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  146,66 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,99 
UR011005      UD   ARRANQUE DE TRONCA                                                
 ARRANQUE DE TRONCA, INCLUSO ARRASTRE O ACORDONADO, PROCEDENTE  
 DE ÁRBOL CON TRONCO DE DIÁMETRO 25-40 CM, EN TERRENOS DE FÁCIL DE-  
 SARRAIGO, DEJANDO LIBRE EL LUGAR DE PLANTACIÓN, MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  56,40 
 Maquinaria ..............................................................  36,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92,95 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 02 DESVIOS DE TRÁFICO                                                
URA12C12      M    SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL DE 10 CM AMARILLO             
 MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE  
 ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN  
 POSTERIOR.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
URA31119      M2   PINTADO MARCA VIAL SUPERFICIAL AMARILLA O NARANJA PINTURA  
 REFLEC  
 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLI-  
 CA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-  
 CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,38 
UR700.6001    M    BORRADO DE MARCA VIAL                                             
 BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO  
 Mano de obra .........................................................  0,92 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,60 
UR700.6004    M2   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA,  
 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, ME-  
 DIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA FI-  
 NAL. INCLUYE: REPLANTEO. GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIAN-  
 TE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria .............................................................  0,19 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
URNU11009     UD   SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  121,81 
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 Suma la partida ......................................................  121,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,90 
URNU11021a    UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  102,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,37 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,49 
UR701.0200    UD   SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE  
 C  
 SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLA-  
 SE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA ME-  
 DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-  
 PORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  33,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  210,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  243,67 
 Costes indirectos .................................  5,00% 12,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  255,85 
N703.9003a    H    SEÑALISTA EN ACCESOS A OBRAS                                      
 HORA DE SEÑALISTA PARA LOS ACCESOS A ZONAS DE OBRAS.  
 Mano de obra .........................................................  18,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,17 
URSEM1001     UD   SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA                                         
 SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERIAS O  
 RED ELÉCTRICA, INCLUIDO CENTRALITTA DE SINCRONIZACIÓN.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.861,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.861,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 93,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.954,26 
URC1U220      UD   PANEL DIRECCIONAL BLANCO/ROJO 195X95cm                            
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TI-  
 PO TB-1 DE 195X95 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LA-  
 MINADO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCA-  
 DO.  

 Mano de obra .........................................................  27,39 
 Maquinaria .............................................................  42,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  189,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  259,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  271,99 
URC1GFJ1      UD   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2                                  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMEN-  
 TACIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINA-  
 DO EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  50,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,52 
URC12500      UD   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=70cm                                 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,16 
URC1MPP1      M    BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES PVC INYECTADO    
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGI-  
 DA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LAS-  
 TRADO CON ARENA Y AGUA.  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,54 
 
  
 Suma la partida ......................................................  37,42 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,29 
URC1MPP0      M    BARRERA DE HORMIGÓN PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY                      
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD DE  
 HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY. INCLUIDO PINTURA EN DOS COLORES (ROJO Y  
 BLANCO).  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  205,02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  206,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,25 
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URB41210      M2   CARTEL PINTURA REFLECTANTE ACERO FIJADO SOPORTE                   
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,  
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTE-  
 RIOR RETIRADA.  
 Mano de obra .........................................................  102,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  173,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  275,33 
 Costes indirectos .................................  5,00% 13,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
UR051001      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLU-  
 SO PREPARADO DE LA CARGA.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Maquinaria .............................................................  4,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
UR01021       UD   DEMOLICION DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO MED. MANUALES            
 DEMOLICION DEIMBORNAL, ARQUETA O POZO DE REGISTRO EXISTENTE, REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR) INCLUYENDO LA CARGA A  
 CAMIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  36,52 
 Maquinaria .............................................................  30,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  66,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,11 
UR01029       UD   DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PA-  
 VIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y  
 COMPACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPE-  
 SOR DE HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL,  
 REPARACIONES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  36,52 
 Maquinaria .............................................................  20,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  57,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,24 
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  5,54 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
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UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria ..............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,66 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
UR04207       M3   RELLENO DE POZOS CON ALBERO                                       
 RELLENO DE POZOS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,75 
UR04001       ML   TUBERIA SANEAMIENTO IMBORNALES DE PVC-U D.200MM. S/ARENA          
 TUBERIA DE SANEAMIENTO PARA IMBORNALES DE PVC-U DE PARED COMPAC-  
 TA CLASE SN-4 DIAMETRO NOMINAL 200 MM., SISTEMA DE UNION FLEXIBLE  
 CON JUNTA DE ELASTOMERO, ENVUELTA EN ARENA Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 90º Y CONEXIONES A POZO,  
 CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDO ENTRE EJES DE IM-  
 BORNAL Y POZO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  29,46 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,93 
UR04012       UD   POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO,   
 PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y  PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE  
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS  
 COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARA-  
 OS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y  
 CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO  
 ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO  
 CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIP-  
 CIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN LA BASE, ASÍ COMO EL  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA  
 CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTECCION FORMADA POR  
 IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPESOR SOBRE LA QUE  
 SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPOXI POLIURETANO  
 DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 Maquinaria .............................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  616,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  625,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 31,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  657,06 
UR04100       UD   ACONDICIONAMIENTO POZO DE REGISTRO EXISTENTE                      
 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO CO-  
 NEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLICIÓN Y  
 RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE  
 TAPA Y CERCO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA /  
 CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEA-  
 MIENTO" Y DE LOS PATES DE POLIPROPILENO NECESARIOS, PICADO DE PARA-  
 MENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-450, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Maquinaria .............................................................  21,00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  88,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  109,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,87 
UR04017CV     UD   IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE  
 ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU-  
 ÑIDO POR EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON; REJILLA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO  
 OFICIAL; INCLUSO EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO  
 RECIBIDO DE TUBERÍA CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  291,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  291,92 
 Costes indirectos .................................  5,00% 14,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,52 
UR04101       UD   ADAPTACIÓN IMBORNAL EXISTENTE                                     
 ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DE IMBORNAL EXISTENTE A NUEVOS POZOS,  
 CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE  
 EMASESA.SE INCLUYE EN LA UNIDAD EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-  
 CACIÓN DE TUBERIA NECESARIA, LA EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE CONE-  
 XIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA, CODO DE 90º Y MANGUITOS  
 DE PVC DE DN 200 MM, EL MOVIMIENTO DE TIERRAS , LA ROTURA Y REPOSI-  
 CIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESARIO.  
 Maquinaria ..............................................................  16,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,29 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,80 
UR105161      UD   INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES                             
 INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VA-  
 RILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAG-  
 NOSTICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORA-  
 CIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMA-  
 SESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria ..............................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,93 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
 
 
 

UR04024       ML   LIMPIEZA E INSPEC. TV COLECT.                                     
 LIMPIEZA, INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE REDES, MEDIANTE CAMARA DE TV  
 ROBOTIZADA, DE CUALQUIER TIPO DE SECCION, CON DIAMETROS SUPERIO-  
 RES A LOS 150MM, INCLUSO P.P. DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO,  
 EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA GIS,  
 ASI COMO LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES FICHAS DE LOS ELE-  
 MENTOS INSPECCIONADOS, PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE GES-  
 TION DE LA CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  3,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,85 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,14 
SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO                                                    
UR030192      Ml   LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM                          
 LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-  
 CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE 150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA MISMA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINS-  
 TALADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Maquinaria .............................................................  4,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,18 
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  5,54 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
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 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,66 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR042010      M3   MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,58 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,31 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
UR05201       ML   TUBERIA POLIETILENO DN 63 MM ABASTECIMIENTO PROVISIONAL           
 TUBERIA DE POLIETILENO PE80 PARA ABASTECIMIENTO PROVISIONAL DE DIA-  
 METRO NOMINAL 63 MM, PN 10, INSTALADA EN ZANJA O SOBRE TERRENO EXIS-  
 TENTE PROTEGIDA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y CONE-  
 XIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  

 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,38 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,70 
UR101120      Ml   TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM.                                    
 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTE-  
 RIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTE-  
 RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA, BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBE-  
 RÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA  
 "RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ  
 SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM. TOTALMENTE INSTALADA Y  
 PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,50 
UR05203       UD   VÁLVULA COMPUERTA, DN 150 MM (ENTERRADA)                          
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE  
 CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16  
 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR  
 DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO  
 INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-  
 HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA  
 14, SEGÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCA-  
 CIÓN DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNI-  
 LLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y  
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,  
 ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL  
 P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Maquinaria .............................................................  9,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  325,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  334,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 16,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,52 
UR101153      UD   CONEXION FD-FC, DN 150-150 mm                                     
 CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA EXIS-  
 TENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-  
 NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE  
 TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y  
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-  
 DERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Maquinaria .............................................................  297,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  943,35 
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 Suma la partida ......................................................  1.520,45 
 Costes indirectos .................................  5,00% 76,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.596,47 
UR3.1.8.040   UD   HIDRANTE DN 100 MM                                                
 EJECUCIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE TOMA DE EN-  
 CHUFE RÁPIDO DE LATÓN O BRONCE, DN 100 MM, TIPO BARCELONA, INCLU-  
 YENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PAVI-  
 MENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DESAGÜES Y CONEXIÓN  
 Y PUESTA EN SERVICIO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN VÁLVULA  
 DE COMPUERTA DN 100 MM, PN 16, EMPALME DE DERIVACIÓN DN 100 MM, CA-  
 RRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADOR DESLI-  
 ZANTE DE LA VÁLVULA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATA-  
 DA, EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE  
 PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLAJES NECESARIOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, SEGÚN PLANTO DE DETALLE Y EN CUMPLIMIEN-  
 TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMI-  
 NADA.  
 Mano de obra .........................................................  426,14 
 Maquinaria ..............................................................  1.527,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.490,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3.444,48 
 Costes indirectos .................................  5,00% 172,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.616,70 
UR3.1.7.050   UD   TOMA DE AGUA EN RED DE AGUA POTABLE                               
 TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLACE A  
 LA CONDUCCIÓN MEDIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRI-  
 DADOS, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESARIOS, LA  
 ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE CER-  
 CO Y TAPA, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS PARA SU  
 INSTALACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  6,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  226,93 
 Costes indirectos .................................  5,00% 11,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,28 
UR3.1.4.2.025 UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200 MM                                   
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN  
 200 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDADO, CUER-  
 PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTU-  
 RA EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE  
 1700 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VACIADO DE 2600 L/S, INCLUYEN-  
 DO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA,  
 PIEZA EN T DE DERIVACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICRO-  
 MATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS  
 DE ABASTECIMIENTO, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN  
 CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE TERMINADA.  
 Maquinaria ..............................................................  107,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.031,95 

 
  
 Suma la partida ......................................................  2.139,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 106,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.246,74 
UR3.1.5.1.005 UD   DESAGÜE DN 80 MM, EN TUBERÍA FD DN<=300 MM                        
 EJECUCIÓN DE DESAGÜE EN DN 80 MM INSTALADO EN TUBERÍA DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL DE DN INFERIOR O IGUAL A 300 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE  
 DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  
 DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM, PN 16, ASÍ COMO PIEZA EN T DE  
 DERIVACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRI-  
 DADA, CARRETE DE DESMONTAJE DE LA VÁLVULA, JUNTA DE ESTANQUEIDAD,  
 TORNILLERÍA Y EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJE-  
 TO MEDIANTE PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ADEMÁS DE LOS  
 ANCLAJES NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Maquinaria .............................................................  80,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  498,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  578,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 28,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  607,90 
SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ELECTRICIDAD                                               
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  5,54 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
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UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,66 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR07201       ML   CANALIZACIÓN M.T. 6 TUBOS 200 MM.                                 
 CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN CON SEIS TUBOS DE POLIETILENO FLEXI-  
 BLE DE DIÁMETRO 200 MM. DE DOBLE CAPA, REALIZADO MEDIANTE APERTURA  
 MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL DE CRUCES DE  
 CALZADAS, EXTRACCIÓN, EXTENDIDO  Y ENVOLTURA CON HORMIGÓN HM-20,   
 GUÍA, RELLENO POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRÉSTAMO  
 CON CALIDAD DE SUELO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACIÓN AL 95%  
 PROCTOR MODIFICADO, CINTA DE PLÁSTICO AVISADORA, Y CARGA DE MATE-  
 RIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA.  MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  78,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,12 
UR07202       UD   ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 Mano de obra .........................................................  56,40 
 Maquinaria ..............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  200,41 
 Costes indirectos .................................  5,00% 10,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,43 

UR07203       UD   ARQUETA A2 RED ELÉCTRICA                                          
 ARQUETA A2 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 1.440X0.905 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 Mano de obra .........................................................  67,68 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  279,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  348,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  366,24 
UR07204       ML   CIRCUITO MT TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA 3x240mm2                        
 CIRCUITO PARA RED MEDIA TENSIÓN FORMADO POR CONDUCTORES DE ALU-  
 MINIO TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV TIPO RHZ1  3X240MM2  BAJO TUBO,  
 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y POLICLORURO DE VINILO,  
 INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y  
 DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGIS-  
 TRABLES, CONEXIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE  
 DISTRIBUCIÓN, CAJA DE PROTECCIÓN, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  45,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,55 
UR18BA040     UD   DESMONTAJE TORRE METALICA DE CELOSIA                              
 DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA DE CUALQUIER ALTURA Y KI-  
 LOS DE ESFUERZO EN PUNTA PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACE-  
 NES, INCLUIDA OBRA CIVIL.  
 Mano de obra .........................................................  283,10 
 Maquinaria .............................................................  746,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.037,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 51,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.089,06 
UR18BA605     M    DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ENTRE TORRES METÁLICAS                     
 DESMONTAJE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN ENTRE TORRES METÁLICAS.  
 INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES. MEDIDA LA LONGITUD  
 EN PROYECCCIÓN HORIZONTAL  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
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 Suma la partida ......................................................  4,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,42 
UR18BA675     UD   EMPALME ENTRE LÍNEAS                                              
 EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SE-  
 MICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR  
 CONTRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLA-  
 MIENTO DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION Y AISLA-  
 MIENTO DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTAL-  
 MENTE MONTADO Y CONECTADO.  
 Mano de obra .........................................................  38,14 
 Maquinaria ..............................................................  49,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  213,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 10,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  224,50 
UR090120      UD   ESTUDIO CON GEORADAR                                              
 ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZA-  
 CION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRI-  
 CAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUI-  
 DO CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DE-  
 MAS PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CORRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍ-  
 NEAS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.250,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.250,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 62,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.312,50 
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  150,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,50 
UR090121      UD   PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA                                      
 PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTENCION DE PERMISOS  
 Y REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (ME-  
 MORIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y  
 SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA DEL PROYECTO. SE  
 RECOPILARÁ TODA LA INFORMACION RELATIVA A TODOS LOS SERVICIOS  
 AFECTADOS Y SU IMPLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. IN-  
 CLUIDO EQUIPO DE LABORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSAYOS, MA-  
 NIPULACION CORRESPONDIENTE SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NE-  
 CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.850,00 
 
  

 Suma la partida ......................................................  2.850,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 142,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.992,50 
AFECELEC      PA   TRABAJOS POR AFECCIONES REDES ELECTRICAS EXISTENTES               
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS NECESARIOS  
 DE EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE LAS AFECCIONES A LAS INSTALA-  
 CIONES DE LÍNEAS AÉREAS EXISTENTES Y COMO SONSECUENCIA DE SU  
 DESMONTAJE, LAS CONEXIONES, DESCARGOS Y GESTIONES NECESARIAS RE-  
 ALIZADAS POR CONTRATISTA AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADO-  
 RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y SUPERVISADA.  
 Suma la partida ......................................................  14.285,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 714,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.000,00 
SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
APARTADO 03.04.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL                                           
DESMCOL001    UD   DESMONTAJE PUNTO DE LUZ CUALQUIER ALTURA                          
 DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA DE CUALQUIER  
 ALTURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE LUMINARIA, DES-  
 MONTAJE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, SUELTA DE PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE  
 TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 Mano de obra .........................................................  37,74 
 Maquinaria .............................................................  57,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,26 
POST001       UD   POSTE DE MADERA DE PINO CON LUMINARIA PROVISIONAL                 
 POSTE DE MADERA DE PINO DE 1ª CALIDAD CON TRATAMIENTO PROTECTOR,  
 COMPLETAMENTE RECTO, DE 10 METROS DE ALTURA CON RESISTENCIA MECÁ-  
 NICA ADECUADA PARA LA CARGA DE VIENTO QUE ACTÚE SOBRE EL MISMO Y  
 EL TIRO DEBIDO AL VIENTO Y AL PESO PROPIO QUE TRANSMITEN LOS TENSO-  
 RES QUE SE ANCLAN AL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE Y QUE SUSTENTAN  
 LAS LÍNEAS AÉREAS ELÉCTRICAS QUE SE ANCLAN EN EL MISMO,  AISLADO-  
 RES,  FABRICADO CON MADERA ESTRUCTURAL Y TRATADA DE ACUERDO A LA  
 UNE EN 14229 Y EN 351-1, PROTECCIÓN MEDIANTE PRODUCTO DE CLASE DE  
 USO 4 DE ACUERDO A LA UNE EN 599-1, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO  
 TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, BRAZO MURAL DE CUALQUIER LONGITUD, CONS-  
 TRUIDO EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON PLA-  
 CA DE ASIENTO DE CHAPA DE 6 MM DE ESPESOR, CASQUILLO Ø 60 MM Y PER-  
 NOS DE ANCLAJE, PUESTO EN OBRA, EN RÉGIMEN DE ALQUILER. MONTAJE DE  
 PUNTO DE LUZ, LUMINARIA, IZADO, NIVELADO, CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CA-  
 JA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO MANO DE OBRA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, KIT  
 DE EMPALME, TUBO DE ACERO, PERNOS DE FIJACIÓN DEL BRAZO, TRANSPOR-  
 TE, CARGA, DESCARGA Y RECOGIDA DEL ALMACÉN MUNICIPAL.  
 Mano de obra .........................................................  38,68 
 Maquinaria .............................................................  252,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  384,59 
 Costes indirectos ................................  5,00% 19,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  403,82 
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COND4X2.5     ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM²                     
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL EN-  
 TRE PUNTOS.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
COND3X2.5     ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2.5 MM²                     
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO O FLEXIBLE RV  
 0'6/1 KV DE 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN, TENDIDO POR EL INTERIOR DE BÁCULOS O  
 COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ALIMENTACIÓN A LUMINARIA O  
 FAROL, INCLUIDO CONEXIÓN EN ÉSTE Y CAJA DE PROTECCIÓN O FUSIBLE, ASÍ  
 COMO EN BORNE DE TOMA DE TIERRA DEL SOPORTE, CORTE DEL TRAMO Y  
 PREPARACIÓN DE PUNTAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,73 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,82 
COND4X16      ML   CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM²                      
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL EN-  
 TRE PUNTOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,19 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,45 
 
MONT003       ML   MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO                  
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO RV 0'6/1 KV O RZ  
 0'6/1 KV, MULTIPOLAR HASTA CINCO CONDUCTORES, DE 16 MM² DE SECCIÓN,  
 SUSPENDIDO DE CABLE FIADOR, A CUALQUIER ALTURA, CON AUXILIO DE ES-  
 CALERA O CAMIÓN GRÚA CON CESTA O PLATAFORMA, INCLUIDO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE CORTE DEL TRAMO, PREPARACIÓN DE PUNTAS, ÚTILES Y ME-  
 DIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra .........................................................  0,39 
 Maquinaria ..............................................................  3,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,29 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
 

DESMONT001    ML   DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO            
 DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO, MULTIPO-  
 LARES O UNIPOLARES, DE CUALQUIER TIPO Y SECCIONES MAYORES A 6 MM²,  
 SUSPENDIDOS DE CABLE FIADOR EN PASOS AÉREOS, INCLUIDO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ESCALERAS Y/O CAMIÓN GRÚA O CESTA, MEDIOS AUXILIARES  
 Y TRANSPORTE A ALMACENES MUNICIPALES.  
 Mano de obra .........................................................  0,94 
 Maquinaria .............................................................  0,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,81 
DESMONT003    UD   DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y LUMINARIA                         
 DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y PUNTO DE LUZ DE CUALQUIER ALTURA,  
 PARA APOYO DE LÍNEAS AÉREAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESMONTAJE  
 DE CAJA DE PROTECCIÓN, SOLTADO DE CONDUCTORES Y CABLE FIADOR,  
 DESMONTAJE DE CAJA DE CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN Y TUBO  
 METÁLICO, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELE-  
 MENTOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 Mano de obra .........................................................  37,82 
 Maquinaria .............................................................  78,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  115,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,61 
APARTADO 03.04.2 INSTALACIÓN DEFINITIVA                                            
UR08203       ML   CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 1 TUBO POLIET. DN90 DOBLE CAPA     
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE  
 LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE  
 HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBO CORRUGADO DN90 MM PO-  
 LIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM  
 POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON  
 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M  
 ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA  
 PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRO-  
 DUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE  
 TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Maquinaria .............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,55 
UR08204       ML   CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA    
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION  
 DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA  
 FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE  
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 GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-  
 RIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO  
 COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENE-  
 RATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA  
 SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLU-  
 SO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y  
 PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Maquinaria ..............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,84 
  
 Suma la partida ......................................................  20,58 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,61 
UR08208       ML   CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4 TUBOS POLIET. DN90  
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  
 DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION  
 DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS  
 FILAS 4 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE  
 GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPE-  
 RIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO SUELO SELECCIONADO COM-  
 PACTADO 98%P.M., INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE  
 LA FILA DE TUBOS MENOS PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-  
 LLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CA-  
 MIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN  
 PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,67 
 Maquinaria ..............................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,66 
  
 Suma la partida ......................................................  34,92 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,67 
UR08210       ML   CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS POLIET. DN160       
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA,  
 DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A  
 CIELO ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE  
 LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE  
 HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CORRUGADOS DN160 MM POLIETILENO  
 DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20  
 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL  
 RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGA-  
 DAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TU-  
 BO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS  
 DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Maquinaria ..............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,76 
  
 Suma la partida ......................................................  23,50 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,18 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,68 

UR08211       M3   BASAMENTO HM-25                                                   
 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA URBANIZADA, REALIZADO MEDIANTE EXCA-  
 VACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PARE-  
 DES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE  
 CENTRAL  HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA CO-  
 LOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA  
 PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS  
 DE ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM  
 SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEA-  
 NA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPERIOR  
 DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-  
 DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DE-  
 SENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE  
 QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, CARGA DE PRODUCTOS SOBRAN-  
 TES A CAMIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.  
 Mano de obra .........................................................  7,52 
 Maquinaria .............................................................  5,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  100,21 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,22 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR08201       UD   ARQUETA CIEGA DE 65X65X90CM CON TAPA FUNDICION C250               
 ARQUETA CIEGA DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X90 CM. (ANCHOXLARGOXPRO-  
 FUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15  
 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON  
 HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON  
 TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL  
 MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON  
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 80X80 CM C-250 A 25 CM POR DEBAJO DE LA RA-  
 SANTE, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE  
 LA EXCAVACION; Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN  
 PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANIS-  
 MO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Maquinaria .............................................................  5,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  130,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  211,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,58 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,11 
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UR08202       UD   ARQUETA REGISTRO 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA           
 ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X100 CM. (ANCHOXLAR-  
 GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA  
 DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TO-  
 MADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HOR-  
 MIGON HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALI-  
 DAS CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-  
 RIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM.,  
 ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON LO-  
 GO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE  
 FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES  
 DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y CARGA  
 DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVI-  
 CIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Maquinaria ..............................................................  5,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  257,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 12,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,09 
U07005        UD   COLUMNA DE 14 M                                                   
 COLUMNA DE 14 M. DE ALTURA, DE SECCION OCTOGONAL TIPO AM-10, EN  
 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR, CON ESPESOR DE  
 CHAPA 4 MM, RAL 6002, CON DISTANCIA ENTRE CARAS EN LA BASE DE 530 MM  
 Y EN EL EXTREMO SUPERIOR 124 MM, CON PORTEZUELA 500x200 MM, Y PLETI-  
 NAS PARA FIJACION DE CAJAS DE PROTECCION Y BORNE DE TIERRA, CON  
 UNA CORONA DE SECCION POLIGONAL DE 8 TRAMOS Y DISTANCIA ENTRE CA-  
 RAS 1500 MM. CARTELAS, PLETINAS Y CRUCETA ADECUADAS A LOS ELEMEN-  
 TOS SOPORTADOS, SEGUN PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS,  
 SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, PORTEZUELA A 30 CM DEL PAVI-  
 MENTO Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADU-  
 RA ALUMINOTERMICA; COLOCACION, CABLEADO INT. DE 3 HILOS/LUMINARIA ,  
 CAJA PROTECCION Y ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS, ORDENAN-  
 ZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.091,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.188,10 
 Costes indirectos .................................  5,00% 109,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.297,51 
COLAM10H9M    UD   COLUMNA ACERO AM-10 ALTURA 10M DIAM PUNTA 76MM                    
 COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO NORMA-  
 LIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 10 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL  
 MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR, TRONCOCONICA EN TODA SU ALTU-  
 RA, DIÁM. SUPERIOR 76 MM Y CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM PARA ACO-  
 PLE DE LUMINARIA, CON PUERTA REGISTRABLE REFORZADA MODELO AYUNTA-  
 MIENTO SEVILLA, DE DIMENSIONES 200X150 MM, SITUADA A 0,44 M DE LA BASE,  
 DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCU-  
 LANTE CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINA PARA CAJA CORTACIR-  
 CUITOS Y TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X10 MM  
 CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS,4 PERNOS ACERO S-235JR GALVANI-  
 ZADOS M22 LONGITUD 700 MM ACABADOS EN GANCHO, SOLDADURA DE POR-  
 TEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO,INCLUSO SOLDADURA DE  
 PORTEZUELA Y POSTERIOR REPASO CON GALVANIZADO EN FRÍO DE SOLDADU-  

 RAS, EN LA PLACA DE ANCLAJE Y HASTA 200 MM DE FUSTE, SE REALIZARA  
 PROTECCIÓN DE ZINC, (APLICADA POR EL FABRICANTE) MEDIANTE DOS CAPAS  
 DE PINTURA EPOXI TIPO INTERZONE 954, DE ESPESOR TOTAL DE 300 MICRAS.  
 DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  37,74 
 Maquinaria .............................................................  20,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  242,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,77 
UR08504       UD   PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 224 W              
 PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SO-  
 PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-  
 CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLI-  
 MERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATU-  
 RA DE COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA  
 224 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL  
 PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA  
 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,  
 CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA  
 REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE  
 PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SO-  
 BRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEM-  
 PERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS  
 POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y  
 PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIREC-  
 CIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Maquinaria .............................................................  20,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  777,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  807,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 40,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  847,63 
LMLED001      UD   LUMINARIA LEDS TIPO TECEO 2 3000K 158W O SIMILAR                  
 LUMINARIA DE LEDS TIPO TECEO 2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SOPORTE,  
 CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION  
 DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO  
 APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,  
 POTENCIA 158 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS DE PROYECTO,  
 SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SOPORTE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-  
 CENDIDO PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y CONECTOR  
 TIPO ZHAGA CON UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTIÓN MEDIANTE RADIO-  
 FRECUENCIA DESDE EL CENTRO DE MANDO, CON MARCADO CE, GARANTÍA  
 MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FORMA QUE DURANTE TODO EL PERÍODO, EL FLUJO DE  
 LA LUMINARIA NO SEA INFERIOR AL 80% DEL MÁXIMO INICIAL, Y QUE EL POR-  
 CENTAJE DE LEDS CON UN FLUJO MENOR DEL 80% SEA COMO MÁXIMO DEL  
 10% DEL TOTAL, A UNA TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA DE 35 ºC. INCLUSO  
 CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A  
 PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE  
 ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.  
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 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Maquinaria ..............................................................  20,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  549,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  588,34 
 Costes indirectos .................................  5,00% 29,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  617,76 
UR08301       UD   DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMNA ACERO AM-10 CUALQUIER  
 ALT  
 DESMONTAJE DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE  
 MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y CUALQUIER ALTURA  
 CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA A ALMACENES MUNICIPALES O LU-  
 GAR DE ACOPIO. POSTERIOR MONTAJE EN UBICACIÓN DEFINITIVA CON PE-  
 DESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE  
 PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRI-  
 MIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE AL-  
 TURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO  
 76 MM HASTA 88MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADE-  
 CUADA EN CASO DE ACOPLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS RE-  
 GISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUE-  
 LA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON  
 PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, CON PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIEN-  
 TO 300X300X8 MM CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS  
 215MM, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTU-  
 RA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MI-  
 CRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LI-  
 MITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ES-  
 PESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANI-  
 ZADOS EN CALIENTE  M18 LONGITUD 600 MM ACABADOS EN GANCHO, INCLU-  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y  
 GALVANIZADO EN FRÍO, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA  
 DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUN-  
 TO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED  
 LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,  
 TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO  
 PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  56,61 
 Maquinaria ..............................................................  80,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  199,36 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,33 
UR08401       UD   PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM    
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM  
 LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL  
 MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-  
 NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-  
 POLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA  
 PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUES-  
 TA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SE-  
 GÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVI-  
 LLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLI-  
 CACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RE-  

 LLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INS-  
 TALADA Y CONEXIONADA.  
 Mano de obra .........................................................  16,37 
 Maquinaria .............................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,49 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,85 
UR08402       UD   PLACA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM            
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PLACA DE ACERO COBREADO 300  MICRAS DE  
 DIMENSIONES 500X500X3MM ENTERRADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL  
 MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-  
 NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-  
 POLAR H07V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD HASTA 12 M UNI-  
 DA A LA PLACA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE  
 DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUN-  
 TES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA , SEGÚN REBT2002, NORMAS  
 EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,93 
 
  
 Suma la partida ......................................................  59,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,23 
UR08501       UD   CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE 5 BORNAS EN SOPORTE               
 CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
 CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, CORTA-  
 CIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA EN POLIES-  
 TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA  
 UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EXTRAIBLEDESDE EL  
 FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRADO  
 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON  
 BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS  
 SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SE-  
 VILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE  
 APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE  
 A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  9,48 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,61 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,71 
UR08602       ML   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2 BAJO TUBO EXISTEN    
 CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
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 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,74 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,13 
UR08601       ML   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2 BAJO TUBO EXISTE    
 CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,50 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
UR08603       ML   LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR H07V-K 1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTE    
 LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR  
 HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE  
 EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-  
 CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS  
 O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPOR-  
 TE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,77 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,91 
UR08604       ML   MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN COLUMNA/BÁCULO PARA ALIMEN   
 CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5  
 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUMBRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O  
 BRAZO MURAL SOBRE FACHADA),CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-  
 LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-  
 RES Y TERMINALES EN PUNTA,RECORTES Y DESPUNTES,  CONEXIONADO EN  
 CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RECEPTOR,  
 SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria ..............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,55 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,18 

 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,73 
UR08605       ML   CIRCUITO AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO TUBO EXISTENTE  
 CIRCUITO 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO UNI-  
 POLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO  
 DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, IN-  
 CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-  
 PUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTEC-  
 CIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y  
 PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
UR07202       UD   ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR)  
 REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PA-  
 REDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN  
 Y 20 CM. EN FORMACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOS-  
 CADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA  
 PROFUNDIDAD LIBRE DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO; INCLUSO EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE,  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 Mano de obra .........................................................  56,40 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  200,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,43 
UR08701       UD   CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS ENVOLVENTE PREFABRICADA HORMIGON        
 CENTRO DE MANDO PARA 6 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR EN-  
 VOLVENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO  
 SOBRE BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM, ANCLAJE  
 CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y  
 DOBLE PATILLA 200MM, CON EJECUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BAL-  
 DOSAS HIDRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FRENTE AL CEN-  
 TRO, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIMERA CALI-  
 DAD, FORMADA LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A  
 25 KA REARMABLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBI-  
 NAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REAR-  
 ME TEMPORIZADO, 6 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA,  
 6 DIFERENCIALES REARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P  
 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE  
 MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉR-  
 MICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUP-  
 TOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ  
 ASTRONÓMICO,RELÉ LÍNEA DE MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN NORMA-  
 LIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPAREN-  
 TE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA  
 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-  
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 TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA ACERO CO-  
 BREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA  
 DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA,  
 FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NORMAS DEL SERVICIO  
 DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS  
 NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE  
 PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN,  
 ROTURA DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VER-  
 TEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  301,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.293,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6.595,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 329,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.924,99 
UR08707       UD   ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO ORMA 13 O SIMILAR SOBRE  
 BA  
 ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO ORMA 13 O SIMILAR, DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES 1300X1540X395MM, CON UNA PUERTA FRONTAL DE ACERO  
 GALVANIZADO PINTADAS, CON CERRADURA TIPO ORMAZABAL, MONTADO SO-  
 BRE BANCADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1600X600X900MM,  
 ANCLAJE CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD  
 700 MM Y DOBLE PATILLA 200MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TRASNPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Maquinaria ..............................................................  9,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.770,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.780,84 
 Costes indirectos .................................  5,00% 89,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.869,88 
UR08706       UD   CAJA DE SECCIONAMIENTO RED BT                                     
 CAJA DE SECCIONAMIENTO 3X400A PARA RED DE DISTRIBUCIÓN BT SUBTERRÁ-  
 NEA PARA FIJAR EN SUPERFICIE, CON ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA DE DISTRI-  
 BUCIÓN, CON  DERIVACIÓN A CLIENTE, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 580X360X163MM, CON GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP 43 IK09, DOTADA DE EMBARRADO PARA BASES, EMBARRADO PARA  
 NEUTRO CON BORNE DE PUESTA A TIERRA, CUCHILLAS SECCIONADORAS PA-  
 RA FASES, BASES PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, CON SEÑAL ADVERTENCIA  
 RIESGO ELÉCTRICO SOBRE TAPA, INSTALADA EN ARMARIO EXISTENTE, CONE-  
 XIONES DE LÍNEAS, FABRICADO EL CONJUNTO SEGÚN NORMAS COMPAÑÍA  
 SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD ENDESA, FABRICADO  DE ACUERDO AL  
 REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  42,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  498,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  540,98 
 Costes indirectos .................................  5,00% 27,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  568,03 
UR08702       UD   SISTEMA TELEGESTIÓN                                               
 SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO CITY-TOUCH O SECO PARA  
 CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ,CON ROUTER, SEGMENTO  
 CONTROLADOR Y ACOPLADOR DE FASE, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE,  

 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y  
 PROGRAMACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y  
 FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.021,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.118,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 105,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.224,27 
UR08703       UD   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                                          
 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SERVICIO DE INDUSTRIA  
 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO  
 COMPETENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-  
 MENTARIA POR ORGANISMO DE CONTROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COM-  
 PAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PA-  
 RA EL CONVENIO DE CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN  
 FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE  
 ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS  
 DE LUZ GEORREFERENCIADOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.500,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.500,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 125,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.625,00 
APARTADO 03.04.3 AFECCIONES                                                        
AFECCSALUM    PA   Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumb  
 Partida alzada a justificar por los trabajos eléctricos de alumbrado público  
 Suma la partida ......................................................  17.142,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 857,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.000,00 
SUBCAPÍTULO 03.05 TELECOMUNICACIONES                                                
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  150,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,50 
UR08003       M    CANALIZACION TELEFONICA 4 TUBOS 110 MM                            
 CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBE-  
 RIA DE PVC DE 110 MM. DE DIAMETRO EN BASE 2, INCLUSO GUIAS DE CUERDA  
 DE NYLON, SEPARADORES, SOLERA DE 8 CMS. Y ENVOLTURA DE HORMIGON  
 HM-20 HASTA 8 CMS. POR ENCIMA DE LOS TUBOS. CONSTRUIDA SEGUN NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS  
 Y MANDRILADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  45,28 
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 Costes indirectos .................................  5,00% 2,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,54 
UR18A090      UD   TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.                                    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA CÁMA-  
 RAS DE REGISTRO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  379,99 
 
  
 Suma la partida ......................................................  398,90 
 Costes indirectos .................................  5,00% 19,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  418,85 
UR18A060      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D                                       
 SSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO D, FA-  
 BRICADA EN CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  305,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  324,09 
 Costes indirectos .................................  5,00% 16,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  340,29 
UR18A070      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO H, FA-  
 BRICADA EN CHAPA ESTRIADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SE-  
 GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  251,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  270,42 
 Costes indirectos .................................  5,00% 13,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  283,94 
UR18A080      UD   TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  60,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,68 
UR092012      UD   ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE                     
 ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIEN-  
 TO DE ARQUETA, REPARACION DE PAREDES, COLOCACION DE REGLETAS, LIM-  
 PIEZA DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES  
 NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE EJECUTA-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  205,27 
 

  
 Suma la partida ......................................................  205,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  215,53 
UR091105      UD   RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA                     
 RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA REALIZADO POR CON-  
 TRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20.000,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20.000,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.000,00 
SUBCAPÍTULO 03.06 GAS                                                               
UR091106      UD   CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION  
 DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  150,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,50 
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR042010      M3   MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA  
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 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,58 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,31 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
UR18C180      M    TUBERIA DE ACERO ø 12"                                            
 TUBERÍA DE ACERO Ø 12" SEGÚN API-5L O EN-10208-1, INCLUSO SUMINISTRO Y  
 TRANSPORTE, SOLDADURA, REVESTIMIENTO DE JUNTAS, COMPROBACIÓN DE  
 RIGIDEZ, PUESTA EN ZANJA, DOCUMENTACIÓN, PLANOS, PRUEBAS, INCLUSO  
 MALLA SEÑALIZADORA Y CURVADO EN FRÍO.  
 Mano de obra .........................................................  5,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  121,67 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,75 
UR18C580      UD   VALVULA ESFERICA ø 12"                                            
 VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø12 " ASA-150 PARA CORTE DE LÍNEA INSTALADA, IN-  
 CLUSO CARRETE DE MONTAJE Y JUNTAS DE BRIDA, SEGÚN NORMAS DE LA  
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.051,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.051,73 
 Costes indirectos .................................  5,00% 102,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.154,32 
UR18C060      M    TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD11, SEGÚN  
 UNE EN 1555 Y EM-011-E., DE 200 MM DE Ø, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,  
 UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PRUEBAS,  
 PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66,78 
 
  

 Suma la partida ......................................................  66,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,12 
UR18C690      UD   VALVULA ESFERICA ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø 200 MM PARA CORTE DE  
 LÍNEA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO CARRETES Y SOLDADU-  
 RA, TERMINANDO EN BRIDA ADECUADA A LA VÁLVULA, SEGÚN NORMAS DE LA  
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS TOTALMENTE INSTALADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.521,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.521,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 76,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.597,13 
UR18C516      UD   CONEXION TUBERIA EXISTENTE                                        
 CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE, REALIZADO  
 POR CONTRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.321,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.321,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 116,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.437,05 
URG001        ML   LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO                      
 LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO HORMIGON HA-25/P/20  
 EN LOSAS DE 20CM DE ESPESOR Y ANCHURA MÁXIMA 1M, ELABORADO,  
 TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO DE BORDE, LIMPIEZA DE FONDOS, VI-  
 BRADO Y CURADO. INCLUSO MALLA DE ACERO DE D12MM CON SEPARACIÓN  
 20X20CM. MEDIDO EL METRO LINEAL DE PROTECCIÓN EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,60 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,62 
SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO                                                             
UR04200       M3   EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPE-  
 RIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA  
 PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIM-  
 PLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ  
 COMO EL AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  5,54 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
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UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria ..............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04204       M3   CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  5,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,66 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
U03007        M3   RELLENO DE ZANJAS CON T. EXCAVACION, MED. MEC.                    
 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO:  
 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO. MEDI-  
 DO EN PERFIL COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,46 
 Maquinaria ..............................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,42 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
UR09066b      UD   BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" 1"                                  
 BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" CON TOMA DE 1" INSTALADA EN RED DE  
 AGUA NO POTABLE, BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GOMA,  
 CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Ø 90/50 MM Y MANGUITO  
 Ø50MM AMBOS ELECTROSOLDABLES DE PE, I/ RAMAL DE PE 80 Ø 50 MM DE PE  
 CON BANDA MARRÓN, ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIEN-  
 TE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE  
 OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EN FUN-  
 CIONAMIENTO  
 Resto de obra y materiales ....................................  132,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  132,01 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,60 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,61 
UR09066C      UD   LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"                           
 ACCESORIO LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"  
 Mano de obra .........................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  118,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  122,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,17 
UR09066D      UD   CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA                          
 ACCESORIO CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA Y ROSCADA  
 EN BAYONETA  
 Mano de obra .........................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  162,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  166,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,32 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,69 
UR09061       ML   TUBERÍA BD PE-100 PN10 D=90MM 10%P.ES                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
 PE-100 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 10 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN  
 UN 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR  
 LA EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA  
 S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,47 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
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UR09061A      ML   TUBERÍA BD PE-32 PN8 D=63MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,96 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
UR09061B      ML   TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=40MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,22 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
UR09062       ML   TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=20MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE  
 6 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN  
 10% SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11,  
 MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,11 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,27 
UR09071       ML   TUBERÍA BD PE-32 D=16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS.                 
 TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR, FABRICA-  
 DA EN ROLLOS DE 100 M, COLOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLA-  
 DAS, CON GOTEROS DE 2,3 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSAN-  
 TES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, CON BARRERA FÍSICA ANTIRAÍCES, I/P.P. DE  
 ACCESORIOS, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO. MEDIDA LA  
 LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,18 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 

UR05051       UD   MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR       
 MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CAJA DE CONTADOR,  
 REALIZADO CON LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR,INCLUYENDO EXCAVA-  
 CIÓN, BASE DE HORMIGÓN DE 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADO, MAESTREA-  
 DO, Y PINTADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F.,  COLOCACIÓN DE CAJA DE CON-  
 TADOR, TUBO DE POLIETILENO DE ENTRADA Y SALIDA, RETIRADA DE SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  153,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  153,46 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,13 
UR05051A      UD   CONTADOR GENERAL PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO                      
 CONTADOR    GENERAL    PARA    USO    EXCLUSIVO    DE    RIEGO INDEPEN-  
 DIENTE DEL RESTO DE USO EN EL PUNTO MÁS PRÓXIMO EN LA  SALIDA  DE   
 AGUA  DESDE  LA  CASETA  DE  BOMBEO  A  LA  RED  DE RIEGO. EL CONJUNTO  
 ESTÁ DOTADO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS; DOS  VÁLVULAS  DE  ESFERA   
 DE  METAL  DE  2" Y CONTADOR HOMOLOGADO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE  
 DIÁMETRO 65 MM CON UN CAUDAL NOMINAL DE 70 M3/H,  16  ATM  DE  PRE-  
 SIÓN  DE  TRABAJO.  IP68  CON  EMISOR  DE IMPULSO. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  484,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  484,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 24,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,63 
UR09075       UD   ARQUETA PARA ALOJAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL DE RIEGO            
 ARQUETA SEMI ENTERRADA PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONTROL  
 DE RIEGO, DE 120X120X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRI-  
 LLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE  
 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO  
 DE CEMENTO, CON REJILLAS DE VENTILACION EN LAS CUATRO CARAS FOR-  
 MADAS POR MARCO DE PERFIL LAMINADO DE 40CM DE ALTURA Y LAMAS PLE-  
 GADAS DE CHAPA LISA DE 8MM DE ESPESOR, UBICADAS A 100CM DEL FONDO  
 DE LA ARQUETA,CON TAPA A DOS AGUAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y  
 MARCO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 8MM DE ESPESOR, FORMA-  
 CIÓN DE SIFÓN, PATÉS DE ACERO GALV ANIZADO, TERMINADA Y CON P.P. DE  
 MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL.  
 CONSTRUIDA SEGÚN CTE  Y  ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  103,13 
 Maquinaria .............................................................  25,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  641,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  769,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 38,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  808,03 
UR09075IE     UD   INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO                                  
 CUADRO GENERAL DE MANDO Y  PROTECCIÓN EN LOCAL DE RIEGO, FORMA-  
 DO POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PA-  
 RA ALOJAMIENTO DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS INCLUIDOS:  
 -1 INTERRUPTOR   GENERAL   AUTOMÁTICO (IGA) DE CORTE OMNIPOLAR,  
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 -3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 40 A,  
 -1  INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  MAGNETOTÉRMICO  DE  10  A,  
 -2 INTERRUPTORES  AUTOMÁTICOS  MAGNETOTÉRMICOS  DE  16  A,  
 -1 CIRCUITO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 1.5MM2  
 -2 CIRCUITOS BAJO  TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 2.5MM2  
 INCLUSO SU CORRESPONDIENTE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.015,00 
  
 Suma la partida ......................................................  1.034,34 
 Costes indirectos .................................  5,00% 51,72 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.086,06 
UR09058A      UD   CENTRO DE CONTROL DE RIEGO                                        
 PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXD PARA 50 ESTACIONES, PARA RIEGO  
 DE JARDINES, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN,  ARRANQUES POR DÍA Y PROGRA-  
 MA, CARTUCHO DE COMUNICACIÓN DE RED IQ-GPRS (CELULAR) IQNCCGP,  
 PARA MONTAJE EN PROGRAMADORES DE LA SERIE ESP-LXME Ó ESP-LXD, DE-  
 CODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 101 COMPLETAMENTE INSTALADO E   
 I/PEQUEÑO MATERIAL. DECODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 202 COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO E  I/PEQUEÑO MATERIAL.  PROTECCION ANTIDES-  
 CARGA EN LINEA DE DECODIFICADORES  CONECTOR ESTANCO L63000 PARA  
 DOS HILOS, CONECTOR ESTANCO DBRY PARA TRES HILOS, INCLUIDA COLOCA-  
 CIÓN MURAL EN INTERIOR, CONEXIONES TOTALES DE PIEZAS Y ACOMETIDAS  
 A LOS DISTINTOS ELEMENTOS Y SALIDAS A LA RED DE RIEGO, MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA EN OBRA EN FUNCIONAMIENTO, REALIZADA SEGUN ESQUE-  
 MA DE PROYECTO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 Mano de obra .........................................................  55,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.209,28 
  
 Suma la partida ......................................................  5.265,14 
 Costes indirectos .................................  5,00% 263,26 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.528,40 
UR09078       UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" Ø            
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA  
 MANUAL, 150 PGA DE RAIN-BIRD CON REGULADOR DE CAUDAL , CON CONE-  
 XIÓN DE 11/2" Y SOLENOIDE DE LARGA DISTANCIA COMPLETAMENTE INSTALA-  
 DA E  I/PEQUEÑO MATERIAL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,83 
  
 Suma la partida ......................................................  107,83 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,39 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,22 
UR06034       UD   ARQUETA ALOJAMIENTO VALVULAS Y ELECTROVALVULAS                    
 ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE  
 VÁLVULAS O PIEZAS SECTORES DE RIEGO, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LA-  
 DRILLO ORDINARIO, DE UN PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-  
 SA, DE 15 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TA-  
 MAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA  
 POR LAS CARAS INTERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDI-  
 CIÓN PARA CALZADA, TERMINADA,  I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  
 DEL TERRENO, CONEXIÓN DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN NTE-IFA-19.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Maquinaria ..............................................................  28,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  320,59 
  

 Suma la partida ......................................................  443,44 
 Costes indirectos ................................  5,00% 22,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  465,61 
17109035      ML   LINEA ELÉCTRICA RIEGO 2X1,5MM2 D=50MM                             
 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATIS-  
 MOS DE RIEGO, FORMADA POR 2 CONDUCTORES DE COBRE, DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN, CANALIZADOS EN TUBO DE PEAD CORRUGADO DOBLE PARED, DE 50  
 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN,  
 MONTAJE, CONEXIONADO Y TRANSPORTE, COLOCADO TODO ELLO EN ZANJA.  
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y TAPADO DE LA ZANJA, MEDIDA LA LONGITUD INSTALA-  
 DA EN OBRA, EN FUNCIONAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  
 Suma la partida ......................................................  3,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
17109021      UD   DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE                                    
 DIFUSOR AÉREO DE SECTOR REGULABLE CON TOBERA INTERCAMBIABLE DE  
 CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, INCLUIDA CONEXIÓN A 1/2"  
 CON TUBERIA FLEXIBLE Y PIEZAS ROSCADAS, TOTALMENTE INSTALADO, MEDI-  
 DA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 Mano de obra .........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,90 
  
 Suma la partida ......................................................  14,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
17109021A     UD   ASPERSOR AEREO SECTOR REGULABLE CORTO ALCANCE                     
 ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA CON SECTOR Y ALCANCE REGULABLES  
 MODELO 3500 DE RAIN-BIRD CON UN ALCANCE MÁXIMO DE 10 M.,TOTALMENTE  
 INSTALADO Y REGULADO.  ALCANCE DE 4,6 A 10,2 MTS., CAUDAL: 0,17 A 1,04  
 M3/H, TOMA ROSCADA 3/4” (20/27), VÁLVULA ANTIDRENAJE SAM QUE MANTIENE  
 HASTA 2,1 M DE CABEZA, ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE 25º.  
 Mano de obra .........................................................  7,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,50 
  
 Suma la partida ......................................................  20,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,02 
17109021B     UD   EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE COCHINO                       
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE  
 COCHINO, FORMADO POR TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO ,  CO-  
 LOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS, CON GOTEROS DE 2,2  
 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUC-  
 CIÓN, I/P.P. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,20 
  
 Suma la partida ......................................................  4,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,28 
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17109027      UD   ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA                                       
 ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA, CON TAPA, PARA ALOJAMIENTO Y PROTEC-  
 CIÓN DE BOCAS DE RIEGO Y VALVULAS DE LAVADO, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,68 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,11 
17109027A     UD   ARQUETA DE PLASTICO TRONCOPIRAMIDAL                               
 ARQUETA DE PLÁSTICO TRONCO-PIRAMIDAL, DE 35X53X30 CON TAPA DE COLOR  
 VERDE CON TORNILLO ANTIVANDALICO, PARA ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN  
 DE VALVULAS,ELECTROVALVULAS Y CAJA DE CONEXIÓN, INCLUIDO AMPARO  
 CON HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  51,14 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,56 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,70 
17109034      UD   VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"                               
 INSTALACIÓN DE VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"  PN-10. COLOCADA  
 EN RED GENERAL DE RIEGO CON PP. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  13,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,99 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,09 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,20 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,29 
17109053      UD   VENTOSA TRIFUNCION PN16 1"                                        
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN  
 16, CON ENLACE EMBRIADO 1", INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  
 , ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y  
 ANCLAJES NECESARIOS.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  104,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,24 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,05 
17109051      UD   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO MANUAL, DN 80, PN10/16          
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO, MA-  
 NUAL, DN 80, PN10/16, TOTALMENTE TERMINADA LA UNIDAD, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS:  
 -MARCA: BELGICAST O SIMILAR  
 -MODELO: BV-05-47 DE CIERRE ELÁSTICO  
 -TIPO: MODELO LARGO F-5  
 -DN 80. PN 10/16.  

 -CONEXIONES EMBRIDADAS.  
 -ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.  
 MATERIALES:  
 - CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - COMPUERTA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50 CON RECUBRIMIENTO DE CAU-  
 CHO VULCANIZADO.  
 - EJE: ACERO INOXIDABLE AISI-420.  
 - VOLANTE: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE AISI-316  
 Mano de obra .........................................................  56,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,60 
  
 Suma la partida ......................................................  342,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  359,10 
17109052      UD   SUMINISTRO Y MONTAJE VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 MM                     
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCIÓN MARCA BELGICAST, MO-  
 DELO CLASAR , O SIMILAR, DN 80, PN 10, FABRICADA EN LATON, CON MUELLE  
 EN ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR EN ELASTÓMERO DE POLIURETANO,  
 INSTALACIÓN ROSCADA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES.TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. SE-  
 GÚN PPTG DE EMASESA Y ETP DEL PROYECTO.  
 Mano de obra .........................................................  56,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  215,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  272,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,81 
UR20222       UD   PRUEBA DE CARGA EN TUBERIAS                                       
 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS SEGÚN NORMATIVO, CON MAQUINA DE  
 PRESION HOMOLOGADA. INCLUSO APORTE DE DOCUMENTO QUE LO ACREDI-  
 TE.  
 Mano de obra .........................................................  1.891,00 
  
 Suma la partida ......................................................  1.891,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 94,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.985,55 
UR20223       UD   PROGRAMACION Y AJUSTES                                            
 PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LA INSTALACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  1.512,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.512,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 75,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.588,44 
UR20224       UD   ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                       
 UD ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN. ENTREGA DE PLANOS  
 Y DOCUMENTACION TECNICA  
 Suma la partida ......................................................  1.190,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 59,52 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.250,00 
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CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR12001       M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES                
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS  
 INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,92 
 Maquinaria ..............................................................  0,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,73 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,82 
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria ..............................................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
U3J21610      M3   MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN                     
 MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN FORMADO POR ES-  
 COLLERAS CON BLOQUES DE PIEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONES 100 A  
 900MM Y PESO DE 100 A 400 KG, COLOCADOS Y EXTENDIDOS CON PALA CAR-  
 GADORA, INCLUSO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RULO. MEDIDO EL  
 VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria ..............................................................  4,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,14 
 
  
 Suma la partida ......................................................  31,45 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,02 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
UR06202       M3   BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20                        
 BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA DE GRANULOMETRIA  
 CONTINUA 0/20 MM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO REPARACIÓN DE  
 LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR. MEDIDO EL  
 VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,56 
G931201J      M3   BASE ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES                                  
 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL DRENANTE COLOCADA CON MOTONIVELADO-  
 RA Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL PM  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,68 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,41 
mU05D030      M3   BASE DE GRAVA-CEMENTO                                             
 BASE DE GRAVA-CEMENTO, FABRICADA EN CENTRAL, CON ÁRIDOS CLASIFICA-  
 DOS (HUSO GC-20, GC-25) Y CEMENTO CEM-II 32,5 N, PUESTA EN OBRA, COM-  
 PACTADA Y CURADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  6,82 
 Maquinaria .............................................................  8,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  37,45 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,32 
 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO        UD   RESUMEN                                                                                                           PRECIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CUADRO DE PRECIOS Nº2.- 28 

URJ1U341      M2   RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI) 1,5Kg/m2                       
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN  
 50% DE BETÚN ASFÁLTICO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI),  
 CON UN CONTENIDO DE FLUIDIFICANTE SUPERIOR AL 2% Y UNA DOTACIÓN  
 DE 1,5 KG/M2  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,45 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,47 
URJ1U060      M2   RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1) 0,5kg/m2                       
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN  
 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60B3 ADH  
 (ECR-1), CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,34 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
URJ1U061      M2   RIEGO ADHERENCIA C60BP3 TER (ECR-1-m) 0,8kg/m2                    
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÒNICA CON UN  
 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60BP3 TER-  
 MOADHERENTE (ECR-1-M), CON UNA DOTACIÓN DE 0,8 KG/M2, INCLUSO BARRI-  
 DO  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,34 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
UR3AE120      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base G (G-25)                  
 BASE DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 32 BASE  
 B35/50 G, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 GRUESA PARA CAPA BASE Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTADA.  
 INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE  
 DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN DELEGACIÓN DE MOVILIDAD.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Maquinaria ..............................................................  2,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  143,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  152,63 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,26 
URH11831      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 bin S (S-20)                   
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN  

 B35/50 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 DENSA PARA CAPA INTERMEDIA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPAC-  
 TADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN  
 DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Maquinaria .............................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,14 
 
  
 Suma la partida ......................................................  159,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,76 
URH11751      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S (S-12)                  
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16  
 SURF B50/70 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4,5%, DE GRANULO-  
 METRÍA SEMIDENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTEN-  
 DIDA Y COMPACTADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GES-  
 TIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 Mano de obra .........................................................  8,38 
 Maquinaria .............................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  155,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  166,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,23 
URH315P1      M3   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B (M-10)                     
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE, PARA CA-  
 PAS DE RODADURA BBTM, 11B PMB 45/80-65 (BM3B) CON BETÚN MODIFICADO Y  
 ÁRIDO SEGÚN PG-3 PARA CAPA DE RODADURA. INCLUSO TRABAJO EN HORA-  
 RIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SE-  
 GÚN D.G.T.  
 Mano de obra .........................................................  8,38 
 Maquinaria .............................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  186,51 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,84 
URB451B0      M2   GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO             
 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO, CON POLÍME-  
 RO MODIFICADO COMO RECUBRIMIENTO BITUMINOSO QUE PROTEGE LA FI-  
 BRA DE VIDRIO DE DAÑOS MECÁNICOS. COLOCADO SIN ADHERIR  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,42 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,69 
UR06207       M3   HORMIGÓN BITUMINOSO AC 11 surf D (D-8)                            
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITU-  
 MINOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B 50/70 D OFITA, (ANTIGUO M.B.C tipo  
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 D-8), SEGÚN UNE-EN 13108, CON ÁRIDOS OFITICOS, DE 4CM DE ESPESOR MÍNI-  
 MO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON FRESADO EN JUNTAS, LI-  
 GANTE Y FÍLLER DE APORTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, BACHEO DE CAZUELAS.  
 MEDIDO EL VOLUMEN EMPLEADO.  
 Mano de obra .........................................................  6,10 
 Maquinaria ..............................................................  21,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  160,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  187,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,97 
UR06208       M2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO CARRIL BICI                     
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO EN RAL 6.029, APLICADO SOBRE  
 AGLOMERADO ASFÁLTICO O SOLERA DE HORMIGÓN, OBTENIDO POR LA APLI-  
 CACIÓN SUCESIVA DE UNA CAPA DE LECHADA CON ÁRIDO SILÍCEO DE DIÁ-  
 METRO MÁXIMO DE 0,4 A 0,8 MM TABER< 0,2 G, COEFICIENTE DE ROZAMIENTO  
 25 POISES Y RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 KG/M2. Y UNA CAPA DE PRO-  
 TECCIÓN CON MATERIAL SINTÉTICO BASE AGUA PARA SUELOS FORMULADA  
 CON EMULSIÓN ACRÍLICA Y PIGMENTOS ESTABLES A LA LUZ, ALTA ADHEREN-  
 CIA A SOPORTES HIDRAÚLICOS,TABER<0,2 G, CAPACIDAD DE ROZAMIENTO 40  
 POISES Y RENDIMIENTO APROXIMADO 0,2 KG/M2. EXTENDIDO A MANO MEDIAN-  
 TE RASTRAS DE BANDAS DE GOMA EN CAPAS UNIFORMES CON UN ESPESOR  
 TOTAL APROXIMADO DE 1 MM. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE M1. INCLUIDO EL  
 VALLADO, ACOTADO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA ZONA DE TRABAJO Y COMPRO-  
 BACIÓN DE PORCENTAJES DE HUMEDAD DEL SOPORTE ANTERIOR AL TRATA-  
 MIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,51 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,24 
UR04014       M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,76 
  
 Suma la partida ......................................................  19,76 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,75 
UR04014b      M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 10CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,76 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 

U04016        M2   PAVIMENTO HORMIGON HA-25 DE 20 CM ARMADA ,FRATASADO MEC.          
 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM  
 EN MALLAZO 15x15 CMS, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO  
 DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGA-  
 DOS CON CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, FRA-  
 TASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE  
 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DE-  
 DUCIENDO HUECOS.  
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,11 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,35 
UR06213       ML   BORDILLO DE GRANITO 15X25X50 CM. GRIS QUINTANA                    
 BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15x25 CM CON CORTE MECANIZADO  
 Y ABUJARDADO LA SUPERFICIE  VISTA, DE 50 CM DE LONGITUD MINIMA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD  
 DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO  Y ACHAFLANADO EN  
 LA CARA VISTA, ASENTADO SOBRE BASE DE CIMENTACION Y AMPARO DE  
 HORMIGON HM-20, NIVELACION, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO  
 (1:4) Y AVITOLADO, ANCHURA MAXIMA DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS 1,5 CM.,  
 COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  36,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,89 
URC3015       ML   SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BI-  
 CAPA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMI-  
 GON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL  
 M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,38 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,02 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,40 
UR06214       ML   COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO                                 
 COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO PROCEDENTE DEL LEVANTADO,  
 ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20 , INCLUSO EXCAVACION, RE-  
 JUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA  
 DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN  
 PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,24 
  
 Suma la partida ......................................................  18,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,94 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,68 
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UR06219       ML   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                         
 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES  
 10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, CO-  
 LOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO,  
 COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,08 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,45 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
UR06221       ML   CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20X6CM.                      
 CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGON BICAPA COLOR DE 40x20 CM Y 6 CM  
 DE ESPESOR, CON COMBINACIÓN DE COLORES DEGRADADOS DENTRO DE UN  
 MISMO RANGO CROMÁTICO A ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ENCINTADOS CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE LAS MISMAS CA-  
 RACTERÍSTICAS DE DIMENSIONES 40X40X7CM, RECIBIDAS CON MORTERO M-40  
 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACION DE JUNTAS Y REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO  
 SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDU-  
 CIENDO HUECOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,03 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,55 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,58 
UR057105      M2   SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMEN-  
 SIONES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm  
 DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON  
 CAPA DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y  
 REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLE-  
 CHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Mano de obra .........................................................  9,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,19 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,60 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,13 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,73 
UR06224       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR  A ELE-  
 GIR POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL A PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPE-  
 SOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-  
 TO; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,89 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 

UR06225       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM,  
 REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA AN-  
 CHURA MÁXIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCOR-  
 QUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
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CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
UR57U515V1    M    CUNETA TRIANGULAR 1,00x0,50m REVESTIDA HORMIGÓN HM-20             
 CUNETA PROFUNDA TRIANGULAR DE 1,00 M DE ANCHURA Y DE 0,50 M DE PRO-  
 FUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20,  
 INCLUÍDA LA EXCAVACIÓN EN TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO Y CAR-  
 GA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Maquinaria ..............................................................  4,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,82 
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria ..............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
 
 

UR3.1.11.010  M3   HORMIGÓN HM-20 PARA APOYO Y ARRIÑONADO                            
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS,  
 SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN EL PERFIL TEÓRI-  
 CO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  80,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,96 
UR31D2001     M2   ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS                         
 ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS NUEVOS PARA DEJAR  
 VISTO EL HORMIGON, INCLUSO FORMACION DE BORDES ACHAFLANADOS, PA-  
 SOS PARA ANCLAJES Y LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESEN-  
 COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-  
 RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUC-  
 CION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.  
 Mano de obra .........................................................  16,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,39 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,41 
U05002        M    CANALIZACION PVC D.315MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 315 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  29,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,27 
U05003        M    CANALIZACION PVC D.400MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 400 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,25 
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 Suma la partida ......................................................  41,75 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,84 
UR05010       M    CANALIZACION PVC D.500MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 500 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE EN-  
 CHUFE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUC-  
 TURADO O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-  
 JADA AL TUBO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/  UNE - EN 1401 Y - PREN  
 13476, COLOCADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO  
 CON ARENA; NIVELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE JUNTA DE GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y  
 CUBRICION CON ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TU-  
 BO,INCLUSO BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 Maquinaria ..............................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  65,75 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,04 
UR2.2.2.155   M    TUBERÍA HA, DN 1500 MM, C 135                                     
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-  
 DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA  
 MEDIANTE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1500 MM, IN-  
 CLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-  
 LES NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS DESDE LUGAR DE ACOPIO HASTA  
 LUGAR DE COLOCACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD  
 Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TU-  
 BERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA  
 LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  33,97 
 Maquinaria ..............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  230,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  287,09 
 Costes indirectos .................................  5,00% 14,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  301,44 
UR2.2.3.155   M    TUBERÍA OVOIDE HM 1000x1500 mm                                    
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA OVOIDE DE HORMI-  
 GÓN EN MASA PARA SANEAMIENTO PREFABRICADO, DE ENCHUFE MACHI-  
 HEMBRADO Y JUNTAS RÍGIDAS DE CORCHETES DE HORMIGÓN, INCLUYENDO  
 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA RED INSTALADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  33,97 
 Maquinaria ..............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  151,51 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,58 
 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,09 
UR051001      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLU-  
 SO PREPARADO DE LA CARGA.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Maquinaria .............................................................  4,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
UR01029       UD   DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PA-  
 VIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y  
 COMPACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPE-  
 SOR DE HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL,  
 REPARACIONES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  36,52 
 Maquinaria .............................................................  20,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  57,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,24 
UR051002      ML   DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO   
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE,  A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO HAS-  
 TA 2000 MM, INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA.  
 Mano de obra .........................................................  9,20 
 Maquinaria .............................................................  59,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  68,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,82 
UR04012       UD   POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO,   
 PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y  PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE  
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS  
 COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARA-  
 OS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y  
 CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO  
 ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO  
 CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIP-  
 CIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN LA BASE, ASÍ COMO EL  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA LA  
 CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTECCION FORMADA POR  
 IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPESOR SOBRE LA QUE  
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 SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPOXI POLIURETANO  
 DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 Maquinaria ..............................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  616,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  625,77 
 Costes indirectos .................................  5,00% 31,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  657,06 
UR2.5.2.1556  UD   POZO REGISTRO Ø 1,20M, Ø>=1200MM, BASE CHIMENEA (HORM. PREF.)     
 EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA RED  
 DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR A 1200  
 MM, MAYORES DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y CUALQUIER PROFUNDI-  
 DAD, FORMADO POR BASE TIPO CHIMENEA CONSTITUIDA POR UNA PIEZA ES-  
 PECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 80 CM DE DIÁMETRO  
 INTERIOR Y 240 CM DE LONGITUD, PARA SU ACOPLAMIENTO EN LÍNEA A CO-  
 LECTOR EXISTENTE, CON SALIDA VERTICAL, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR,  
 INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ANILLOS PRE-  
 FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE MACHI-  
 HEMBRADO, CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, RE-  
 VESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESI-  
 NAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE  
 DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS,  PATES DE POLIPROPILENO  
 Y CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL E INCLUSO P.P. DE TALA-  
 DROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, CON CO-  
 TA DE PASO DE 700 MM, CON LA INSCRIPCIÓN “EMASESA+LOGOTIPO+SANEA-  
 MIENTO", SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE  
 EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria ..............................................................  45,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.422,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.469,13 
 Costes indirectos .................................  5,00% 73,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.542,59 
UR05038       UD   ARQUETA DE 1,00 X 1,00 X 1,50                                     
 ARQUETA PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES INTERIORES 100X100 CM. Y  
 150 CM. DE ALTURA LIBRE INTERIOR, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN  
 EN MASA HM-20/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, TOMADOS CON  
 MORTERO DE CEMENTO, LOSA ARMADA DE 16 CM. DE CANTO Y VIGA ARMADA  
 DE 40 CM., REALIZADAS CON HA-25/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIOR-  
 MENTE, Y CONDUCTO DE POZO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO, REALIZADO CON ANI-  
 LLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS, DE BORDE MACHIHEMBRA-  
 DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CON CIE-  
 RRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO, I/SELLADO  
 DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE  
 TAPA, Y CON MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y  
 SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra .........................................................  150,40 
 Maquinaria ..............................................................  68,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  211,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  430,46 
 Costes indirectos .................................  5,00% 21,52 
 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  451,98 
UR04017CV     UD   IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE  
 ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU-  
 ÑIDO POR EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON; REJILLA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO  
 OFICIAL; INCLUSO EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO  
 RECIBIDO DE TUBERÍA CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  291,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  291,92 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,52 
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ESTE                                     
APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
UR02029A      M2   LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOM-  
 PRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVE-  
 CHABLES, TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  7,36 
 Maquinaria ..............................................................  1,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,61 
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  4,27 
 Maquinaria ..............................................................  10,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
UR02008       M3   DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)  
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), IN-  
 CLUSO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  18,26 
 Maquinaria ..............................................................  16,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  34,36 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,08 
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Maquinaria ..............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  

 Resto de obra y materiales ....................................  5,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,67 
URPC9         ML   DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR  
 SOBRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE  
 DIÁMETRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 Mano de obra .........................................................  87,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,20 
  
 Suma la partida ......................................................  198,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,14 
APARTADO 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  
 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,05 
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UR03010       M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON T.PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COM-  
 PACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO.MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria ..............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,38 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,40 
APARTADO 07.01.03 CIMENTACIÓN                                                       
UR3.02        M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATE-  
 RIAL Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  15,44 
 Maquinaria ..............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,96 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19,71 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,70 
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  21,37 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,13 
UR3.10        M    PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LO-  
 DOS TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 Maquinaria ..............................................................  104,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  200,51 
 Costes indirectos .................................  5,00% 10,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,54 
 

UR3.05        M3   HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,70 
  
 Suma la partida ......................................................  67,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,40 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,31 
UR3.06        M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VI-  
 BRADO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECU-  
 CIÓN DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria .............................................................  27,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,85 
  
 Suma la partida ......................................................  116,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,85 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,82 
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria .............................................................  23,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,07 
  
 Suma la partida ......................................................  112,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,63 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,30 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR3.14        M2   IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ES-  
 TRIBOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,89 
  
 Suma la partida ......................................................  8,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,41 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,66 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO        UD   RESUMEN                                                                                                           PRECIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CUADRO DE PRECIOS Nº2.- 36 

APARTADO 07.01.04 TABLERO                                                           
URD81301      M2   ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE  
 ESPESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 Mano de obra .........................................................  12,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,31 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,28 
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  21,37 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,13 
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria ..............................................................  23,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,67 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,30 
UR3.07        M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL,  
 CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, IN-  
 CLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Maquinaria ..............................................................  21,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,59 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,96 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,11 
UR3.11b       ML   VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 Mano de obra .........................................................  61,97 
 Maquinaria ..............................................................  56,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  250,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  369,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 18,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  387,83 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR3.12        DM3  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,24 
UR3.13        M2   LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLO-  
 CADA  
 Mano de obra .........................................................  2,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
UR3.15        M2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN  
 FRÍO, TOTALMENTE TERMINADA  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,19 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,61 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
UR3.18        M    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 Mano de obra .........................................................  28,04 
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 Maquinaria ..............................................................  29,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  102,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  160,70 
 Costes indirectos .................................  5,00% 8,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,74 
UR3.19        UD   SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO  
 BUZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 Mano de obra .........................................................  9,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,38 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,75 
URR12064      KG   ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                       
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA  
 A EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFO-  
 RACIÓN E INYECCIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,82 
APARTADO 07.01.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
UR3.16        M    BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES  
 CON SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANI-  
 ZADO, FIJACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 Mano de obra .........................................................  5,64 
 Maquinaria ..............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95,02 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,77 
UR3.17        M    IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TA-  
 BLERO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA AN-  
 CLAJE DE BARANDILLA. PINTADA.  
 Mano de obra .........................................................  19,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,64 
 
  

 Suma la partida ......................................................  89,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,51 
APARTADO 07.01.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
UR2.1         M2   REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE  
 LAS ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTE-  
 RIOR RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE  
 CHAPA ESTRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN.  
 INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO  
 DE MATERIAL NO REUTILIZABLE.  
 Mano de obra .........................................................  9,85 
 Maquinaria .............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  42,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,40 
APARTADO 07.01.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
UR3.1         UD   PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.500,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3.500,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 175,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.675,00 
UR3.2         UD   CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALI-  
 DACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEO-  
 TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.950,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5.950,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 297,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.247,50 
UR3.3         UD   CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN  
 DE INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CU-  
 BIERTA, ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES,  
 OBTENCIÓN DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE  
 LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.145,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8.145,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 407,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.552,25 
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SUBCAPÍTULO 07.02 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA OESTE                                    
APARTADO 07.02.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
UR02029A      M2   LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOM-  
 PRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVE-  
 CHABLES, TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  7,36 
 Maquinaria ..............................................................  1,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,61 
UR01A010      M    DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COM-  
 PRENDIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTE-  
 DERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  4,27 
 Maquinaria ..............................................................  10,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
UR02008       M3   DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)  
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), IN-  
 CLUSO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Mano de obra .........................................................  18,26 
 Maquinaria ..............................................................  16,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  34,36 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,08 
 
U02018        M    DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 Maquinaria ..............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,40 

 
  
 Suma la partida ......................................................  5,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,67 
URPC9         ML   DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR  
 SOBRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE  
 DIÁMETRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 Mano de obra .........................................................  87,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  198,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,14 
APARTADO 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  
 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,05 
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UR03010       M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON T.PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COM-  
 PACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO.MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria ..............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,38 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,40 
APARTADO 07.02.03 CIMENTACIÓN                                                       
UR3.02        M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATE-  
 RIAL Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  15,44 
 Maquinaria ..............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,96 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19,71 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,70 
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  21,37 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,13 
UR3.10        M    PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LO-  
 DOS TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 Maquinaria ..............................................................  104,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  200,51 
 Costes indirectos .................................  5,00% 10,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,54 
 

UR3.05        M3   HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  67,91 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,31 
UR3.06        M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VI-  
 BRADO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECU-  
 CIÓN DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria .............................................................  27,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  116,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,82 
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria .............................................................  23,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,30 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR3.14        M2   IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ES-  
 TRIBOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  3,36 
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 Resto de obra y materiales ....................................  4,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,66 
APARTADO 07.02.04 TABLERO                                                           
URD81301      M2   ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE  
 ESPESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 Mano de obra .........................................................  12,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,31 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,28 
URDCU010      M2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARA-  
 MENTOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO  
 CORRUGADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO  
 CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 Mano de obra .........................................................  21,37 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,13 
UR3.06a       M3   HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN  
 CENTRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA  
 PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  4,00 
 Maquinaria ..............................................................  23,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,67 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,30 
UR3.07        M3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL,  
 CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, IN-  
 CLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Maquinaria ..............................................................  21,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,59 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,96 

 Costes indirectos ................................  5,00% 5,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,11 
UR3.11b       ML   VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 Mano de obra .........................................................  61,97 
 Maquinaria .............................................................  56,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  250,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  369,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 18,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  387,83 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR3.12        DM3  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,24 
UR3.13        M2   LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLO-  
 CADA  
 Mano de obra .........................................................  2,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
UR3.15        M2   IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN  
 FRÍO, TOTALMENTE TERMINADA  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,19 
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 Suma la partida ......................................................  9,61 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
UR3.18        M    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 Mano de obra .........................................................  28,04 
 Maquinaria ..............................................................  29,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  102,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  160,70 
 Costes indirectos .................................  5,00% 8,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,74 
UR3.19        UD   SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO  
 BUZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 Mano de obra .........................................................  9,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,38 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,75 
URR12064      KG   ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                       
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA  
 A EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFO-  
 RACIÓN E INYECCIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,82 
APARTADO 07.02.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
UR3.16        M    BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES  
 CON SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANI-  
 ZADO, FIJACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 Mano de obra .........................................................  5,64 
 Maquinaria ..............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95,02 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,77 
 

UR3.17        M    IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TA-  
 BLERO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA AN-  
 CLAJE DE BARANDILLA. PINTADA.  
 Mano de obra .........................................................  19,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  89,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,51 
APARTADO 07.02.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
UR2.1         M2   REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE  
 LAS ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTE-  
 RIOR RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE  
 CHAPA ESTRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN.  
 INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO  
 DE MATERIAL NO REUTILIZABLE.  
 Mano de obra .........................................................  9,85 
 Maquinaria .............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  42,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,40 
APARTADO 07.02.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
UR3.1         UD   PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.500,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3.500,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 175,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.675,00 
UR3.2         UD   CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALI-  
 DACIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEO-  
 TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.950,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5.950,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 297,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.247,50 
UR3.3         UD   CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN  
 DE INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CU-  
 BIERTA, ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES,  
 OBTENCIÓN DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE  
 LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  8.145,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8.145,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 407,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.552,25 
SUBCAPÍTULO 07.03 ALETA PASO SUPERIOR SE-30                                         
REPMURTA      PA   P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TI  
 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CON-  
 TENCIÓN DE TIERRAS EN PASO INFERIOR DEL ENLACE DE LA SE-30 (ACCESO A  
 AV. MONTES SIERRA Y AV. LUIS URUÑUELA), CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN  
 DE UN MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, CON ZAPATAS DE ANCLAJE EJE-  
 CUTADAS IN SITU CON HORMIGÓN ARMADO. PREVIAMENTE SE PROCEDERÁ A  
 LA PROTECCIÓN DEL TALUD CON TABLESTACAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN  
 DEL MURO DE ESCAMAS. UNA VEZ FINALIZADA LA DEMOLICIÓN SE CONTINUA-  
 RÁ CON LA EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, MONTAJE Y ANCLAJE DE LOS  
 MÓDULOS DE LOS MUROS PREFABRICADOS Y ARMADO Y HORMIGONADO DE  
 LAS ZAPATAS. DESPUÉS SE EJECUTARÁ EL RELLENO DEL TRASDOS DEL MURO.  
 TOTALMENTE TERMINADA, INCLUIDO DESVIOS DE TRÁFICO NECESARIOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN PROVISIONAL.  
 Suma la partida ......................................................  109.523,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5.476,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 08 RED DE COMUNICACIONES                                             
SUBCAPÍTULO 08.01 OBRA CIVIL                                                        
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UR04206       M3   RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECA-  
 NICOS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,  
 REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,77 
UR083002      ML   CANALIZACION PARA CABLES 90, 110 Y 160MM                          
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 85 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE  
 DIÁMETRO, 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO DE PVC CORRUGADA EXTE-  
 RIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO DE  
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 85 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA  
 PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,64 
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 Suma la partida ......................................................  64,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,36 
UR083002a     ML   CANALIZACION PARA CABLES 90 Y 110MM                               
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE  
 DIÁMETRO Y 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-  
 MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4  
 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, IN-  
 CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TA-  
 PONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  43,21 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,37 
UR083002b     ML   CANALIZACION PARA CABLES 160MM                                    
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE  
 DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO,  
 CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA  
 PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  36,49 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,31 
UR083010      UD   ARQUETA CANALIZACIONES 60X60CM                                    
 ARQUETA REGISTRABLE DE FABRICA DE LADRILLO O PREFABRICADA DE HOR-  
 MIGÓN PARA CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A  
 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO  
 Y TAPA DE FUNCICIÓN DÚCTIL D-400 CON INSCRIPCIÓN "TUSSAM" Y MATERIA-  
 LES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRA-  
 DA DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD  
 COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  28,00 
 Maquinaria ..............................................................  19,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  185,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,81 
 
 

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
UR08606       ML   CIRCUITO RED DISTRIB. AL UNIPOLARES XZ1-K 0.6/1KV 3x240+1X150 MM  
 CIRCUITO PARA RED DISTRIBUCION BT FORMADO POR CONDUCTORES DE ALU-  
 MINIO TIPO UNIPOLAR XZ1 3x240 MM2 + 1X150MM2 BAJO TUBO,CON AISLAMIEN-  
 TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBU-  
 CION, CAJA DE PROTECCION, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SE-  
 GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y  
 PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,03 
  
 Suma la partida ......................................................  54,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,70 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,70 
UR18BA235     UD   CAJA DE SECCIONAMIENTO                                            
 CAJA DE SECCIONAMIENTO, DOTADA CON UN INTERRUPTOR - SECCIONADOR  
 DE TRES POSICIONES (UNE-EN 60298) QUE PERMITE COMUNICAR O SECCIO-  
 NAR EL EMBARRADO ENTRE CELDAS DE LÍNEA DE COMPAÑÍA Y CELDAS DE  
 ABONADO PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES INSTALADA  
 SEGÚN NORMAS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS. INCLUSO PROYECTO DE  
 LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  75,64 
 Maquinaria .............................................................  49,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.574,46 
  
 Suma la partida ......................................................  2.699,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 134,99 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.834,87 
UR18BA270     UD   CUADRO DE CONTADORES                                              
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE CONTADORES PARA MEDIDA EN BA-  
 JA/MEDIA DE C.T. DE ABONADO, INCLUYENDO REGLETERO, CANALIZACIÓN  
 CON TUBO DE ACERO Y CABLEADO ENTRE EL MISMO Y CELDA DE MEDIDA,  
 INSTALADO. INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, BOLETÍN, TOTALMENTE  
 FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  378,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.048,98 
  
 Suma la partida ......................................................  2.427,18 
 Costes indirectos ................................  5,00% 121,36 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.548,54 
 
SUBCAPÍTULO 08.03 TRANSMISIÓN                                                       
TRANS08       ML   CABLE 24 F.O. MONOMODO G652                                       
 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE DE 24 F.O. MONOMODO G652 DE ALTA PRO-  
 TECCIÓN MEDIANTE ARMADURA METÁLICA DE ACERO CORRUGADO Y DOBLE  
 CUBIERTA. SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEJO CO-  
 RRESPONDIENTE. INCLUSO PRUEBAS TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,30 
  
 Suma la partida ......................................................  6,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,33 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
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CAPÍTULO 09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD                             
SUBCAPÍTULO 09.01 OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN                                         
UR01024b      UD   DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                   
 DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETI-  
 RADA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  112,80 
 Maquinaria ..............................................................  81,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  195,90 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,70 
UR01024c      UD   DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                  
 DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETI-  
 RADA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  37,60 
 Maquinaria ..............................................................  59,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  97,60 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,48 
UR01024a      UD   TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                     
 TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUN-  
 CIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  150,40 
 Maquinaria ..............................................................  205,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  357,50 
 Costes indirectos .................................  5,00% 17,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,38 
UR01024       UD   TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                    
 TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUN-  
 CIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Maquinaria ..............................................................  85,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  161,80 
 Costes indirectos .................................  5,00% 8,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,89 
UR2220-02     UD   ARMARIO DE ACOMETIDA                                              
 ARMARIO DE ACOMETIDA DE OBRA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO  
 CONEXIONADO A RED ELÉCTRICA Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.229,23 

 
  
 Suma la partida ......................................................  1.304,43 
 Costes indirectos ................................  5,00% 65,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.369,65 
UR10038b      ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
UR222001      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN  
 PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria .............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,57 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,55 
UR222002      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON  
 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-  
 TO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria .............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  35,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,78 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,30 
UR222003      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA  
 EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
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 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  51,07 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,62 
UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  47,02 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,35 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,37 
UR222005      ML   CANALIZACIÓN 4PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 4  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA  
 EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  73,17 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,66 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,83 
UR222006      ML   CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  58,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,45 

UR11019       UD   CIMENTACION DE SEMAFORO TIPO BÁCULO DE 1 X 1 X 1 M                
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO BÁCULO DE DIMENSION 1X1X1M., EN ACE-  
 RADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20 VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  46,41 
 Maquinaria .............................................................  11,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,09 
  
 Suma la partida ......................................................  144,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,25 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,20 
UR11020       UD   CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M.,  
 EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  18,80 
 Maquinaria .............................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,47 
  
 Suma la partida ......................................................  45,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,28 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,93 
UR221003      UD   CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE 1.45 X 0.8 X 0.6 M           
 CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE DIMENSION 1.45X0.80X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  33,51 
 Maquinaria .............................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,47 
  
 Suma la partida ......................................................  103,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,18 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,80 
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,09 
  
 Suma la partida ......................................................  199,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,96 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,25 
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SUBCAPÍTULO 09.02 ELEMENTOS SEMAFÓRICOS                                             
UR15EA020c    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE TRES FOCOS DE 200 MM.  
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTA-  
 DO DE TRES FOCOS DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ÓPTICA LED, PINTADO E  
 INSTALADO; INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA  
 LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  5,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  377,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  383,61 
 Costes indirectos .................................  5,00% 19,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,79 
UR15EA020a    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 200 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTA-  
 DO DE DOS FOCOS DE 200MM DE LADO PARA PEATONES/BICI, REPETIDOR CON  
 ÓPTICA LED, PINTADO E INSTALADO; INCLUYENDO AVISADOR ACÚSTICO AVI-  
 SABLE CON BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA, MEDIOS AUXILIARES Y PE-  
 QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  726,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  735,95 
 Costes indirectos .................................  5,00% 36,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  772,75 
UR15EA020b    UD   SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 100 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO Y PUERTA) EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS  
 FOCOS DE 100MM DE DIÁMETRO, REPETIDOR, PINTADO E INSTALADO; INCLU-  
 YENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 Mano de obra .........................................................  7,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  231,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  238,91 
 Costes indirectos .................................  5,00% 11,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,86 
URPANTALLA    UD   PANTALLA DE CONTRASTE 3/200                                       
 PANTALLA DE CONTRASTE EN FIBRA DE VIDRIO PARA SEMÁFORO DE TRES FO-  
 COS DE 200 MM, PINTADA E INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  80,11 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,12 
URSbajante    UD   BAJANTE DE BÁCULO GALVANIZADO                                     
 CONJUNTO DE ALARGADERA Y BAJANTE GALVANIZADO PARA SUJECCIÓN DE  
 SEMÁFORO A BÁCULO AÉREO, COLOCADO Y PINTADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  171,12 

 
  
 Suma la partida ......................................................  172,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,62 
UR15DA050c    UD   BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  
 DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5 M. DE BRAZO SALIENTE, PARA SUSTENTACIÓN  
 DE SEMÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, MONTAJE EN NUEVA CIMENTA-  
 CIÓN, INCLUIDO CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OTROS AC-  
 CESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  132,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  544,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  677,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 33,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  711,57 
UR15DA050b    UD   COLUMNA DE CHAPA DE ACERO DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-  
 DA DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE ESPESOR, PARA SUSTENTACIÓN  
 DE SEMÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, PARA SUSTENTACIÓN DE CAJA  
 DE DETECTORES; INCLUYENDO UN CODO DE 270 MM PARA SUJECIÓN DE SE-  
 MÁFOROS DE PEATONES, OTROS ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  71,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  210,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  281,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,55 
URsoport270   UD   SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.             
 SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,85 
URsoport2702  UD   SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.       
 SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA  
 LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  18,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,24 
 
  
 Suma la partida ......................................................  79,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,71 
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UR3X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,54 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
UR4X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 4X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,92 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,07 
UR10038       ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,36 
UR10039       UD   PICA DE TOMA DE TIERRA DE 15 MM                                   
 PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADA DE 1,5M DE ALTURA Y 15 MM   
 DE DIAMETRO, INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  14,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,11 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,32 
 
 

UR221001      UD   EQUIPO DE REGULACIÓN 12 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZA-  
 DO Y PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTA-  
 MIENTO DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO  
 HASTA 12 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTE-  
 MA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL RE-  
 GULADOR DEBERÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELEC-  
 TRÓNICA, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPI-  
 DA. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.  
 Mano de obra .........................................................  280,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.489,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.769,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 388,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.157,83 
UR221002      UD   EQUIPO DE REGULACIÓN 24 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZA-  
 DO Y PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTA-  
 MIENTO DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO  
 HASTA 12 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTE-  
 MA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL RE-  
 GULADOR DEBERÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELEC-  
 TRÓNICA, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPI-  
 DA. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.  
 Mano de obra .........................................................  336,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.350,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.686,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 484,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.170,47 
UR221009b     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE                            
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O  
 SIMILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 Mano de obra .........................................................  112,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.042,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.154,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 57,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.211,94 
UR221009      UD   CENTRAL DE ZONA                                                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ZONA MULTIFUCIONAL PARA CO-  
 MUNICACIONES CON REGULADORES Y CENTRO DE CONTROL, INSTALADO Y  
 PROGRAMADO. LA CENTRAL DE ZONA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SIS-  
 TEMA DE CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM.  
 Mano de obra .........................................................  448,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.505,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.953,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 497,66 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.450,89 
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UR224005      UD   ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO                                      
 TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALO-  
 RACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULA-  
 CIÓN SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTI-  
 MIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATA-  
 FORMA CON EL TRÁFICO RODADO.  
 Mano de obra .........................................................  450,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  450,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 22,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  472,50 
UR224004      UD   PROGRAMACIÓN DE CRUCES                                            
 PROGRAMACIÓN DE CRUCES  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  300,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 15,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  315,00 
UR224001      UD   INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS                  
 INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS  
 Mano de obra .........................................................  488,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  488,70 
 Costes indirectos .................................  5,00% 24,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  513,14 
UR224002      UD   PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE  

 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE  
 SEMAFORIZACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  187,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  187,74 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,13 
 
 
SUBCAPÍTULO 09.03 PRIORIDAD                                                         
URPR001       UD   RADIO MODEM  UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ                         
 RADIO MODEM  UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ O SIMILAR. GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP67. INTERFAZ DE RS-232. INSTALADO  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  975,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.275,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 63,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.338,99 

URPR002       UD   ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM                 
 ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM. INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  135,98 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,78 
URPR003       UD   CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)                           
 CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)  
 Mano de obra .........................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  60,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,13 
URPR004       UD   FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM.                            
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM. INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  129,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,58 
URPR005       UD   MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODE  
 MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODEM.  
 INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  187,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  217,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,98 
URPR006       UD   PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS32  
 PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS323,  
 GNSS, 4G, WIFI. INSTALADO  
 Mano de obra .........................................................  450,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.501,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.951,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 147,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.098,81 
URPR007       UD   ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G                                          
 ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G, BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, WI-FI  
 1.5835GHZ, 2.44175GHZ, 3.3GHZ, 5.4125GHZ 1.561GHZ _ 1.606GHZ, 2.4GHZ _  
 2.4835GHZ, 600MHZ _ 6GHZ, 4.9GHZ _ 5.925GHZ 3DBI, 4DBI, 4DBI, 4DBI O SIMILAR  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  123,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  153,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,89 
URPR008       UD   INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD          
 INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 Mano de obra .........................................................  18.000,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.000,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 900,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.900,00 
URPR009       UD   PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD                       
 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 Mano de obra .........................................................  10.500,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10.500,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 525,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.025,00 
URPR010       UD   DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN                                         
 DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  4.500,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.500,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 225,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.725,00 
URPR011       UD   INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILID  
 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILI-  
 DAD  
 Mano de obra .........................................................  4.200,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.200,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 210,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.410,00 
SUBCAPÍTULO 09.04 SISTEMA DE RESPALDO PRIORIDAD                                     
URPR012       UD   LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE                                   
 LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE, MARCA PAXTON O SIMILAR, PREPARADO  
 PARA EXTERIOR, IP65  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  405,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  465,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 23,26 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  488,49 

URPR013       UD   CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID                                  
 CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID, INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTA-  
 CIÓN  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  501,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  561,23 
 Costes indirectos ................................  5,00% 28,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  589,29 
URPR014       UD   COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA                         
 COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA, PARA ALOJAMIENTO DE  
 LECTOR DE RFID Y ARMARIO CON CONTROLADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 Mano de obra .........................................................  56,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  280,96 
 
  
 Suma la partida ......................................................  337,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 16,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  354,57 
URPR015       UD   ARMARIO ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN      
 ARMARIO DE EXTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE  
 ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PLACA DE MONTAJE Y CERRADURA  
 Mano de obra .........................................................  18,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  304,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  319,46 
UR11020       UD   CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M.,  
 EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-  
 CACION DE TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FI-  
 JACION DE PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y  
 TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  18,80 
 Maquinaria .............................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  45,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,28 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,93 
UR222002      ML   CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1  
 TUBERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-  
 RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON  
 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-  
 TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-  
 TO.  
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 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  35,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,30 
URPR016       UD   LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS      
 LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  128,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,64 
UR4X2X0.9     M    CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTERIOR                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,24 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
UR3X2.5A      M    CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR  
 RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CO-  
 NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-  
 TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-  
 LADA  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,54 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
URPR017       UD   TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD       
 TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD  
 Mano de obra .........................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  91,23 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,79 

SUBCAPÍTULO 09.05 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO                                  
URPR018       UD   CAMARA DE TV COLOR DIGITAL                                        
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD. DE CAMARA DE TV COLOR DIGITAL, MOTO-  
 RIZADA, CON VISIÓN ININTERRUMPIDA 360º,  IP, D/N, LEDS IR HASTA 100 ME-  
 TROS, RESOLUCIÓN FULL HD, ZOOM MÍNIMO X30 ÓPTICO, CARCASA IP66 INSTA-  
 LADA, COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM. INCLUYE  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. DEBERÁN SER  
 COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.689,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.989,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 149,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.138,71 
URPR019       UD   VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES                                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES, DE  
 72 TB DE CAPACIDAD, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DE LOS 64 CANALES,  
 COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 Mano de obra .........................................................  1.200,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.189,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8.389,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 419,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.808,71 
UR07005       UD   COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV,  
 METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS,  
 HORMIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.119,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.216,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 110,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.326,93 
URPR020       UD   ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X600                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAIS-  
 LADO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO  
 DE PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE  
 PARED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPE-  
 SOR. DEBE DISPONER DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE,  
 CON JUNTAS DE GOMA CON CAPACIDAD MÍNIMA: 24U. DIMENSIONES ANCHO  
 X PROFUNDO: 600X600  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, CINLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 Mano de obra .........................................................  1.200,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.289,25 
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 Suma la partida ......................................................  3.489,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 174,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.663,71 
URPR021       UD   ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X400                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAIS-  
 LADO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO  
 DE PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE  
 PARED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPE-  
 SOR. DEBE DISPONER DE PUERTA DELANTERA, CON JUNTAS DE GOMA. CON  
 CAPACIDAD MÍNIMA: 12U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO: APROX. 600X400  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, INCLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 Mano de obra .........................................................  450,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.389,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.839,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 91,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.931,21 
URPR022       UD   CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE  
 HASTA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD.  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE  
 CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA 24 FIBRAS, CON ADAPTADORES SC/APC,  
 INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  24,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  123,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,41 
UR10038b      ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
UR10038       ML   CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,16 
 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,36 
UR15GD020     M    CABLE 24 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CABLE DE FIBRA OPTICA DE 24 FIBRAS PARA  
 EXTERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA,  GRAN PROTECCIÓN ANTIROE-  
 DOR, INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,01 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,36 
UR15GD010     M    CABLE 12 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CABLE DE FIBRA OPTICA DE 12 FIBRAS PARA  
 EXTERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA,  GRAN PROTECCIÓN ANTIROE-  
 DOR, INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 
UR15GE070     UD   EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA                       
 EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA, INSTALADO, INCLUYENDO  
 PIGTAIL SC/APC Y MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA  
 Mano de obra .........................................................  17,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,44 
UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
UR19IB050     M    CABLE UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,85 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,14 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,99 
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UR15GE010     UD   LATIGUILLO DE F.O 1 M                                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE F.O 1 M, DUPLEX, CON CONEC-  
 TORES SC/APC  
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,19 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,50 
UR11019b      UD   CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  37,60 
 Maquinaria ..............................................................  26,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  238,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 11,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,82 
UR22103b      UD   CIMENTACION DE ARMARIO DE 0.75 X 0.75 X 0.6 M                     
 CIMENTACION DE ARMARIO DE DIMENSION 0.75X0.75X0.60 M., EN ACERADO O  
 ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,  
 RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO  
 DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PER-  
 NOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  33,51 
 Maquinaria ..............................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  79,62 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,60 
UR222006      ML   CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  58,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,45 

UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Maquinaria .............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  47,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,37 
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  199,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,25 
SUBCAPÍTULO 09.06 ELECTRÓNICA DE RED                                                
URPR023       UD   GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100/1000BASET(X)                     
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MA-  
 NAGED FULL GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100/1000BASET(X) PORTS, 6  
 1000/2500BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C OPE-  
 RATING TEMPERATURE  
 Mano de obra .........................................................  600,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.195,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.795,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 139,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.935,34 
URPR024       UD   GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100BASET(X)                          
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEMA-  
 NAGED GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100BASET(X) PORTS, 4  
 10/100/1000BASET(X) OR 100/1000BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48  
 VDC, -40 TO 75°C OPERATING TEMPERATURE  
 Mano de obra .........................................................  600,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.065,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.665,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 83,28 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.748,84 
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URPR025       UD   SFP MODULO CON  2.5G BASE FX                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP MODULE WITH  2.5GBASEFX PORT WITH LC  
 CONNECTOR FOR 20KM TRANSMISSION,-40 TO 85ºC  
 Mano de obra .........................................................  240,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  420,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  660,56 
 Costes indirectos .................................  5,00% 33,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  693,59 
URPR026       UD   SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER WITH 1000BASELX           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEI-  
 VER WITH 1000BASELX, LC CONNECTOR, 10 KM, -40 TO 85°C  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  315,56 
 Costes indirectos .................................  5,00% 15,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,34 
URPR027       UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X)             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X) TO 100BASEFX ME-  
 DIA CONVERTER, SINGLE MODE, SC CONNECTOR, -40 TO 75 °C  
 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  355,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  415,56 
 Costes indirectos .................................  5,00% 20,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  436,34 
URPR028       UD   SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN                                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O  
 SIMILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.065,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.365,56 
 Costes indirectos .................................  5,00% 68,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.433,84 
URPR029       UD   ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EXTERIOR DOBLE              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE  
 EXTERIOR DOBLE, PARA COMUNICACIÓN DE RESERVA CON CGM, CON DOS  
 PUERTOS ETHERNET, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  30,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  320,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  350,56 
 Costes indirectos .................................  5,00% 17,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  368,09 

SUBCAPÍTULO 09.07 DETECTORES                                                        
URPR0230      UD   EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL                                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE  
 EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3  
 CARRILES  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.809,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.109,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 105,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.215,04 
UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
SUBCAPÍTULO 09.08 CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS                           
URPR0231      UD   PUNTO DE CONTROL COMPLETO                                         
 SUMINISTRO DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO CÁMARA PARA  
 RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS, CÁMARA DE CONTEXTO, LICENCIA OCR,  
 P.P. DE SERVIDOR PARA RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA. DEBE INCLUIR TO-  
 DOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POSTE, ASÍ  
 COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER COM-  
 PATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM  
 Mano de obra .........................................................  750,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.580,56 
  
 Suma la partida ......................................................  6.330,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 316,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.647,09 
URPR0232      UD   INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO                          
 INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-  
 LIARES  
 Mano de obra .........................................................  600,00 
  
 Suma la partida ......................................................  600,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 30,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  630,00 
URPR0233      UD   PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN             
 PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN  
 Mano de obra .........................................................  300,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  300,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,00 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  315,00 
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URPR0234      UD   INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENT  
 INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTEN-  
 TE  
 Mano de obra .........................................................  360,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  360,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 18,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  378,00 
UR19IB0502    M    CABLE 2 UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EX-  
 TERIOR, REFORZADO  
 Mano de obra .........................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
 
SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE COLAS SE-30                                            
UR07005       UD   COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV,  
 METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS,  
 HORMIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra.........................................................  96.70 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,119.42 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2,216.12 
 Costes indirectos ................................  5.00% 110.81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,326.93 
UR11019b      UD   CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra.........................................................  37.60 
 Maquinaria .............................................................  26.91 
 Resto de obra y materiales ...................................  174.37 
 
  
 Suma la partida .....................................................  238.88 
 Costes indirectos ................................  5.00% 11.94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250.82 
UR222004      ML   CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2  
 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-  
 TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA  
 CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-  
 MENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-  
 MENTO.  

 Mano de obra .........................................................  2.52 
 Maquinaria ..............................................................  5.05 
 Resto de obra y materiales ....................................  39.45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  47.02 
 Costes indirectos .................................  5.00% 2.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.37 
UR222010      UD   ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO  
 DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,  
 CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE  
 FUNDICIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTAL-  
 MENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  75.20 
 Resto de obra y materiales ....................................  124.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  199.29 
 Costes indirectos .................................  5.00% 9.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  209.25 
UR19IB040     M    CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, IN-  
 CLUYENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 Mano de obra .........................................................  1.16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.05 
 Costes indirectos .................................  5.00% 0.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.15 
URPR02300     UD   EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COFIGUARCIÓN DE CÁMARA DE CONTROL DE  
 COLAS SEMAFÓRICAS PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRI-  
 LES. DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-  
 CIÓN EN POSTE, ASÍ COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE.  
 DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM.  
 Mano de obra .........................................................  750.00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,980.56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,730.56 
 Costes indirectos .................................  5.00% 136.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,867.09 
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACION                                                      
URBA1U311     M    PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria ..............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,49 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
URBA1U321     M    PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria ..............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
URBA1U331     M    PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Maquinaria ..............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,03 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,08 
URBA1U351     M    PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE  
 PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA  
 DOBLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA  
 DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,96 
URNU11018     M2   PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CM                                  
 PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CMS. CON CON PINTURA DOBLE COMPO-  
 NENTE MECANIZADO A+B Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2 A PISTOLA, INCLUSO  
 PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE SEÑALIZADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 
  
 Suma la partida ......................................................  10,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,53 
URBA31110     M2   PINTADO MARCAS SUPERFICIALES CON PINTURA DOBLE COMPONENTE         
 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS SUPERFICIALES, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2  
 Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL,  
 INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 
  
 Suma la partida ......................................................  2,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
URNU11009     UD   SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  121,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  121,81 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,90 
URNU11009a    UD   SEÑAL DE PELIGRO 135CM DE LADO                                    
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 135CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTE-  
 RIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  160,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  160,39 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,02 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,41 
URNU11010     UD   SEÑAL DE PROHIBICION D=90CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, RE-  
 FLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE  
 ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  139,82 
  
 Suma la partida ......................................................  139,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,81 
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URNU11010a    UD   SEÑAL DE PROHIBICION D=60CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 60 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, RE-  
 FLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE  
 ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  101,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,90 
URNU11021     UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=90CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  121,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  121,58 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,66 
URNU11021a    UD   SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, IN-  
 CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y  
 CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  102,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,37 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,49 
URNU11030     UD   CAJETIN COMPLEMENTARIO PERMANENTE 600 X 200 MM NIVEL 2            
 CAJETIN COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 600 X 200 MM  CON NIVEL DE RE-  
 TROREFLEXIÓN 2, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. COLOCADO  
 EN SEÑAL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  52,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,28 
URNU11022     UD   SEÑAL DE PASO PEATONES PLACA CHAPA S13                            
 SEÑAL DE INDICACION DE SITUACION DE UN PASO PARA PEATONES, FORMA-  
 DA POR PLACA CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO  
 EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA AN-  
 TIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION;  
 CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  104,49 

 
  
 Suma la partida ......................................................  104,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,71 
URNU11023     UD   SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PLACA CHAPA S17                          
 SEÑAL DE INDICACION DE ESTACIONAMIENTO S-17, FORMADA POR PLACA  
 CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR  
 EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE  
 CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN  
 MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  104,49 
 
  
 Suma la partida ......................................................  104,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,71 
URNU11101     M2   CARTEL ACERO CHAPA NIVEL I                                        
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL I SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN  
 HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN  
 ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ES-  
 PECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 Mano de obra .........................................................  7,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  249,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  256,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,37 
URNU11102     M2   CARTEL ACERO CHAPA NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN  
 HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN  
 ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ES-  
 PECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 Mano de obra .........................................................  7,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  262,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  270,19 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  283,70 
URNU11103     M2   CARTEL ACERO LAMAS NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 LAMAS EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL. INCLUSO EXCAVACIÓN DE CI-  
 MENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTEN-  
 TACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZA-  
 CIÓN VERTICAL  
 Mano de obra .........................................................  7,24 
 Maquinaria .............................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  319,84 
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 Suma la partida ......................................................  327,71 
 Costes indirectos .................................  5,00% 16,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  344,10 
UR012013b     UD   ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BICI DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA SEMIOVA-  
 LADA DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE ALTO, 820MM DE LARGO Y 210MM  
 DE ANCHO, DE COLOR ROJO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO,  
 CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE CON TORNILLERIA Y TACOS DE EXPANSIÓN,  
 COLOCADO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN  
 DEL PAVIMENTO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 Maquinaria ..............................................................  2,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,93 
 
  
 Suma la partida ......................................................  45,42 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,27 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,69 
UR012013      UD   ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BUS DE GOMA NATURAL DE 100MM DE ALTO   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA RECTAN-  
 GULAR DE GOMA NATURAL (85%) MEZCLADO CON MICROFIBRA DE NYLON  
 (15%) DE 100MM DE ALTO, 1000MM DE LARGO Y 200MM DE ANCHO, DE COLOR  
 NEGRO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON CUATRO PUNTOS  
 DE ANCLAJE CON TORNILLERIA 10X120 Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCADO  
 SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVIMEN-  
 TO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,90 
  
 Suma la partida ......................................................  51,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,97 
UR16H095      UD   PILONA FLEXIBLE H=39CM                                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FLEXIBLE CILÍNDRICO DE GOMA NA-  
 TURAL, MONTADA SOBRE ELEMENTO SEPARADOR DE CARRIL BUS H= 0.39 M,  
 CON DOS BANDAS REFLECTANTES NIVEL 2 (H.I.) EN COLOR BLANCO, INCLUSO  
 FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  42,12 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,23 
URBAL1001     UD   BALIZA CILÍNDRICA NIVEL RETR. 2                                   
 BALIZA CILÍNDRICA DE 800 MM DE ALTURA CON NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 2,  
 TOTALMENTE COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,27 
  
 Suma la partida ......................................................  43,84 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,19 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,03 

URBAL1002     UD   BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM NIVEL RETR. 2                     
 BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM (80MM DIAM.) DE 750 MM DE ALTURA CON NI-  
 VEL DE RETROREFLEXIÓN 2, TOTALMENTE COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,13 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,16 
URBAL1003     UD   HITO DE VÉRTICE NIVEL 2 DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM.            
 HITO DE VÉRTICE DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM, CON NIVEL DE RETRORE-  
 FLEXIÓN 2, INCLUSO RELLENO DE ARENA,TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  8,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  222,71 
 
  
 Suma la partida ......................................................  230,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 11,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  242,48 
URBAL1010     UD   CAPTAFARO PERMANENTE RETROREFLECTOR DE VIDRIO                     
 CAPTAFARO RETROREFLECTOR DE VIDRIO DE UTILIZACIÓN PERMANENTE, TO-  
 TALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,04 
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CAPÍTULO 11 PARADAS                                                           
SUBCAPÍTULO 11.01 ANDENES                                                           
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria ..............................................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
UR06209       M2   GEOTEXTIL DE 100 GMS.                                             
 LAMINA DE DE GEOTEXTIL PERMEABLE COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELE-  
 MENTOS DE CIMENTACION Y SOLERAS, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
UR06203       M3   MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS                      
 MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS DE RIO, INCLUSO  
 TRANSPORTE, REFINO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y  
 EJECUTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Maquinaria ..............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,60 

 
  
 Suma la partida ......................................................  16,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,75 
UR04014       M2   SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VI-  
 BRADO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,75 
UR057105      M2   SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMEN-  
 SIONES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm  
 DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON  
 CAPA DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y  
 REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLE-  
 CHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 Mano de obra .........................................................  9,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,19 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,73 
UR06224       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR  A ELE-  
 GIR POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL A PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPE-  
 SOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-  
 TO; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,89 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
UR06225       M2   SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MOR-  
 TERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM,  
 REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA AN-  
 CHURA MÁXIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCOR-  
 QUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,89 
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 Suma la partida ......................................................  17,89 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
URC3015       ML   SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BI-  
 CAPA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMI-  
 GON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL  
 M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,38 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,40 
SUBCAPÍTULO 11.02 MARQUESINA 1 MODULO                                               
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria ..............................................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  

 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 Mano de obra .........................................................  5,48 
 Maquinaria .............................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,31 
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  
 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria .............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,40 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
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 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Mano de obra .........................................................  9,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,27 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  127,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,03 
MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  

 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.196,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.290,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 364,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.654,50 
SUBCAPÍTULO 11.03 MARQUESINA 2 MODULOS                                              
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria .............................................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,44 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
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U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,33 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 Mano de obra .........................................................  5,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,77 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,31 
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  

 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  
 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria .............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,40 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Mano de obra .........................................................  9,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
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 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  127,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,03 
MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  
 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.196,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.290,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 364,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.654,50 
MODAMPL       UD   MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIA-  
 CIÓN DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE  
 SOPORTA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE  
 VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR AN-  
 CLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRA-  
 VÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CU-  
 BIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS  
 BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE  
 PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CU-  

 BIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL  
 QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE  
 SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PA-  
 NEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE  
 DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN  
 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CU-  
 BIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACA-  
 BADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE,  
 Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA  
 VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SOPOR-  
 TE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACE-  
 RO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMI-  
 NAS DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANE-  
 LES SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE  
 DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON  
 SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS  
 TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO.  
 INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES  
 POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE  
 DE MARQUESINA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.196,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6.290,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 314,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.604,50 
SUBCAPÍTULO 11.04 MARQUESINA 3 MODULOS                                              
UR03017       M3   EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE  
 PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO  
 DE CAJA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO  
 A CUALQUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria .............................................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,44 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
U03014        M2   COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODI-  
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 FICADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPER-  
 FICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,44 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
UR06201       M3   EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APOR-  
 TE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100%  
 PROCTOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO  
 POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria ..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,33 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
UR20202       M3   HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRI-  
 DO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MER-  
 MAS Y CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SE-  
 GÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA  
 UNIDAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO  
 Mano de obra .........................................................  5,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,77 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,31 
UR20205       M2   ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO RE-  
 PLANTEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
UR20226       M3   HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTA-  
 DO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN  
 TEORICO EJECUTADO.  

 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria .............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,40 
URB500S       KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,  
 INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. ME-  
 DIDO EN PESO NOMINAL.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
UR20208       KG   ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTE-  
 MA DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRA-  
 MIENTO 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO  
 EL PESO COLOCADO EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
08P00152      M    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 Mano de obra .........................................................  9,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
08P00003      UD   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR  
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE  
 PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,98 
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 Suma la partida ......................................................  127,65 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,03 
MODBASE       UD   MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL  
 SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MAR-  
 QUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE  
 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE  
 TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON  
 EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSI-  
 CIÓN UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO,  
 DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE AN-  
 CHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MO-  
 DULO DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES  
 DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE  
 LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUA-  
 DRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE AN-  
 CLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE  
 ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS  
 POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO  
 DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PA-  
 RA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE  
 PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EX-  
 TRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PA-  
 NELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE  
 DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS  
 DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO  
 CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE SE-  
 GURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CAR-  
 PINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM  
 ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE  
 AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE  
 AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA  
 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ES-  
 TRUCTURA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.196,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.290,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 364,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.654,50 
MODAMPL       UD   MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIA-  
 CIÓN DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE  
 SOPORTA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE  
 VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR AN-  
 CLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRA-  
 VÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CU-  
 BIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS  
 BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE  
 PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CU-  
 BIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL  
 QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE  

 SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PA-  
 NEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE  
 DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN  
 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CU-  
 BIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACA-  
 BADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE,  
 Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA  
 VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SOPOR-  
 TE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACE-  
 RO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMI-  
 NAS DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANE-  
 LES SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE  
 DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON  
 SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS  
 TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO.  
 INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES  
 POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE  
 DE MARQUESINA. TODO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  94,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.196,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6.290,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 314,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.604,50 
SUBCAPÍTULO 11.05 EQUIPAMIENTO                                                      
U12030        M    BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE  
 1.00 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2  
 MM Y ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE  
 SECCION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y RE-  
 PASOS NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA  
 APERTURA DE CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20,IN-  
 CLUSO TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMAL-  
 TE SINTETICO CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Maquinaria .............................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  55,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,30 
BANC01        UD   BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM                                       
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM, FORMADO  
 POR PIEZA DE POLIESTER DE 2,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DISPUESTO  
 SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRESPON-  
 DIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMI-  
 GÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALU-  
 MINIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  506,40 
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 Suma la partida ......................................................  506,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 25,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  531,72 
BANC02        UD   BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO                              
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO,  
 FORMADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 1,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO,  
 DISPUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CO-  
 RRESPONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE  
 HORMIGÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN  
 DE ALUMINIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  306,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  306,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 15,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,72 
MAQBILL0      UD   MAQUINA EXPENDEDORA AUTOMATICA DE TITULOS                         
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE BUS DE MÁQUINA EX-  
 PENDEDORA DE BILLETES EN PAPEL TÉRMICO Y RECARGA DE TARJETAS SIN  
 CONTACTO. PAGO POR MONEDAS, BILLETES Y TARJETAS DE CREDITO / DEBITO.  
 CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTEMPERIE. DIRECTAMENTE INTE-  
 GRABLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE TUSSAM. INCLUSO OBRA CIVIL NECESA-  
 RIA PARA SU INSTALACIÓN, INCLUSO CIMENTACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN.  
 TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO  
 LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANE-  
 JO CORRESPONDIENTE.  
 Maquinaria ..............................................................  60.376,00 
 Suma la partida ......................................................  60.376,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3.018,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.394,80 
TEPAR         UD   TELEINDICADOR DE PARADA                                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE TELEINDICADOR, MONI-  
 TOR DE TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA SERÁN SUFICIENTES PARA  
 REPRESENTAR AL MENOS 10 LÍNEAS DE HASTA 40 CARACTERES/LÍNEA, INTE-  
 GRADO EN CRISTAL DE CIERRE DE LA PARADA, CON KIT DE INSTALACIÓN DE  
 TERMINAL FIJO Y COMUNICACIONES EN PARADA, DIRECTAMENTE INTEGRA-  
 BLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE TERINALES DE INFORMACIÓN EN PARADAS  
 DE TUSSAM. INCLUSO FIJACION A ESTRUCTURA DE MARQUESINA MEDIANTE  
 CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS, PINTURA DE PROTECCION, CABLEADO Y  
 CONEXIÓN. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. TOTAL-  
 MENTE TERMINADO, FUNCIONANDO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS CONDICIO-  
 NES TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRES-  
 PONDIENTE..  
 Mano de obra .........................................................  193,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.376,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.569,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 478,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.047,87 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 11.06 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
LUMPAR        UD   LUMINARIA EN PARADA LED 20W                                       
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA LED DE 20 W Y BRAZO  
 DE SUJECCION, INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO A CUADRO DE MANDO  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.256,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.275,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 63,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.339,53 
CUADPRT01     UD   CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA                          
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRODE PROTECCION ELECTRI-  
 CA EN PARADAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRADOR  
 Y TUSSAM, INCLUSO BASTIDOR SOPORTE. COMPROBACION DE DIMENSIONES  
 DE ENVOLVENTE DE ACERO INOXIDABLE DE LA ESTACIÓN, INTEGRACION EN  
 EL MISMO. BASTIDOR SOPORTE DE LA FIRMA ABB. SCHNEIDER, SIEMENS O  
 EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIO-  
 NANDO.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.556,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.575,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 78,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.654,53 
ARMCON        UD   ARMARIO ACERO INOXIDABLE PARA UBICACION CUADROS                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE  
 PARA UBICACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS ELECTRICOS Y  
 DE COMUNICACIONES. INCLUSO VENTILACIÓN FORZADA Y REFRIGERACIÓN  
 PARA MANTENER LA TEMPERATURA DE LOS SWITCH, INCLUSO CIMENTACIÓN,  
 ANCLAJE Y ACABADOS. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA. TOTALMENTE TER-  
 MINADO.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.556,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.575,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 128,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.704,53 
CABLE6        M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 4G6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,24 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,08 
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CABLE4        M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 3G4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
CABLE3X2.5    M    CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5                               
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5  
 (-K) DE 2 x 4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTAL-  
 MENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,75 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,89 
CONEXTIERRAS  UD   CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA                               
 CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  96,70 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,54 
REV TIERRAS   UD   REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO              
 REVISION DE RED DE TIERRAS, COMPRENDIENDO EL RECONOCIMIENTO DE  
 TODOS LOS ELEMENTOS Y CIRCUITOS, ELECTRODO, ANODO, PLETINAS, CA-  
 BLES, SUS CONEXIONES Y EMPALMES EN ESTRUCTURAS, CANALIZACIONES  
 DESDE LOS PARAMENTOS HASTA LOS POZOS O TOMAS DE TIERRA, PRUEBAS  
 HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUSO CONFECCION DE PLANOS  
 Y DOCUMENTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, DATOS OBTENIDOS Y CA-  
 RACTERISTICAS DE TODA LA APARAMENTA REVISADA. INCLUSO DESPLAZA-  
 MIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTOAS, MAQUINARIAS,MEDIOS AU-  
 XILIARES.  
 Mano de obra .........................................................  77,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  77,36 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,23 
 

SUBCAPÍTULO 11.07 REDES DE TRANSMISION                                              
TRANS01       UD   INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES                   
 INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES CON LA YA EXISTEN-  
 TE DE LA RED HISPALNET EN LA SEDE DE TUSSAM, SIGUIENDO LAS PRESCRIP-  
 CIONES DE TUSSAM Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA RED HISPALNET. TOTALMEN-  
 TE MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO. PRUEBAS PRELIMINARES EN LO-  
 CAL DE TODA LA RED DE TRANSMISIONES.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.265,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10.284,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 514,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.798,56 
TRANS03       UD   PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA           
 PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PRECAR-  
 GADOS CON ADAPTADORES Y PIGTAILS MONOMODO SC/APC, CON CAPACI-  
 DAD PARA 24 F.O. (1RU). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO, PASAHILOS E  
 INSTALADO  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  239,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 11,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,31 
TRANS07       UD   SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DE COBRE  
 POE+, Y 4 ENLACES GIGABIT (4X1G UPLINK). DEBEN SER COMPLETAMENTE  
 GESTIONABLES, SOPORTANDO CAPAS 2 Y 3, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO  
 (ACL) Y ENTRADAS CON CALIDAD DE SERVICIO (QOS). TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO E INSTALADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO  
 CORRESPONDIENTE.  
 Mano de obra .........................................................  38,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.350,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.388,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 119,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.508,22 
TRANS05       UD   SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX                                
 SUMINISTRO E INSTALACION DE SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX PA-  
 RA FIBRA MONOMODO 10 KM. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PRO-  
 BADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  290,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  309,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,81 
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TRANS09       UD   CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA                                  
 CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA ESTANCA PARA INSTALACIÓN EN AR-  
 QUETA, CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE CABLE Y 48 FUSIONES DE CAPACI-  
 DAD, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TOTAL-  
 MENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VERIFIAC-  
 CION DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS REFLECTOMETRICAS  
 Mano de obra .........................................................  29,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.688,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.717,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 85,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.803,70 
SUBCAPÍTULO 11.08 CIRCUITO CERRADO TV                                               
CCTV01        UD   CÁMARA DIGITAL                                                    
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CÁMARAS DIGITALES IP 4K CON VI-  
 SIÓN DE 360º (FISHEYE), CON ALIMENTACIÓN POE Y 12VDC Y GRADO DE PRO-  
 TECCIÓN IP 67, DEBIENDO SER CAPACES DE OPERAR EN CONDICIONES DE  
 BAJA ILUMINACIÓN EN COLOR (0,1 LUX), CONMUTANDO A BLANCO Y NEGRO  
 EN CASO NECESARIO. CONTARÁ CON ILUMINACIÓN INFRARROJA LED HASTA  
 15M. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIO-  
 NES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 Mano de obra .........................................................  29,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.495,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.524,01 
 Costes indirectos .................................  5,00% 76,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.600,21 
CCTV08        UD   INSTALACION DEL SISTEMA                                           
 SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO  
 SERVIDOR DE GRABACIÓN DEL MISMO FABRICANTE. DADO EL NÚMERO DE CÁ-  
 MARAS A INCORPORAR Y EL REQUERIMIENTO DE DISPONER EN CADA MO-  
 MENTO DE LAS GRABACIONES 24X7 DE LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS DE LAS MISMAS,  
 LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DEBEN SER LAS SIGUIENTES:  
 - 64 CANALES IP, THROUGHPUT DE ENTRADA HASTA 900 MBPS  
 - SOPORTE DE H.265 / H.264, COMPATIBLE ONVIF  
 - SISTEMA LINUX EMBEBIDO  
 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE AL 100%  
 - DISCO EXPANDIBLE HASTA 240TB (ENTRE UNIDADES INTERNAS Y EXTERNAS),  
 CON RAID 1, 5, 10  
 - RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE CÁMARAS HASTA 12 MBPS  
 - PROTOCOLO DIRECTIP CIBERSEGURO PARA COMUNICACIÓN CON LAS CÁ-  
 MARAS  
 - CONEXIÓN DE RED GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO TRANSCEIVER SFP PA-  
 RA CONEXIÓN DIRECTA DE FIBRA.  
 Mano de obra .........................................................  967,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.000,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.967,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 248,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.215,35 
REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  

 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
SUBCAPÍTULO 11.09 SISTEMA DE MEGAFONIA                                              
MEGAF01       UD   ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN MARQUESINA                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE  
 EN PANELES VERTICALES DE MARQUESINA. TOTALMENTE MONTADO, CONE-  
 XIONADO Y CONFIGURADO. PRUEBAS INICIALES DE DIFUSION DE MENSAJES.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  170,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,54 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,40 
MEGAF02       UD   AMPLIFICADOR CONVERSOR DE MEGAFONIA 80W                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNIDAD AMPLIFICADORA - CON-  
 VERSORA DE MEGAFONIA, ETAPA DE POTENCIA DE 80W. TOTALMENTE MONTA-  
 DO, CONEXIONADO Y CONFIGURADO.  
 Mano de obra .........................................................  96,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.250,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.346,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 67,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.414,04 
REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
SUBCAPÍTULO 11.10 SISTEMA DE INTERFONIA                                             
INTERFO01     UD   ESTACION DE INTERFONIA POR IP                                     
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE INTERFONIA POR IP,  
 INCLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA  
 MARQUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y  
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO Y PRUEBAS INI-  
 CIALES Y PUESTA EN MARCHA EN LOCAL.  
 Mano de obra .........................................................  67,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.950,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.017,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 100,88 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.118,57 
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INTERFO02     UD   FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE FUENTE DE ALIMEN-  
 TACIÓN MODELO AD-1210P DEL FABRICANTE NOA O SIMILAR, INCLUSO INTE-  
 GRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MARQUESINA,  
 INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICA-  
 CIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO  
 Mano de obra .........................................................  34,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  159,81 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,80 
REDO03        M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PA-  
 RES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 JARDINERIA                                                        
SUBCAPÍTULO 12.1 ÁRBOLES                                                           
UR14L010      UD   PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE  
 120X1  
 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE   
 14-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CE-  
 PELLÓN, CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DI-  
 MENSIONES DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 25 % DE TIERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y  
 CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  31,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,23 
UR14L013      UD   PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA 120X120X80 CM     
 PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN  
 CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRE-  
 NO DE TRÁNSITO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDI-  
 DO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISO-  
 NADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE  
 LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-  
 BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VE-  
 GETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE AL-  
 CORQUE Y PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA. NO INCLUYE EL  
 PRECIO DE LA PLANTA.  
 Mano de obra .........................................................  22,69 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,24 
UR14L011      UD   PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES                      
 PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES DE 175/350 CM DE ALTU-  
 RA DE ESTIPE, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE  
 PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE  
 CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPE-  
 RIOR/ALTURA DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 25 % DE TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra .........................................................  18,91 
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 Maquinaria ..............................................................  25,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 
 
  
 Suma la partida ......................................................  53,73 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,42 
UR14L012      UD   PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE  

 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE   
 14-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CE-  
 PELLÓN, CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DI-  
 MENSIONES DE 100X100X100 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO  
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO  
 O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-  
 NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  MODERADO CON  
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA  
 CON UN 75 % DE TIERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y  
 CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra .........................................................  22,69 
 Maquinaria ..............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,28 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,24 
UR14N163      UD   ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA                                
 ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA MEDIANTE 3 ROLLIZOS DE MADERA  
 DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE SECCIÓN CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÁME-  
 TRO Y 2,5 M DE LONGITUD, CLAVADO EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN  
 30 CM, Y CON 3 ABRAZADERAS REGULABLES DE GOMA O CAUCHO  
 Mano de obra .........................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  33,88 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,57 
UR2413-71     UD   SUMINISTRO BAUHINIA VARIEGATA                                     
 SUMINISTRO DE BAUHINIA VARIEGATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  148,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  148,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,40 
UR10013       UD   SUMINISTRO BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (BRACHICHITON)                
 SUMINISTRO DE BRACHYCHITON ACERIFOLIUS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  143,00 

 
  
 Suma la partida ......................................................  143,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,15 
UR10066A      UD   SUMINISTRO BISMARCKIA NOBILIS                                     
 SUMINISTRO DE BISMARCKIA NOBILIS DE 125-150 CM DE ESTIPE SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 80 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  525,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  525,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 26,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,25 
UR14H179      UD   SUMINISTRO CALLISTEMON CITRINUS                                   
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE PERÍMETRO 12/14 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  145,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  145,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,78 
URARB10       UD   SUMINISTRO CASUARINA EQUISETIFOLIA                                
 SUMINISTRO DE CASUARINA EQUISETIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  125,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,09 
UR14EB120     UD   SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE                                 
 SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  94,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  94,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,70 
URARB00       UD   SUMINISTRO CEIBA INSIGNIS                                         
 SUMINISTRO DE CEIBA INSIGNIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  152,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  152,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,64 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,44 
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URARB34       UD   SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS                                       
 UD. SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  140,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  140,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,00 
URARB30       UD   SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA                                   
 SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  144,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  144,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,20 
URARB24       UD   SUMINISTRO CINNAMOMUN CAMPHORA                                    
 SUMINISTRO DE CINNAMOMUN CAMPHORA DE  250/300 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR 110 L SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  234,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  234,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 11,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  246,12 
UR10019       UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS              
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS DE 250-300 CM  
 DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 15 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD  
 DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  52,50 
 Costes indirectos .................................  5,00% 2,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,13 
UR10019b      UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA'                    
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA' DE 250-300 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS  
 EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  119,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  119,90 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,90 
UR10019c      UD   SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM'                      
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' DE 250-300 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN  
 PPT  

 Resto de obra y materiales ....................................  121,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  121,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,05 
URARB19       UD   SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  100,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,79 
URARB35       UD   SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA                                  
 SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,34 
UR14EB820     UD   SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST'                    
 SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  90,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,08 
UR10012       UD   SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA (GREVILLEA)                       
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  130,00 
  
 Suma la partida ......................................................  130,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,50 
UR10009       UD   SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (JACARANDA)                  
 SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  93,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  93,98 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,70 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,68 
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UR10033       UD   SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA                              
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  120,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  120,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,21 
UR10033b      UD   SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA (JABONERO)                  
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  80,12 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,13 
UR10011A      UD   SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA                              
 SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA MULTITRONCO FORMADO DESDE  
 LA BASE CON 200-250 CM DE ALTURA, SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRI-  
 TERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  190,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  190,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 9,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,66 
UR10011Ab     UD   SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII                                
 SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  130,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  130,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,76 
UR10008       UD   SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH                                     
 SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  135,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  135,01 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,76 
URARB37       UD   SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          
 SUMINISTRO DE OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS DE PERÍMETRO12/14 Y  
 225-250 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALI-  
 DAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,25 

 
  
 Suma la partida ......................................................  80,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,26 
UR14ED020     UD   SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA                                 
 SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  93,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  93,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,68 
URARB9        UD   SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA                                   
 SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA DE PERÍMETRO 20/25 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  227,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  227,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 11,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,85 
URARB33       UD   SUMINISTRO DE PINUS CANARIENIS                                    
 SUMINISTRO DE PINUS CANARIENSIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  165,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  165,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,25 
URARB14       UD   SUMINISTRO DE POPULUS ALBA                                        
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  85,24 
 
  
 Suma la partida ......................................................  85,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,50 
URARB14b      UD   SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS'                          
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  94,24 
 
  
 Suma la partida ......................................................  94,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,71 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,95 
UR14H610      UD   SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA'                          
 SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  110,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  110,12 
 Costes indirectos .................................  5,00% 5,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,63 
UR10051       UD   SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA ACACIA DE FLOR BLANCA)         
 SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  69,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  69,03 
 Costes indirectos .................................  5,00% 3,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,48 
UR14EC360     UD   SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA'                   
 SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  95,12 
 
  
 Suma la partida ......................................................  95,12 
 Costes indirectos .................................  5,00% 4,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,88 
UR14EC280     UD   SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI                               
 SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI DE 100-125 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 70 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  130,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  130,00 
 Costes indirectos .................................  5,00% 6,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,50 
 
UR10061       UD   SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA                                
 SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA DE 300-350 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 Resto de obra y materiales ....................................  465,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  465,11 
 Costes indirectos .................................  5,00% 23,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  488,37 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 12.2 ARBUSTOS                                                          
UR25abb       UD   PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA                      
 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CON-  
 TENEDOR, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO  
 COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 40X40X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MA-  
 NUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A  
 ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD  
 DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO,  
 PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONA-  
 DO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCA-  
 VACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PRO-  
 PORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 Mano de obra .........................................................  3,78 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
UR14H010      UD   SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA                                
 SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,83 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,83 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
UR14H025      UD   SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII                                   
 SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,71 
URSTO25       UD   SUMINISTRO BOUGAINVILLEA GLABRA                                   
 SUMINISTRO DE BOUGAINVILLEA GLABRA DE 80-100 CM DE ALTURA CON TUTOR  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,45 
UR14H177      UD   SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS                                
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE  60-80 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,54 
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 Suma la partida ......................................................  13,54 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,22 
URSTO24       UD   SUMINISTRO CHAMAEROPS HUMILIS                                     
 SUMINISTRO DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 80/100 CM DE ALTURA TOTAL SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 15 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  30,30 
 Costes indirectos .................................  5,00% 1,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,82 
UR14H205      UD   SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA                     
 SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,07 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 
URSTO7        UD   SUMINISTRO DODONAEA VISCOSA                                       
 SUMINISTRO DE DODONAEA VISCOSA 'ATROPURPUREA' DE 60/80 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,70 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,39 
UR14H190      UD   SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA                                    
 SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,31 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,18 
UR14H190b     UD   SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII                                  
 SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,30 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,17 
 

UR14DA640     UD   SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS                              
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,65 
UR14DA680     UD   SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,01 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,71 
UR14I010      UD   SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA                            
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,57 
URSTO18       UD   SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII'                   
 SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,83 
UR14I040      UD   SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA                                    
 SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
UR14H520      UD   SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA'                            
 SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,75 
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 Suma la partida ......................................................  16,75 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
UR14H525      UD   SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA'                              
 SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,87 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,16 
UR14H560      UD   SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN'                     
 SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,25 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,71 
URSTO31       UD   SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA'                           
 SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
URSTO42       UD   SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA                                 
 SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,41 
UR14H615      UD   SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA                              
 SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,85 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,64 
 

URSTO40       UD   SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS                                   
 SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
URSTO40b      UD   SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND              
 SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND DE  30/40 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
UR14I070      UD   SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS'                  
 SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS' DE 20-40 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,52 
URSTO9        UD   SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA                                 
 SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
UR14G730      UD   SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS                                 
 SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,56 
URSTO12       UD   SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'                        
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,15 
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 Suma la partida ......................................................  9,15 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,61 
URSTO15       UD   SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS                                  
 SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,52 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
URRTO15       UD   SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS                                      
 SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,82 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,21 
UREST01       UD   SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA                                 
 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOSTEN DE PLANTA TREPADO-  
 RA TIPO BOUGAINVILLA, REALIZADO CON REDONDOS DE 18MM, 4 ANILLOS CIR-  
 CULARES DE SOTEN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL SUELO  
 MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN, INCLUSO PINTURA DE PROTECCIÓN FRENTE  
 A CORROSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  58,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  232,12 
 Costes indirectos .................................  5,00% 11,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 12.3 HERBÁCEAS                                                         
URHER1        UD   PLANTACIÓN HERBÁCEAS                                              
 PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS DE 10-40 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN  
 CONTENEDOR O ALVEOLO FORESTAL, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN  
 REALIZADO EN TERRENO COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 30X30X30 CM,  
 ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE  
 LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXIS-  
 TENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL  
 HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO  
 LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA  
 DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBA-  
 DA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIE-  
 GO.  
 Mano de obra .........................................................  2,24 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
URHER35       UD   SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUS                                   
 SUMINISTRO DE AGAPANTHUS AFRICANUS (FLOR AZUL)  DE 20-40 CM DE ALTU-  
 RA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
URHER8        UD   SUMINISTRO ASPHODELUS FISTULOSUS                                  
 SUMINISTRO DE ASPHODELUS FISTULOSUS DE 10-15 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN AF-300 CC  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,95 
URHER12       UD   SUMINISTRO CENTRANTHUS RUBER                                      
 SUMINISTRO DE CENTRANTHUS RUBER  DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 
URHER13       UD   SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA)                    
 SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA) DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,45 
 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO CÓDIGO        UD   RESUMEN                                                                                                           PRECIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CUADRO DE PRECIOS Nº2.- 76 

  
 Suma la partida ......................................................  4,45 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,67 
URHER9        UD   SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS                              
 SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,20 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,31 
URHER42       UD   SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES             
 SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES' DE 20-30 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,59 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
URHER41       UD   SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM'                        
 SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM' DE 40-60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,05 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
URHER40       UD   SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM                                 
 SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,05 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,20 
URHER6        UD   SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER'                    
 SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER' DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,10 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 

URHER15       UD   SUMINISTRO TEUCRIUM MARUM                                         
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM MARUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 3 L  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 
URHER20       UD   SUMINISTRO TULBAGHIA VIOLACEA                                     
 SUMINISTRO DE TULBAGHIA VIOLACEA DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,89 
URHER3        UD   SUMINISTRO VERBENA BONARIENSIS                                    
 SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,42 
UROTR12       M2   PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES TIPO PHYLA NODIFLORA             
 PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES, ANUALES O VIVACES TIPO PHYLA NO-  
 DIFLORA, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O ALVEOLO, CON UNA  
 DENSIDAD DE 10-15 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO PREVIAMENTE LABOREA-  
 DO, INCLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM,  
 ABONADO, DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA  
 Y PRIMER RIEGO.INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  
 Mano de obra .........................................................  1,87 
 Maquinaria .............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,84 
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SUBCAPÍTULO 12.4 PRADERAS                                                          
PRA1          M2   FORMACIÓN PRADERA CÉSPED                                          
 FORMACIÓN DE PRADERAS DE CÉSPED MEDIANTE ESQUEJES DE ZOYSIA ZE-  
 ON, TIPO MACROTERME O EQUIVALENTE, PRECULTIVADOS EN TIERRA, A RA-  
 ZÓN DE 16 UDS/M², PARA USO EN PRADO RESIDENCIAL Y ÁREAS VERDES PÚ-  
 BLICAS EN ZONAS TEMPLADO-CÁLIDAS, EN SUPERFICIES DE 1000/5000 M2,  
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DIS-  
 TRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 9-4-9-2%MG-15%M.O., PASE DE MOTO-  
 CULTOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO Y  PLANTACIÓN,  
 AFIRMADO, RECEBO DE MANTILLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA DE  
 SOBRANTES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  7,57 
 Maquinaria ..............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,42 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
PRA2          M2   RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS                           
 RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS O CON ASPECTO DEFICIEN-  
 TE, MEDIANTE UNA SIEGA BAJA A RAS DE SUELO (1-3 CM) CON UN ESCARIFI-  
 CADO Y UN AIREADO POSTERIOR, A CONTINUACIÓN SE RASTRILLARÁ Y SE PA-  
 SARÁ EL RODILLO LIGERO, SE SEMBRARÁ A MANO, CON UNA MEZCLA DE CÉS-  
 PED RÚSTICO PARA ZONAS DE CLIMA MEDITERRÁNEO-CONTINENTAL, A BASE  
 DE 3 VARIEDADES DE FESTUCAS Y RAY GRASS Y CON UNAS DOSIS DE SIEM-  
 BRA DE 30/40 G/M2, LA SEMILLA SE CUBRIRÁ CON MANTILLO (1 CM), SE PASARÁ  
 UN RULO Y SE REGARÁ ADECUADAMENTE. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA  
 MAQUINARIA, MATERIALES Y DEL MANTILLO, LA CARGA DEL MANTILLO Y LA RE-  
 TIRADA DE RESTOS A LÍMITE DE ZONA VERDE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-  
 TADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,97 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 12.5 OTRAS LABORES                                                     
UR04201       M3   EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SU-  
 PERIORES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXIS-  
 TENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORRE-  
 AS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFI-  
 NO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
UR04205       M3   CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
UROTR1        M2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    
 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ZONA DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y  
 HERBÁCEAS, MEDIANTE LABOREO MECANIZADO EN TERRENO COMPACTO RE-  
 ALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR HASTA UNA PROFUN-  
 DIDAD DE 40 CM, DESTERRONADO, NIVELACIÓN Y RASTRILLADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,97 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,23 
UROTR2        M2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       
 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO MEDIANTE MOTODESBROZADORA, PARA  
 VEGETACIÓN DE CONSISTENCIA ROBUSTA, INCLUIDA CARGA DE RESIDUOS, Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,98 
UROTR3        M3   TIERRA VEGETAL CRIBADA                                            
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA EN CAPA DE 15 CM  
 EN LOS PARTERRES DE PLANTACIÓN DE LAS ZONAS DE  MEDIANTE PALA CAR-  
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 GADORA Y DUMPER, EN CAPA UNIFORME, INCLUIDOS RASANTEOS Y REMA-  
 TES POR MEDIOS MANUALES, MEDIDO EL VOLUMEN COLOCADO EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,13 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,74 
UR241106      M2   CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA                      
 CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA, FORMADA POR UNA MA-  
 LLA NO TEJIDA DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS TÉRMICAMENTE, FABRI-  
 CADA EN POLIPROPILENO 100%, COLOR MARRÓN, DE 125 G/M2, RESISTENCIA A  
 LA TRACCIÓN 7,8 KN/M, ALARGAMIENTO A LA MÁXIMA TENSIÓN 60%, SUMINIS-  
 TRADA EN ROLLOS DE 100 M, CONSIDERANDO APERTURA DE ZANJA EN CORO-  
 NACIÓN Y FIJACIÓN AL TERRENO CON PIQUETAS DE HIERRO CORRUGADO DE  
 8 MM DE DIÁMETRO Y DIMENSIONES 20-8-20 CM, INCLUIDOS P.P. DE ZANJA Y  
 GRAPADO DE ANCLAJE, MEDIDA, SEGÚN LA PENDIENTE, LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Maquinaria ..............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,59 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
UR14A360      M2   CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                       
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,  
 CON MEDIOS MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE HASTA 10  
 CM DE ESPESOR.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,67 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 
UR14A410      T    PIEDRA DE ROCALLA                                                 
 FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRA CALIZA DE COQUERA SIN TRABA-  
 JAR Y CONÍFERAS ENANAS, ARBUSTOS ENANOS CUBRESUELOS Y VIVACES,  
 INCLUYENDO EL REMODELADO, CAVA Y ABONADO DEL TERRENO, COLOCA-  
 CIÓN DE PIEDRAS, DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y PLANTACIÓN, CUBRICIÓN  
 DE MANTILLO Y PRIMER RIEGO, EN LA PROPORCIONES INDICADAS EN EL PRE-  
 SENTE PRECIO.  
 Mano de obra .........................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  158,62 
 Costes indirectos .................................  5,00% 7,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  166,55 
 

CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
UR21202       UD   PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS        
 PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS TIPO CI-  
 BELES O SIMILAR, DE ALTURA 1200mm Y ANCHO 500mm, INCLUSO ELEMENTOS  
 DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS DE LA EMPRESA MU-  
 NICIPAL DE LIMPIEZA E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 Maquinaria .............................................................  7,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  611,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  618,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 30,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  649,80 
U12030        M    BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE  
 1.00 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2  
 MM Y ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE  
 SECCION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y RE-  
 PASOS NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA  
 APERTURA DE CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20,IN-  
 CLUSO TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMAL-  
 TE SINTETICO CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Mano de obra .........................................................  19,34 
 Maquinaria .............................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  55,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,30 
UR16H020      UD   BOLARDO TRONCOCÓNICO                                              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DE FUNDI-  
 CIÓN DE ALUMINIO, MODELO MUNICIPAL, HOLOMOLOGADO, INCLUSO CIMEN-  
 TACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  9,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  93,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,66 
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
UR15201       M3   TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN                
 TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN CON CAMION  
 BASCULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPON-  
 JADO.  
 Maquinaria ..............................................................  1,54 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,54 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
UR15202       M3   TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN                
 TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION  
 BASCULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPON-  
 JADO.  
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,96 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
UR15203       M3   TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL  
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR  
 DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,40 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,67 
UR15204       M3   TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTE-  
 DERO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y  
 RESIDUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITA-  
 CION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos .................................  5,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.001        UD   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE          
 PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE  
 Suma la partida ......................................................  137.700,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6.885,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144.585,11 
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PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.- 1 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
 SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIONES                                                   
01.01.01 M2  DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE                           
 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE DE AGLOMERADO DE CUALQUIER  
 ESPESOR INCLUYENDO LA SEÑALIZACION, PRE-CORTE, CARGA Y PREPARACION  
 DE LA SUPERFICIE RESULTANTE, CON NIVELACION HUMECTACION Y COMPACTA-  
 CION DE ACUERDO A LA DENSIDAD PROCTOR DE LA CAPA A QUE CORRESPONDA  
 SEGUN LA DEFINICION DEL PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTA-  
 DA.  
 15.545,000 8,03 124.826,35 
01.01.02 ML  LEVANTADO CORRIENTE DE HORMIGON POR MEDIOS MECANICOS              
 LEVANTADO DE CORRIENTE DE HORMIGON, COMPRENDIENDO LA CARGA A CA-  
 MION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. (Medida la longitud  
 inicial)  
 11.050,000 6,33 69.946,50 
01.01.03 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 18.270,000 15,97 291.771,90 
01.01.04 ML  LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS -  
 MOTOCOMPRESOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS  
 APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A  
 ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 700,000 20,45 14.315,00 
01.01.05 M2  DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA + SOLERIA)                          
 DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA SIN ARMAR O ARMADA + SOLERIA) EXISTENTE  
 DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MOTO-  
 COMPRESOR Y RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA A CAMION.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EJECUTADA.  
 6.085,000 22,73 138.312,05 
01.01.06 M2  LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                        
 LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER ESPESOR  
 GRANÍTICA O SIMILAR SENTADA SOBRE BASE DE ARENA, CON RECUPERACIÓN  
 DE LA MISMA, INCLUSO RETIRADA Y CARGA O ACOPIO EN OBRA, SIN TRANSPOR-  
 TE.  
 15.300,000 4,38 67.014,00 
01.01.07 M2  DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON MED. MEC.                     
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA O ARMADO CON MEDIOS  
 MECANICOS DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CARGA A CAMION. MEDIDO EL  
 VOLUMEN INICIAL.  
 3.225,000 16,57 53.438,25 
01.01.08 M2  DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI                                  
 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y  
 COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 7.855,000 19,44 152.701,20 
01.01.09 M2CM FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS             
 FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS. DE ESPESOR,  
 INCLUSO CORTE CON DISCO, BARRIDO Y CARGA A CAMION DE RESIDUOS. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 829.200,000 0,60 497.520,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIONES        1.409.845,25 
 
 
 
 
 

 
 SUBCAPÍTULO 01.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
01.02.01 UD  LEVANTE DE PAPELERA                                               
 LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA  
 Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 12,000 14,71 176,52 
01.02.02 UD  LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI) Y REUBICACIÓN  
 LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE DE  
 ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EM-  
 PLEO. INCLUSO MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 29,000 180,43 5.232,47 
01.02.03 UD  RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y REUBICACIÓN                   
 RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y POSTE, INCLUSO CORTE DE ANCLA-  
 JES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 12,000 2.217,50 26.610,00 
01.02.04 UD  RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS Y REUBICACIÓN               
 RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE ANCLA-  
 JES, DESCONEXIONADO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO  
 TEMPORAL O ALMACEN. POSTERIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 2,000 1.254,49 2.508,98 
01.02.05 UD  RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS Y REUBICAC  
 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS (SEVICI), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACION, DESMONTAJE DE  
 ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN. POSTE-  
 RIOR MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.  
 2,000 1.059,87 2.119,74 
01.02.06 UD  RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE Y REUBICACIÓN            
 RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA  
 Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO. POSTERIOR MONTAJE EN NUE-  
 VA UBICACIÓN.  
 2,000 341,50 683,00 
01.02.07 UD  RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE                                 
 RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y  
 TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.  
 155,000 16,43 2.546,65 
01.02.08 UD  DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC O METÁLICA                 
 DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC O METÁLICA (BOLARDO), INCLUSO  
 CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.  
 26,000 5,00 130,00 
01.02.09 UD  TRASLADO SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN               
 TRASLADO DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN, INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN, POSTE, TORNILLERÍA Y REPARACION. DEMOLICIÓN DE CIMENTA-  
 CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANES A GESTOR DE RESIDUOS, LU-  
 GAR DE EVALUACIÓN O A ALMACEN.  
 77,000 40,59 3.125,43 
01.02.10 ML  DESMONTAJE Y RETIRADA ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O PLASTICO   
 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN O DE PLAS-  
 TICO RECICLADO, INCLUSO REPARACIÓN DE PAVIMENTO, TRANSPORTE Y ALMA-  
 CENAJE PARA POSTERIOR REUTILIZACIÓN O DEPÓSITO EN VERTEDERO. MEDIDA  
 LA LONGITUD TOTALMENTE DESMONTADA. 
 580,000 5,02 2.911,60 
01.02.11 UD  RETRANQUEO DE ESTATUA EXISTENTE EN MONOLITO                       
 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATURA SOBRE MONOLITO DE PIEDRA Y HORMI-  
 GÓN.  
 1,000 5.750,00 5.750,00 
01.02.12 M DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 220,000 5,06 1.113,20 
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01.02.13 UD  DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOB. URBANO        
 DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO  
 (CARTEL LUMINOSO, PARKING PATINETES, ESTACIÓN DE SERVICIO, TERMÓME-  
 TRO/RELOJ, VALLA PUBLICITARIA) DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y TRANS-  
 PORTE A LOS ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 6,000 1.425,69 8.554,14 
01.02.14 UD  RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS                
 RETIRADA Y REINSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD  
 TRASLADADA.  
 60,000 29,21 1.752,60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOBILIARIO URBANO ...........  63.214,33 
 
 SUBCAPÍTULO 01.03 JARDINERÍA                                                        
01.03.01 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON RE-  
 TROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA, DEMOLICIÓN MANUAL  
 DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APERTURA MA-  
 NUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS,  
 LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA  
 METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN DE 0,75 M DE DIÁME-  
 TRO Y 50 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS  
 ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL  
 TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30KM DEL LUGAR DE EXTRAC-  
 CIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEMPLAR, ASÍ COMO LA CARGA,  
 TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, IN-  
 LUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUA-  
 LES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,  
 VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYEC-  
 TO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE  
 IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E:  
 "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-  
 YECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA  
 DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 15,000 405,95 6.089,25 
01.03.02 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO    
 TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO CON RE-  
 TROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA, DEMOLICIÓN MANUAL  
 DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APERTURA MA-  
 NUAL DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS,  
 LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA  
 METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN DE 1,5 M DE DIÁME-  
 TRO Y 90 CM DE ALTURA, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS  
 ACOLCHADAS Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E IMNOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL  
 TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30KM DEL LUGAR DE EXTRAC-  
 CIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL EJEMPLAR, ASÍ COMO LA CARGA,  
 TRANSPORTE Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, IN-  
 LUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUA-  
 LES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,  
 VIENTOS Y/O ANCLAJES ENTERRADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYEC-  
 TO, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE  
 IMPLANTACIÓN.TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E:  
 "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-  
 YECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZAMUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA  
 DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SUTRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 12,000 574,44 6.893,28 
 
 
 
 

01.03.03 UD  TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M                       
 TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M, UBICADA EN TIERRA, REALIZA-  
 DO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIENTO,  
 APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA PLAN-  
 TACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA, IN-  
 CLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 3,000 682,17 2.046,51 
01.03.04 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M                    
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M, UBICADO EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIEN-  
 TO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA  
 PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA,  
 INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 68,000 20,23 1.375,64 
01.03.05 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M                     
 TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M, UBICADO EN TIERRA, REALI-  
 ZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIEN-  
 TO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA  
 PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES TRAS ÉSTA,  
 INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.  
 400,000 9,92 3.968,00 
01.03.06 UD  RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA                  
 RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNI-  
 COS, INCLUSO EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORI-  
 ZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  
 581,000 3,00 1.743,00 
01.03.07 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO <60CM         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO < 60CM Y HASTA  
 7 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIARIO URBA-  
 NO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA COPA, CON UTI-  
 LIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPROPULSADA O  
 EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA. SE INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN Y  
 EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESA-  
 RIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ  
 COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 9,000 257,90 2.321,10 
01.03.08 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO         
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE ENTRE 60 Y 100 CM DE PERIMETRO DEL  
 TRONCO Y HASTA 9 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE  
 MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE  
 LA COPA, CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTO-  
 PROPULSADA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE INCLUYE LA  
 SEÑALIZACIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGU-  
 RIDAD NECESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR  
 AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 26,000 441,77 11.486,02 
01.03.09 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO          
 APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE PERIMETRO DEL TRONCO  
 Y HASTA 12 METROS DE ALTURA TOTAL, EN VIARIO CON PRESENCIA DE MOBILIA-  
 RIO URBANO Y/O ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA PROYECCIÓN DE LA COPA,  
 CON UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESPECIALES COMO PLATAFORMA AUTOPROPULSA-  
 DA O EQUIVALENTE PARA LOS TRABAJOS EN AL TURA. SE INCLUYE LA SEÑALIZA-  
 CIÓN Y EL ACOTADO DE LA ZONA DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NE-  
 CESARIAS, EL TROCEADO DE LOS RESTOS Y SU RETIRADA A GESTOR AUTORIZA-  
 DO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  
 24,000 630,77 15.138,48 
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01.03.10 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MENOR A 95 CM               
 PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MENOR A 95  
 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL, REALIZADO  
 CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZA-  
 DO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHADO TIPO GE-  
 OTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL TRONCO, APO-  
 YADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SOBRE ACOL-  
 CHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BA-  
 JAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS DURANTE TODO  
 EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD  
 EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.  
 30,000 54,53 1.635,90 
01.03.11 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MAYOR O IGUAL A 95 CM       
 UD. PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MAYOR O  
 IGUAL A 95 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA TOTAL,  
 REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE  
 GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL TRONCO POR MATERIAL ACOLCHA-  
 DO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL  
 TRONCO, APOYADA LA ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SO-  
 BRE ACOLCHADO EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS  
 RAMAS BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS DU-  
 RANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE, EN  
 CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CO-  
 RRESPONDIENTE.  
 30,000 77,43 2.322,90 
01.03.12 m   PROTECCIÓN COLECTIVA VALLAS                                       
 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE   VA-  
 LLAS MOVILES DE DIMENSIONES MÍNIMAS ENTRE 3,00X1,80 M, FORMADAS POR PA-  
 NEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM  
 DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y  
 VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE  
 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BA-  
 SES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA COLOCACIÓN DE PROTECCIÓNES  
 COLECTIVAS EN ARBOLES DE ALINEACIÓN Y/O ZONAS VERDES. INCLUSO MANTE-  
 NIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO  
 QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.  
 2.000,000 13,06 26.120,00 
01.03.13 UD  PODA DE ARBUSTOS                                                  
 PODA DE ARBUSTOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON LA OBRA, INCLUSO RE-  
 TIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO, EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL  
 125,000 8,41 1.051,25 
01.03.14 UD  PODA DE ÁRBOL                                                     
 PODA DE ÁRBOL, INCLUSO RETIRADA DE RAMAS CORTADAS Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD  
 CON ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA  
 50,000 16,03 801,50 
01.03.15 PA  PREPARACIÓN ZONA ACOPIO PLANTAS                                   
 P.A. PREPARACIÓN DE ZONA DE ACOPIO DE PLANTAS TRASPLANTADAS QUE IN-  
 CLUYE ZANJA, RELLENO DE LA MISMA CON ARENA DE RÍO, COLOCACIÓN Y ASEN-  
 TAMIENTO DE LA PLANTAS EN EL ACOPIO, INCLUSO RIEGOS DE MANTENIMIENTO  
 SEMANALES  
 1,000 1.184,10 1.184,10 
01.03.16 UD  RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES                          
 RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES APORTANDO UNA DOSIS DE  
 RIEGO DE 80 L/ÁRBOL.  
 160,000 1,42 227,20 
01.03.17 UD  DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES                                
 DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES MECÁNICAS QUE SE PUEDAN VER AFEC-  
 TADAS POR LAS OBRAS, INCLUYE COMPRESOR DE AIRE  
 15,000 153,99 2.309,85 
 
 

01.03.18 UD  ARRANQUE DE TRONCA                                                
 ARRANQUE DE TRONCA, INCLUSO ARRASTRE O ACORDONADO, PROCEDENTE DE  
 ÁRBOL CON TRONCO DE DIÁMETRO 25-40 CM, EN TERRENOS DE FÁCIL DESARRAI-  
 GO, DEJANDO LIBRE EL LUGAR DE PLANTACIÓN, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 EN OBRA.  
 1,000 97,60 97,60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 JARDINERÍA ............................  86.811,58 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................  1.559.871,16 
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 CAPÍTULO 02 DESVIOS DE TRÁFICO                                                
02.01 M   SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL DE 10 CM AMARILLO             
 MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE  
 ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-  
 TERIOR.  
 35.990,000 0,38 13.676,20 
02.02 M2  PINTADO MARCA VIAL SUPERFICIAL AMARILLA O NARANJA PINTURA REFLEC  
 MARCA VIAL CON PINTURA AMARILLA O NARANJA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,  
 EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y  
 ELIMINACIÓN POSTERIOR.  
 485,000 2,38 1.154,30 
02.03 M   BORRADO DE MARCA VIAL                                             
 BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE HIDROBORRADO O FRESADO  
 10.067,000 1,60 16.107,20 
02.04 M2  ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA,  
 ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, ME-  
 DIANTE EQUIPO DE GRANALLADO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO Y LIMPIEZA FINAL.  
 INCLUYE: REPLANTEO. GRANALLADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BA-  
 RREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.  
 273,000 0,57 155,61 
02.05 UD  SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMEN-  
 TO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 60,000 127,90 7.674,00 
02.06 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 40,000 107,49 4.299,60 
02.07 UD  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C  
 SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE  
 RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE  
 HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO.  
 6,000 255,85 1.535,10 
02.08 H   SEÑALISTA EN ACCESOS A OBRAS                                      
 HORA DE SEÑALISTA PARA LOS ACCESOS A ZONAS DE OBRAS.  
 600,000 19,17 11.502,00 
02.09 UD  SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA                                         
 SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA CON ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERIAS O RED  
 ELÉCTRICA, INCLUIDO CENTRALITTA DE SINCRONIZACIÓN.  
 18,000 1.954,26 35.176,68 
02.10 UD  PANEL DIRECCIONAL BLANCO/ROJO 195X95cm                            
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE OBRA TIPO  
 TB-1 DE 195X95 cm, INCLUSO CIMENTACIÓN, SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO  
 EN FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO. 
 10,000 271,99 2.719,90 
02.11 UD  LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2                                  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2, DE ALIMENTA-  
 CIÓN AUTÓNOMA, INCLUSO SUSTENTACIÓN A SEÑAL, CON PERFIL LAMINADO EN  
 FRÍO Y PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA TOTALMENTE COLOCADO.  
 236,000 53,52 12.630,72 
02.12 UD  CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=70cm                                 
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONO TB-6 DE 70 cm, REFLEXIVO.  
 129,000 11,16 1.439,64 
02.13 M   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES PVC INYECTADO    
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA POR-  

 TÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO). INCLUIDO EL LASTRADO CON  
 ARENA Y AGUA.  
 2.325,000 39,29 91.349,25 
02.14 M   BARRERA DE HORMIGÓN PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY                      
 COLOCACIÓN Y RETIRADA TODAS LAS VECES QUE LO REQUIERA LA OBRA Y PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMI-  
 GÓN TIPO NEW JERSEY. INCLUIDO PINTURA EN DOS COLORES (ROJO Y BLANCO).  
 50,000 217,25 10.862,50 
02.15 M2  CARTEL PINTURA REFLECTANTE ACERO FIJADO SOPORTE                   
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RE-  
 TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
 POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETI-  
 RADA.  
 6,000 289,10 1.734,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 DESVIOS DE TRÁFICO ........................................................................................  212.017,30 
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 CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
03.01.01 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLUSO  
 PREPARADO DE LA CARGA.  
 1.944,000 5,31 10.322,64 
03.01.02 UD  DEMOLICION DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO MED. MANUALES            
 DEMOLICION DEIMBORNAL, ARQUETA O POZO DE REGISTRO EXISTENTE, REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR) INCLUYENDO LA CARGA A CA-  
 MIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 8,000 70,11 560,88 
03.01.03 UD  DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PAVI-  
 MENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y COM-  
 PACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPESOR DE  
 HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL, REPARACIO-  
 NES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA.  
 243,000 60,24 14.638,32 
03.01.04 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 767,520 15,33 11.766,08 
03.01.05 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 1.790,880 3,70 6.626,26 
03.01.06 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 767,520 5,94 4.559,07 
03.01.07 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 1.790,880 0,56 1.002,89 
03.01.08 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 1.968,000 18,77 36.939,36 
03.01.09 M3  RELLENO DE POZOS CON ALBERO                                       
 RELLENO DE POZOS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 34,427 18,75 645,51 
 
 
 
 
 

03.01.10 ML  TUBERIA SANEAMIENTO IMBORNALES DE PVC-U D.200MM. S/ARENA          
 TUBERIA DE SANEAMIENTO PARA IMBORNALES DE PVC-U DE PARED COMPACTA  
 CLASE SN-4 DIAMETRO NOMINAL 200 MM., SISTEMA DE UNION FLEXIBLE CON JUN-  
 TA DE ELASTOMERO, ENVUELTA EN ARENA Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO-  
 RIOS Y PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 90º Y CONEXIONES A POZO, CONSTRUIDO  
 SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDO ENTRE EJES DE IMBORNAL Y POZO.  
 1.968,000 30,93 60.870,24 
03.01.11 UD  POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA  
 COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE DIÁME-  
 TRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE PREFABRI-  
 CADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDI-  
 DAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARAOS PARA LA CO-  
 NEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  
 ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO  
 PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE IN-  
 CLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLO-  
 CACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE  
 Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE  
 C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL  
 EN LA BASE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES  
 NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTEC-  
 CION FORMADA POR IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPE-  
 SOR SOBRE LA QUE SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPO-  
 XI POLIURETANO DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 8,000 657,06 5.256,48 
03.01.12 UD  ACONDICIONAMIENTO POZO DE REGISTRO EXISTENTE                      
 ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO CONE-  
 XIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLICIÓN Y RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y  
 CERCO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA / CERCO EN  
 FUNDICIÓN DÚCTIL DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO" Y DE  
 LOS PATES DE POLIPROPILENO NECESARIOS, PICADO DE PARAMENTOS VERTICA-  
 LES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO  
 M-450, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 200,000 114,87 22.974,00 
03.01.13 UD  IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE PRO-  
 FUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPE-  
 SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR  
 EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMIGON; REJILLA Y  
 CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO OFICIAL; INCLUSO  
 EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO RECIBIDO DE TUBERÍA  
 CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONSTRUIDO SEGUN NTE Y ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 246,000 306,52 75.403,92 
03.01.14 UD  ADAPTACIÓN IMBORNAL EXISTENTE                                     
 ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DE IMBORNAL EXISTENTE A NUEVOS POZOS, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASE-  
 SA.SE INCLUYE EN LA UNIDAD EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE  
 TUBERIA NECESARIA, LA EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA DE CONEXIÓN A LA RED  
 DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA, CODO DE 90º Y MANGUITOS DE PVC DE DN 200  
 MM, EL MOVIMIENTO DE TIERRAS , LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  
 QUE RESULTE NECESARIO.  
 8,000 94,80 758,40 
03.01.15 UD  INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES                             
 INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VARI-  
 LLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTI-  
 CO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL  
 GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-  
 DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 246,000 6,23 1.532,58 
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03.01.16 ML  LIMPIEZA E INSPEC. TV COLECT.                                     
 LIMPIEZA, INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE REDES, MEDIANTE CAMARA DE TV RO-  
 BOTIZADA, DE CUALQUIER TIPO DE SECCION, CON DIAMETROS SUPERIORES A  
 LOS 150MM, INCLUSO P.P. DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN SO-  
 PORTE PAPEL Y CD-ROM PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA GIS, ASI COMO  
 LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES FICHAS DE LOS ELEMENTOS INS-  
 PECCIONADOS, PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA CO-  
 RRESPONDIENTE COMPAÑIA DE SERVICIO.  
 1.968,000 6,14 12.083,52 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO Y DRENAJE .  265.940,15 
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO                                                    
03.02.01 Ml   LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM                          
 LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-  
 CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE 150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 LA MISMA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINSTALADA.  
 70,000 6,18 432,60 
03.02.02 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 22,943 15,33 351,72 
03.02.03 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 53,533 3,70 198,07 
03.02.04 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 22,943 5,94 136,28 
03.02.05 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 53,533 0,56 29,98 
03.02.06 M3  MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA UNI-  
 DAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 33,250 15,31 509,06 
03.02.07 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 43,225 18,77 811,33 
03.02.08 ML  TUBERIA POLIETILENO DN 63 MM ABASTECIMIENTO PROVISIONAL           
 TUBERIA DE POLIETILENO PE80 PARA ABASTECIMIENTO PROVISIONAL DE DIAME-  
 TRO NOMINAL 63 MM, PN 10, INSTALADA EN ZANJA O SOBRE TERRENO EXISTENTE  
 PROTEGIDA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 70,000 6,70 469,00 
 
 

03.02.09 Ml   TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM.                                    
 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTERIOR-  
 MENTE CON MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-  
 TE CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA, BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA,  
 EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA "RED DE ABASTECI-  
 MIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DIS-  
 TANCIA VERTICAL DE 50 CM. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 70,000 46,50 3.255,00 
03.02.10 UD  VÁLVULA COMPUERTA, DN 150 MM (ENTERRADA)                          
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIE-  
 RRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,  
 CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUN-  
 DICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN  
 13 % CR, CON EXTREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y  
 LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN  
 UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-  
 DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMA-  
 TADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE  
 TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLI-  
 MIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-  
 DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 4,000 351,52 1.406,08 
03.02.11 UD  CONEXION FD-FC, DN 150-150 mm                                     
 CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA EXIS-  
 TENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-  
 NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIE-  
 RRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPO-  
 SICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AU-  
 TORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 2,000 1.596,47 3.192,94 
03.02.12 UD  HIDRANTE DN 100 MM                                                
 EJECUCIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE TOMA DE ENCHU-  
 FE RÁPIDO DE LATÓN O BRONCE, DN 100 MM, TIPO BARCELONA, INCLUYENDO DE-  
 MOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, TRANSPORTE A  
 VERTEDERO, RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO, INCLUSO  
 CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DESAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVI-  
 CIO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100  
 MM, PN 16, EMPALME DE DERIVACIÓN DN 100 MM, CARRETES DE FUNDICIÓN DÚC-  
 TIL CON UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADOR DESLIZANTE DE LA VÁLVULA, JUNTAS DE  
 ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA EL ACCIONAMIENTO MA-  
 NUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETINAS FIJADAS A LAS PAREDES DEL  
 POZO, ANCLAJES NECESARIOS Y SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, SEGÚN PLAN-  
 TO DE DETALLE Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA  
 UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 1,000 3.616,70 3.616,70 
03.02.13 UD  TOMA DE AGUA EN RED DE AGUA POTABLE                               
 TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLACE A LA  
 CONDUCCIÓN MEDIANTE BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL  
 PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRIDADOS, EN  
 FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESARIOS, LA ARQUETA DE  
 ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ  
 COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN.  
 1,000 238,28 238,28 
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03.02.14 UD  VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200 MM                                   
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200  
 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDADO, CUERPO Y  
 TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTURA  
 EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE 1700  
 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VACIADO DE 2600 L/S, INCLUYENDO SU-  
 MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, PIEZA EN  
 T DE DERIVACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA Y AN-  
 CLAJES NECESARIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECI-  
 MIENTO, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO  
 CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 1,000 2.246,74 2.246,74 
03.02.15 UD  DESAGÜE DN 80 MM, EN TUBERÍA FD DN<=300 MM                        
 EJECUCIÓN DE DESAGÜE EN DN 80 MM INSTALADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN  
 DÚCTIL DE DN INFERIOR O IGUAL A 300 MM, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PRO-  
 YECTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA  
 DE COMPUERTA DE DN 80 MM, PN 16, ASÍ COMO PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y  
 PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON UNIÓN EMBRIDADA, CARRETE  
 DE DESMONTAJE DE LA VÁLVULA, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA Y EJE  
 PARA EL ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETINAS  
 FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ADEMÁS DE LOS ANCLAJES NECESARIOS, EN  
 CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE TERMINADA.  
 1,000 607,90 607,90 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO .................  17.501,68 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ELECTRICIDAD                                               
03.03.01 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 291,600 15,33 4.470,23 
03.03.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 680,400 3,70 2.517,48 
03.03.03 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 291,600 5,94 1.732,10 
03.03.04 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 680,400 0,56 381,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.03.05 ML  CANALIZACIÓN M.T. 6 TUBOS 200 MM.                                 
 CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN CON SEIS TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE  
 DE DIÁMETRO 200 MM. DE DOBLE CAPA, REALIZADO MEDIANTE APERTURA MECÁ-  
 NICA Y MANUAL DE ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL DE CRUCES DE CALZADAS,  
 EXTRACCIÓN, EXTENDIDO Y ENVOLTURA CON HORMIGÓN HM-20, GUÍA, RELLENO  
 POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRÉSTAMO CON CALIDAD DE SUE-  
 LO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR MODIFICADO,  
 CINTA DE PLÁSTICO AVISADORA, Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUI-  
 DO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  MEDIDA SE-  
 GÚN LA LONGITUD EJECUTADA.  
 450,000 82,12 36.954,00 
03.03.06 UD  ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 10,000 210,43 2.104,30 
03.03.07 UD  ARQUETA A2 RED ELÉCTRICA                                          
 ARQUETA A2 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 1.440X0.905 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 2,000 366,24 732,48 
03.03.08 ML  CIRCUITO MT TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA 3x240mm2                        
 CIRCUITO PARA RED MEDIA TENSIÓN FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMI-  
 NIO TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV TIPO RHZ1  3X240MM2  BAJO TUBO, CON  
 AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  
 APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONE-  
 XIONADO EN CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN, CA-  
 JA DE PROTECCIÓN, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE, NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y PPTP. MEDIDA LA  
 LONGITUD INSTALADA.  
 900,000 47,55 42.795,00 
03.03.09 UD  DESMONTAJE TORRE METALICA DE CELOSIA                              
 DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA DE CUALQUIER ALTURA Y KILOS  
 DE ESFUERZO EN PUNTA PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE  
 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES, INCLUIDA  
 OBRA CIVIL.  
 7,000 1.089,06 7.623,42 
03.03.10 M   DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ENTRE TORRES METÁLICAS                     
 DESMONTAJE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN ENTRE TORRES METÁLICAS. IN-  
 CLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES. MEDIDA LA LONGITUD EN  
 PROYECCCIÓN HORIZONTAL  
 440,000 4,42 1.944,80 
03.03.11 UD  EMPALME ENTRE LÍNEAS                                              
 EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SEMI-  
 CONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CON-  
 TRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIENTO  
 DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION Y AISLAMIENTO DE  
 HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE MONTA-  
 DO Y CONECTADO.  
 4,000 224,50 898,00 
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03.03.12 UD  ESTUDIO CON GEORADAR                                              
 ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZACION  
 MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRICAS EXIS-  
 TENTES CORRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO CONTACTO  
 CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMAS PERMISOS Y  
 GESTIONES PARA LA CORRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.  
 1,000 1.312,50 1.312,50 
03.03.13 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 10,000 157,50 1.575,00 
03.03.14 UD  PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA                                      
 PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTENCION DE PERMISOS Y  
 REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMO-  
 RIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y SEPA-  
 RATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA DEL PROYECTO. SE RECOPILA-  
 RÁ TODA LA INFORMACION RELATIVA A TODOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU  
 IMPLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. INCLUIDO EQUIPO DE LA-  
 BORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSAYOS, MANIPULACION CORRES-  
 PONDIENTE SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA  
 EN MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS  
 1,000 2.992,50 2.992,50 
03.03.15 PA  TRABAJOS POR AFECCIONES REDES ELECTRICAS EXISTENTES               
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS NECESARIOS DE  
 EJECUTAR COMO CONSECUENCIA DE LAS AFECCIONES A LAS INSTALACIONES  
 DE LÍNEAS AÉREAS EXISTENTES Y COMO SONSECUENCIA DE SU DESMONTAJE,  
 LAS CONEXIONES, DESCARGOS Y GESTIONES NECESARIAS REALIZADAS POR  
 CONTRATISTA AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA Y SUPERVISADA.  
 1,000 15.000,00 15.000,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ELECTRICIDAD ........  123.032,83 
 
 SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 APARTADO 03.04.01 INSTALACIÓN PROVISIONAL                                           
03.04.01.01 UD  DESMONTAJE PUNTO DE LUZ CUALQUIER ALTURA                          
 DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA DE CUALQUIER AL-  
 TURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE LUMINARIA, DESMONTAJE  
 DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN, SUELTA DE  
 PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMEN-  
 TOS A LOS ALMACENES MUNICIPALES.  
 108,000 100,26 10.828,08 
03.04.01.02 UD  POSTE DE MADERA DE PINO CON LUMINARIA PROVISIONAL                 
 POSTE DE MADERA DE PINO DE 1ª CALIDAD CON TRATAMIENTO PROTECTOR, COM-  
 PLETAMENTE RECTO, DE 10 METROS DE ALTURA CON RESISTENCIA MECÁNICA  
 ADECUADA PARA LA CARGA DE VIENTO QUE ACTÚE SOBRE EL MISMO Y EL TIRO  
 DEBIDO AL VIENTO Y AL PESO PROPIO QUE TRANSMITEN LOS TENSORES QUE SE  
 ANCLAN AL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE Y QUE SUSTENTAN LAS LÍNEAS AÉ-  
 REAS ELÉCTRICAS QUE SE ANCLAN EN EL MISMO, AISLADORES, FABRICADO  
 CON MADERA ESTRUCTURAL Y TRATADA DE ACUERDO A LA UNE EN 14229 Y EN  
 351-1, PROTECCIÓN MEDIANTE PRODUCTO DE CLASE DE USO 4 DE ACUERDO A LA  
 UNE EN 599-1, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO TRANSPORTE, EXCAVACIÓN,  
 BRAZO MURAL DE CUALQUIER LONGITUD, CONSTRUIDO EN TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE ASIENTO DE CHAPA DE 6 MM  
 DE ESPESOR, CASQUILLO Ø 60 MM Y PERNOS DE ANCLAJE, PUESTO EN OBRA, EN  
 RÉGIMEN DE ALQUILER. MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, LUMINARIA, IZADO, NIVELA-  
 DO, CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO MANO DE OBRA  
 DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, KIT DE EMPALME, TUBO DE ACERO, PERNOS DE FIJA-  
 CIÓN DEL BRAZO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA Y RECOGIDA DEL ALMACÉN  
 MUNICIPAL.  
 108,000 403,82 43.612,56 
 

03.04.01.03 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM²                     
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGI-  
 MEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE,  
 ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL ENTRE  
 PUNTOS.  
 1.296,000 2,56 3.317,76 
03.04.01.04 ML CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2.5 MM²                     
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO O FLEXIBLE RV  
 0'6/1 KV DE 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN, TENDIDO POR EL INTERIOR DE BÁCULOS O  
 COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ALIMENTACIÓN A LUMINARIA O FA-  
 ROL, INCLUIDO CONEXIÓN EN ÉSTE Y CAJA DE PROTECCIÓN O FUSIBLE, ASÍ CO-  
 MO EN BORNE DE TOMA DE TIERRA DEL SOPORTE, CORTE DEL TRAMO Y PREPA-  
 RACIÓN DE PUNTAS.  
 972,000 1,82 1.769,04 
03.04.01.05 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM²                      
 CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM², PUESTO EN OBRA EN RÉGIMEN  
 DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE, ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL ENTRE PUN-  
 TOS.  
 3.910,000 5,45 21.309,50 
03.04.01.06 ML  MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO                  
 MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO RV 0'6/1 KV O RZ 0'6/1  
 KV, MULTIPOLAR HASTA CINCO CONDUCTORES, DE 16 MM² DE SECCIÓN, SUS-  
 PENDIDO DE CABLE FIADOR, A CUALQUIER ALTURA, CON AUXILIO DE ESCALERA O  
 CAMIÓN GRÚA CON CESTA O PLATAFORMA, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 CORTE DEL TRAMO, PREPARACIÓN DE PUNTAS, ÚTILES Y MEDIOS AUXILIARES.  
 3.910,000 4,50 17.595,00 
03.04.01.07 ML  DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO            
 DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO, MULTIPOLA-  
 RES O UNIPOLARES, DE CUALQUIER TIPO Y SECCIONES MAYORES A 6 MM², SUS-  
 PENDIDOS DE CABLE FIADOR EN PASOS AÉREOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE ESCALERAS Y/O CAMIÓN GRÚA O CESTA, MEDIOS AUXILIARES Y TRANS-  
 PORTE A ALMACENES MUNICIPALES.  
 3.910,000 1,81 7.077,10 
03.04.01.08 UD  DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y LUMINARIA                         
 DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y PUNTO DE LUZ DE CUALQUIER ALTURA,  
 PARA APOYO DE LÍNEAS AÉREAS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DESMONTAJE DE  
 CAJA DE PROTECCIÓN, SOLTADO DE CONDUCTORES Y CABLE FIADOR, DESMON-  
 TAJE DE CAJA DE CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN Y TUBO METÁLICO, IN-  
 CLUIDO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS AL-  
 MACENES MUNICIPALES.  
 108,000 121,61 13.133,88 
 
  
 TOTAL APARTADO 03.04.01 INSTALACIÓN PROVISIONAL  118.642,92 
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 APARTADO 03.04.02 INSTALACIÓN DEFINITIVA                                            
03.04.02.01 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 1 TUBO POLIET. DN90 DOBLE CAPA     
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-  
 LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE  
 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBO CORRUGADO DN90 MM POLIETILENO DO-  
 BLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA  
 GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SE-  
 LECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M, INTERCALANDO A 0.25 M.  
 DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-  
 LLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN,  
 INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y  
 PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1.915,000 19,55 37.438,25 
03.04.02.02 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA    
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS  
 BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EX-  
 TENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CO-  
 RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE  
 HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y  
 EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGA-  
 DAS 98%P.M, INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO  
 UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE  
 PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE  
 TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 655,000 21,61 14.154,55 
03.04.02.03 ML  CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4 TUBOS POLIET. DN90  
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE  
 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS  
 BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EX-  
 TENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 4 TUBOS CO-  
 RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE  
 HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y  
 EL RESTO CON RELLENO SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 98%P.M., INTER-  
 CALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA FILA DE TUBOS MENOS  
 PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE  
 UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 1.340,000 36,67 49.137,80 
03.04.02.04 ML  CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS POLIET. DN160       
 APERTURA MECÁNICA Y MANUAL DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DE  
 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO  
 ABIERTO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-  
 LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE  
 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CORRUGADOS DN160 MM POLIETILENO DOBLE CAPA  
 Y ALAMBRE GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM  
 POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RE-  
 LLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTER-  
 CALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA  
 DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON CARGA DE PRODUCTOS SO-  
 BRANTES A CAMIÓN, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECU-  
 TADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 100,000 24,68 2.468,00 
 
 
 
 
 
 

03.04.02.05 M3  BASAMENTO HM-25                                                   
 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA URBANIZADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-  
 CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,  
 LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL   
 HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLOCACIÓN DE 2  
 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUC-  
 TOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PARA  
 PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE, ROSCADOS  
 EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE  
 HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MOR-  
 TERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA  
 PLACA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO,  
 INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO  
 SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,  
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.  
 169,600 105,22 17.845,31 
03.04.02.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 14.295,820 1,20 17.154,98 
03.04.02.07 UD  ARQUETA CIEGA DE 65X65X90CM CON TAPA FUNDICION C250               
 ARQUETA CIEGA DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X90 CM. (ANCHOXLARGOXPRO-  
 FUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.  
 DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON  
 MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN  
 CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRU-  
 GADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTE-  
 RO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO  
 FUNDIDO DE 80X80 CM C-250 A 25 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE, INCLUSO EX-  
 CAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION; Y CAR-  
 GA DE PRODUCTOS SOBRANTES A CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SER-  
 VICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 113,000 222,11 25.098,43 
03.04.02.08 UD  ARQUETA REGISTRO 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA           
 ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65x65X100 CM. (ANCHOXLAR-  
 GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE  
 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON  
 HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TU-  
 BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MIS-  
 MO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLI-  
 CO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCA-  
 VACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS  
 DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A  
 CAMIÓN, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GEREN-  
 CIA URBANISMO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 50,000 270,09 13.504,50 
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03.04.02.09 UD  COLUMNA DE 14 M                                                   
 COLUMNA DE 14 M. DE ALTURA, DE SECCION OCTOGONAL TIPO AM-10, EN CHAPA  
 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR, CON ESPESOR DE CHAPA 4 MM,  
 RAL 6002, CON DISTANCIA ENTRE CARAS EN LA BASE DE 530 MM Y EN EL EXTRE-  
 MO SUPERIOR 124 MM, CON PORTEZUELA 500x200 MM, Y PLETINAS PARA FIJACION  
 DE CAJAS DE PROTECCION Y BORNE DE TIERRA, CON UNA CORONA DE SECCION  
 POLIGONAL DE 8 TRAMOS Y DISTANCIA ENTRE CARAS 1500 MM. CARTELAS, PLETI-  
 NAS Y CRUCETA ADECUADAS A LOS ELEMENTOS SOPORTADOS, SEGUN PLANOS,  
 PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMEN-  
 TARIO, PORTEZUELA A 30 CM DEL PAVIMENTO Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA  
 Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; COLOCACION, CABLEA-  
 DO INT. DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION Y ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA  
 SEGUN NORMAS, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 4,000 2.297,51 9.190,04 
03.04.02.10 UD  COLUMNA ACERO AM-10 ALTURA 10M DIAM PUNTA 76MM                    
 COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-  
 ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 10 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MISMO  
 MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR, TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, DIÁM.  
 SUPERIOR 76 MM Y CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM PARA ACOPLE DE LUMI-  
 NARIA, CON PUERTA REGISTRABLE REFORZADA MODELO AYUNTAMIENTO SEVI-  
 LLA, DE DIMENSIONES 200X150 MM, SITUADA A 0,44 M DE LA BASE, DOTADA CON  
 SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE CON UN EJE  
 Y DOS PASADORES, CON PLETINA PARA CAJA CORTACIRCUITOS Y TOMA DE TIE-  
 RRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X10 MM CON TALADROS PARA PA-  
 SO DE PERNOS,4 PERNOS ACERO S-235JR GALVANIZADOS M22 LONGITUD 700 MM  
 ACABADOS EN GANCHO, SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANI-  
 ZADO EN FRÍO, INCLUSO SOLDADURA DE PORTEZUELA Y POSTERIOR REPASO CON  
 GALVANIZADO EN FRÍO DE SOLDADURAS, EN LA PLACA DE ANCLAJE Y HASTA 200  
 MM DE FUSTE, SE REALIZARÁ PROTECCIÓN DE ZINC, (APLICADA POR EL FABRI-  
 CANTE) MEDIANTE DOS CAPAS DE PINTURA EPOXI TIPO INTERZONE 954, DE ESPE-  
 SOR TOTAL DE 300 MICRAS. DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SE-  
 GÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALA-  
 DA SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-  
 BRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1,000 254,77 254,77 
03.04.02.11 UD  PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 224 W              
 PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPORTE,  
 CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCASA DE  
 FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL  
 HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR  
 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224 W ,CON CUR-  
 VA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTE-  
 MA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE ACERO GALVANI-  
 ZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE,  
 CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO  
 LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),  
 CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA  
 DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC,  
 RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CON-  
 FIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E  
 INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO  
 PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.  
 24,000 847,63 20.343,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.04.02.12 UD  LUMINARIA LEDS TIPO TECEO 2 3000K 158W O SIMILAR                  
 LUMINARIA DE LEDS TIPO TECEO 2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SOPORTE, CON  
 REPARTO DE LUZ ASIMETRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALU-  
 MINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA  
 POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, POTENCIA 158 W  
 , CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS DE PROYECTO, SISTEMA DE ACO-  
 PLAMIENTO A SOPORTE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO PARA RE-  
 GULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y CONECTOR TIPO ZHAGA CON  
 UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTIÓN MEDIANTE RADIOFRECUENCIA DESDE  
 EL CENTRO DE MANDO, CON MARCADO CE, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE  
 FORMA QUE, DURANTE TODO EL PERÍODO, EL FLUJO DE LA LUMINARIA NO SEA IN-  
 FERIOR AL 80% DEL MÁXIMO INICIAL, Y QUE EL PORCENTAJE DE LEDS CON UN  
 FLUJO MENOR DEL 80% SEA COMO MÁXIMO DEL 10% DEL TOTAL, A UNA TEMPERA-  
 TURA AMBIENTE MEDIA DE 35 ºC. INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y  
 PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN  
 FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 1,000 617,76 617,76 
03.04.02.13 UD  DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMNA ACERO AM-10 CUALQUIER ALT  
 DESMONTAJE DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE  
 MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y CUALQUIER ALTURA CON  
 TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA A ALMACENES MUNICIPALES O LUGAR DE  
 ACOPIO. POSTERIOR MONTAJE EN UBICACIÓN DEFINITIVA CON PEDESTAL DEL  
 MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  
 TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PRO-  
 TECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA  
 DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM HASTA 88MM, CASQUI-  
 LLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACOPLE DE  
 LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE  
 APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON  
 UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-  
 JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, CON PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABA-  
 DA CON PLACA DE ASIENTO 300X300X8 MM CON TALADROS PARA PASO DE PER-  
 NOS INTERDISTANCIADOS 215MM, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMA-  
 CIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PE-  
 LÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALI-  
 FÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE,  
 CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR  
 GALVANIZADOS EN CALIENTE M18 LONGITUD 600 MM ACABADOS EN GANCHO, IN-  
 CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y  
 GALVANIZADO EN FRÍO, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA  
 DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO  
 SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-  
 RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002, NOR-  
 MAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GEREN-  
 CIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 108,000 209,33 22.607,64 
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03.04.02.14 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM    
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM  
 LONGITUD 2000MM 300 MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL ME-  
 NOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR, CON LÍNEA DE  
 ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO UNIPOLAR  
 HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA ME-  
 DIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA  
 DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS  
 SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL  
 COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXI-  
 LIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.  
 109,000 41,85 4.561,65 
03.04.02.15 UD  PLACA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM            
 TOMA DE TIERRA FORMADA POR PLACA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DE DI-  
 MENSIONES 500X500X3MM ENTERRADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL ME-  
 NOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR, CON LÍNEA DE  
 ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO UNIPOLAR H07V-K  
 1x35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD HASTA 12 M UNIDA A LA PLACA ME-  
 DIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA  
 DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLE-  
 NO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA  
 Y CONEXIONADA, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 4,000 62,23 248,92 
03.04.02.16 UD  CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE 5 BORNAS EN SOPORTE               
 CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5  
 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, CORTACIRCUITOS,  
 CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES  
 Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EXTRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA  
 Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILIN-  
 DRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO, CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA,  
 CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUM-  
 BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE  
 ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE  
 SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE  
 LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 113,000 25,71 2.905,23 
03.04.02.17 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2 BAJO TUBO EXISTEN    
 CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-  
 NO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS  
 AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y  
 CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN  
 CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 3.988,500 8,13 32.426,51 
03.04.02.18 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2 BAJO TUBO EXISTE    
 CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1.432,500 11,03 15.800,48 
 
 
 
 
 
 
 

03.04.02.19 ML  LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR H07V-K 1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTE    
 LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO UNIPOLAR HO7V-K  
 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,  
 INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-  
 PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRA-  
 BLES, CONEXIONADO EN BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUP-  
 TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD INSTALADA.  
 5.421,000 2,91 15.775,11 
03.04.02.20 ML  MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN COLUMNA/BÁCULO PARA ALIMEN   
 CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5  
 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUMBRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O  
 BRAZO MURAL SOBRE FACHADA), CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-  
 DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y  
 TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,  CONEXIONADO EN CAJA DE  
 PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN  
 REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 1.644,000 3,73 6.132,12 
03.04.02.21 ML  CIRCUITO AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO TUBO EXISTENTE  
 CIRCUITO 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO UNIPO-  
 LAR XZ1 INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE PO-  
 LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-  
 MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TOTAL-  
 MENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O  
 RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD  
 INSTALADA.  
 100,000 13,76 1.376,00 
03.04.02.22 UD  ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                       
 ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA, REGISTRABLE DE 0.905X0.815 M. (INTERIOR) REALI-  
 ZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN  
 LABOR DE CITARA, 15 CM., HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN FOR-  
 MACIÓN DE BROCAL; SALIDAS PARA CANALIZACIÓN, ENFOSCADO FRATASADO FI-  
 NO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE  
 DE 1.00 M. MÍNIMO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO; INCLUSO  
 EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-  
 ÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 5,000 210,43 1.052,15 
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03.04.02.23 UD  CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS ENVOLVENTE PREFABRICADA HORMIGON        
 CENTRO DE MANDO PARA 6 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR ENVOL-  
 VENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SOBRE  
 BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM, ANCLAJE CON 6 PER-  
 NOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y DOBLE PATI-  
 LLA 200MM, CON EJECUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BALDOSAS HI-  
 DRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FRENTE AL CENTRO, CON  
 PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIMERA CALIDAD, FORMA-  
 DA LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A 25 KA REARMA-  
 BLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBINAS Y TRANSITO-  
 RIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO) CON BLOQUE DE REARME TEMPORIZADO, 6  
 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA, 6 DIFERENCIALES RE-  
 ARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES  
 MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 2 DIFERENCIA-  
 LES 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUP-  
 TOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA,  
 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ ASTRONÓMICO, RELÉ LÍNEA DE MANDO  
 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES,  
 MÓDULO CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE  
 DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TO-  
 MA DE CORRIENTE, ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A  
 TIERRA ACERO COBREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRENO  
 EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2  
 ELECTROSOLDADA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NOR-  
 MAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO  
 DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-  
 RES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVA-  
 CACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A  
 VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.  
 5,000 6.924,99 34.624,95 
03.04.02.24 UD  ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO ORMA 13 O SIMILAR SOBRE BA  
 ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO ORMA 13 O SIMILAR, DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES 1300X1540X395MM, CON UNA PUERTA FRONTAL DE ACERO GAL-  
 VANIZADO PINTADAS, CON CERRADURA TIPO ORMAZABAL, MONTADO SOBRE BAN-  
 CADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1600X600X900MM, ANCLAJE  
 CON 6 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y  
 DOBLE PATILLA 200MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y TRASNPORTE DE SOBRANTES A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5,000 1.869,88 9.349,40 
03.04.02.25 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO RED BT                                     
 CAJA DE SECCIONAMIENTO 3X400A PARA RED DE DISTRIBUCIÓN BT SUBTERRÁ-  
 NEA PARA FIJAR EN SUPERFICIE, CON ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA DE DISTRIBU-  
 CIÓN, CON DERIVACIÓN A CLIENTE, REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON  
 FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 580X360X163MM, CON GRADO DE PROTECCIÓN  
 IP 43 IK09, DOTADA DE EMBARRADO PARA BASES, EMBARRADO PARA NEUTRO  
 CON BORNE DE PUESTA A TIERRA, CUCHILLAS SECCIONADORAS PARA FASES,  
 BASES PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES, CON SEÑAL ADVERTENCIA RIESGO ELÉCTRI-  
 CO SOBRE TAPA, INSTALADA EN ARMARIO EXISTENTE, CONEXIONES DE LÍNEAS,  
 FABRICADO EL CONJUNTO SEGÚN NORMAS COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE  
 ELECTRICIDAD ENDESA, FABRICADO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE  
 APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5,000 568,03 2.840,15 
03.04.02.26 UD  SISTEMA TELEGESTIÓN                                               
 SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO CITY-TOUCH O SECO PARA CON-  
 TROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ, CON ROUTER, SEGMENTO CON-  
 TROLADOR Y ACOPLADOR DE FASE, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLU-  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-  
 CIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.  
 5,000 2.224,27 11.121,35 
 
 
 
 
 

03.04.02.27 UD  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                                          
 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SERVICIO DE INDUSTRIA DE  
 LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COM-  
 PETENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLAMENTARIA  
 POR ORGANISMO DE CONTROL, INCLUSO GESTIONES CON LA COMPAÑÍA SUMI-  
 NISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PARA EL CONVENIO  
 DE CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN FORMATO DIGITAL Y  
 PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS DE LUZ GEORREFERENCIA-  
 DOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.  
 1,000 2.625,00 2.625,00 
 
  
 TOTAL APARTADO 03.04.02 INSTALACIÓN DEFINITIVA .....  370.654,17 
 
 APARTADO 03.04.03 AFECCIONES                                                        
03.04.03.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 1,000 18.000,00 18.000,00 
 
  
 TOTAL APARTADO 03.04.03 AFECCIONES ...........................  18.000,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ALUMBRADO PÚBLICO .........  507.297,09 
 
 SUBCAPÍTULO 03.05 TELECOMUNICACIONES                                                
03.05.01 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 10,000 157,50 1.575,00 
03.05.02 M CANALIZACION TELEFONICA 4 TUBOS 110 MM                            
 CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBERIA  
 DE PVC DE 110 MM. DE DIAMETRO EN BASE 2, INCLUSO GUIAS DE CUERDA DE NY-  
 LON, SEPARADORES, SOLERA DE 8 CMS. Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20  
 HASTA 8 CMS. POR ENCIMA DE LOS TUBOS. CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS Y MANDRILA-  
 DA.  
 185,000 47,54 8.794,90 
03.05.03 UD  TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.                                    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA CÁMARAS  
 DE REGISTRO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 2,000 418,85 837,70 
03.05.04 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D                                       
 SSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO D, FABRI-  
 CADA EN CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN NOR-  
 MAS DE TELEFÓNICA.  
 20,000 340,29 6.805,80 
03.05.05 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO H, FABRICA-  
 DA EN CHAPA ESTRIADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA SEGÚN NOR-  
 MAS DE TELEFÓNICA  
 10,000 283,94 2.839,40 
03.05.06 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN  
 NORMAS DE TELEFÓNICA.  
 7,000 63,68 445,76 
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03.05.07 UD  ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE                     
 ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIENTO  
 DE ARQUETA, REPARACION DE PAREDES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA  
 DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECESA-  
 RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE EJECUTADA.  
 4,000 215,53 862,12 
03.05.08 UD  RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA                     
 RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA REALIZADO POR CONTRATA  
 AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 1,000 21.000,00 21.000,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 TELECOMUNICACIONES .......  43.160,68 
 
 SUBCAPÍTULO 03.06 GAS                                                               
03.06.01 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                                
 CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE  
 SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO  
 2,000 157,50 315,00 
03.06.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 513,000 3,70 1.898,10 
03.06.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 513,000 0,56 287,28 
03.06.04 M3  MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                         
 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA, MEDIDA LA UNI-  
 DAD SEGÚN PERFIL TEÓRICO.  
 197,500 15,31 3.023,73 
03.06.05 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 315,500 18,77 5.921,94 
03.06.06 M   TUBERIA DE ACERO ø 12"                                            
 TUBERÍA DE ACERO Ø 12" SEGÚN API-5L O EN-10208-1, INCLUSO SUMINISTRO Y  
 TRANSPORTE, SOLDADURA, REVESTIMIENTO DE JUNTAS, COMPROBACIÓN DE RI-  
 GIDEZ, PUESTA EN ZANJA, DOCUMENTACIÓN, PLANOS, PRUEBAS, INCLUSO MA-  
 LLA SEÑALIZADORA Y CURVADO EN FRÍO.  
 130,000 127,75 16.607,50 
03.06.07 UD  VALVULA ESFERICA ø 12"                                            
 VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø12 " ASA-150 PARA CORTE DE LÍNEA INSTALADA, INCLUSO  
 CARRETE DE MONTAJE Y JUNTAS DE BRIDA, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA  
 SUMINISTRADORA DE GAS, TOTALMENTE INSTALADA.  
 2,000 2.154,32 4.308,64 
03.06.08 M   TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD11, SEGÚN UNE  
 EN 1555 Y EM-011-E., DE 200 MM DE Ø, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, UNIONES  
 SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PRUEBAS, PLANOS Y DO-  
 CUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS,  
 TOTALMENTE INSTALADA.  
 265,000 70,12 18.581,80 
 
 

03.06.09 UD  VALVULA ESFERICA ø 200 mm                                         
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA ESFÉRICA DE Ø 200 MM PARA CORTE DE LÍ-  
 NEA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO CARRETES Y SOLDADURA,  
 TERMINANDO EN BRIDA ADECUADA A LA VÁLVULA, SEGÚN NORMAS DE LA COM-  
 PAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS TOTALMENTE INSTALADA. 
 4,000 1.597,13 6.388,52 
03.06.10 UD  CONEXION TUBERIA EXISTENTE                                        
 CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE, REALIZADO  
 POR CONTRATA AUTORIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 4,000 2.437,05 9.748,20 
03.06.11 ML  LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO                      
 LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO HORMIGON HA-25/P/20 EN  
 LOSAS DE 20CM DE ESPESOR Y ANCHURA MÁXIMA 1M, ELABORADO, TRANSPOR-  
 TADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ENCOFRADO DE BORDE, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.  
 INCLUSO MALLA DE ACERO DE D12MM CON SEPARACIÓN 20X20CM. MEDIDO EL  
 METRO LINEAL DE PROTECCIÓN EJECUTADA.  
 1.970,000 12,62 24.861,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 GAS ..........................................  91.942,11 
 
 SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO                                                             
03.07.01 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                      
 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLASE  
 DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIORES A  
 2,50 M, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, LA PROTEC-  
 CIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIAN-  
 TE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, ASÍ COMO EL  
 AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y TALUDES DE LA ZANJA.  
 392,256 15,33 6.013,28 
03.07.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 915,264 3,70 3.386,48 
03.07.03 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                       
 CARGA MANUAL DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL PER-  
 FIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 392,256 5,94 2.330,00 
03.07.04 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 915,264 0,56 512,55 
03.07.05 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 261,504 18,77 4.908,43 
03.07.06 M3  RELLENO DE ZANJAS CON T. EXCAVACION, MED. MEC.                    
 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-  
 TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 610,176 2,54 1.549,85 
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03.07.07 UD  BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" 1"                                  
 BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" CON TOMA DE 1" INSTALADA EN RED DE AGUA  
 NO POTABLE, BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GOMA, CONEXIÓN  
 A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Ø 90/50 MM Y MANGUITO Ø50MM AMBOS  
 ELECTROSOLDABLES DE PE, I/ RAMAL DE PE 80 Ø 50 MM DE PE CON BANDA MA-  
 RRÓN, ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE  
 CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRE-  
 CISAS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 20,000 138,61 2.772,20 
03.07.08 UD  LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"                           
 ACCESORIO LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"  
 20,000 128,17 2.563,40 
03.07.09 UD  CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA                          
 ACCESORIO CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA Y ROSCADA EN  
 BAYONETA  
 20,000 174,69 3.493,80 
03.07.10 ML  TUBERÍA BD PE-100 PN10 D=90MM 10%P.ES                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
 PE-100 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 96,000 9,84 944,64 
03.07.11 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN8 D=63MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 3.873,000 8,36 32.378,28 
03.07.12 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=40MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 955,000 4,62 4.412,10 
03.07.13 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=20MM 10%P.ES                               
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
 PE-32 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6  
 ATM, CON P.P DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS VALORADOS EN UN 10%  
 SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, SUMINISTRADA EN ROLLOS, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11, MEDIDA LA  
 LONGITUD REALMENTE INSTALADA.  
 2.265,000 3,27 7.406,55 
03.07.14 ML  TUBERÍA BD PE-32 D=16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS.                 
 TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR, FABRICADA  
 EN ROLLOS DE 100 M, COLOR MARRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS,  
 CON GOTEROS DE 2,3 L/H INTEGRADOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE  
 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, CON BARRERA FÍSICA ANTIRAÍCES, I/P.P. DE ACCESO-  
 RIOS, INCLUIDO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO. MEDIDA LA LONGITUD EN  
 FUNCIONAMIENTO.  
 75,000 1,24 93,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.07.15 UD  MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR       
 MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CAJA DE CONTADOR, REA-  
 LIZADO CON LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR, INCLUYENDO EXCAVACIÓN,  
 BASE DE HORMIGÓN DE 20CM DE ESPESOR, ENFOSCADO, MAESTREADO, Y PIN-  
 TADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F., COLOCACIÓN DE CAJA DE CONTADOR, TUBO  
 DE POLIETILENO DE ENTRADA Y SALIDA, RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 161,13 161,13 
03.07.16 UD  CONTADOR GENERAL PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO                      
 CONTADOR    GENERAL    PARA    USO    EXCLUSIVO    DE    RIEGO INDEPENDIEN-  
 TE DEL RESTO DE USO EN EL PUNTO MÁS PRÓXIMO EN LA SALIDA DE AGUA   
 DESDE LA CASETA DE BOMBEO A LA RED DE RIEGO. EL CONJUNTO ESTÁ DO-  
 TADO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS; DOS VÁLVULAS DE ESFERA DE METAL   
 DE  2" Y CONTADOR HOMOLOGADO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 65  
 MM CON UN CAUDAL NOMINAL DE 70 M3/H, 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO.   
 IP68 CON EMISOR DE IMPULSO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 508,63 508,63 
03.07.17 UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL DE RIEGO            
 ARQUETA SEMI ENTERRADA PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE  
 RIEGO, DE 120X120X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO  
 PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO,  
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 20CM DE ES-  
 PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO,  
 CON REJILLAS DE VENTILACION EN LAS CUATRO CARAS FORMADAS POR MARCO  
 DE PERFIL LAMINADO DE 40CM DE ALTURA Y LAMAS PLEGADAS DE CHAPA LISA DE  
 8MM DE ESPESOR, UBICADAS A 100CM DEL FONDO DE LA ARQUETA, CON TAPA A  
 DOS AGUAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y MARCO DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADO DE 8MM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE SIFÓN, PATÉS DE ACERO  
 GALV ANIZADO, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO EX-  
 CAVACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1,000 808,03 808,03 
03.07.18 UD  INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO                                  
 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN EN LOCAL DE RIEGO, FORMADO  
 POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PARA ALO-  
 JAMIENTO DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS INCLUIDOS:  
 -1 INTERRUPTOR   GENERAL   AUTOMÁTICO (IGA) DE CORTE OMNIPOLAR,  
 -3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 40 A,  
 -1  INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  MAGNETOTÉRMICO  DE  10  A,  
 -2 INTERRUPTORES  AUTOMÁTICOS  MAGNETOTÉRMICOS  DE  16  A,  
 -1 CIRCUITO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 1.5MM2  
 -2 CIRCUITOS BAJO  TUBO CORRUGADO DE PVC DE 3X 2.5MM2  
 INCLUSO SU CORRESPONDIENTE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE MONTADO, CO-  
 NEXIONADO Y PROBADO.  
 1,000 1.086,06 1.086,06 
03.07.19 UD CENTRO DE CONTROL DE RIEGO                                        
 PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXD PARA 50 ESTACIONES, PARA RIEGO DE  
 JARDINES, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN, ARRANQUES POR DÍA Y PROGRAMA,  
 CARTUCHO DE COMUNICACIÓN DE RED IQ-GPRS (CELULAR) IQNCCGP, PARA  
 MONTAJE EN PROGRAMADORES DE LA SERIE ESP-LXME Ó ESP-LXD, DECODIFICA-  
 DOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 101 COMPLETAMENTE INSTALADO E  I/PEQUEÑO  
 MATERIAL. DECODIFICADOR DE CAMPO DE 1 SALIDA FD 202 COMPLETAMENTE INS-  
 TALADO E I/PEQUEÑO MATERIAL.  PROTECCION ANTIDESCARGA EN LINEA DE DE-  
 CODIFICADORES CONECTOR ESTANCO L63000 PARA DOS HILOS, CONECTOR ES-  
 TANCO DBRY PARA TRES HILOS, INCLUIDA COLOCACIÓN MURAL EN INTERIOR,  
 CONEXIONES TOTALES DE PIEZAS Y ACOMETIDAS A LOS DISTINTOS ELEMENTOS Y  
 SALIDAS A LA RED DE RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA EN FUN-  
 CIONAMIENTO, REALIZADA SEGUN ESQUEMA DE PROYECTO; CONSTRUIDA SE-  
 GUN NORMAS Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 1,000 5.528,40 5.528,40 
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03.07.20 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" Ø            
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-  
 NUAL, 150 PGA DE RAIN-BIRD CON REGULADOR DE CAUDAL, CON CONEXIÓN DE  
 11/2" Y SOLENOIDE DE LARGA DISTANCIA COMPLETAMENTE INSTALADA E I/PE-  
 QUEÑO MATERIAL.  
 1,000 113,22 113,22 
03.07.21 UD  ARQUETA ALOJAMIENTO VALVULAS Y ELECTROVALVULAS                    
 ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE  
 VÁLVULAS O PIEZAS SECTORES DE RIEGO, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRI-  
 LLO ORDINARIO, DE UN PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  
 GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 15  
 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TAMAÑO MÁXIMO  
 DEL ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR LAS CARAS IN-  
 TERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN PARA CALZADA,  
 TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CONEXIÓN  
 DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA, SE-  
 GÚN NTE-IFA-19.  
 10,000 465,61 4.656,10 
03.07.22 ML  LINEA ELÉCTRICA RIEGO 2X1,5MM2 D=50MM                             
 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y AUTOMATIS-  
 MOS DE RIEGO, FORMADA POR 2 CONDUCTORES DE COBRE, DE 1,5 MM2 DE SEC-  
 CIÓN, CANALIZADOS EN TUBO DE PEAD CORRUGADO DOBLE PARED, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE,  
 CONEXIONADO Y TRANSPORTE, COLOCADO TODO ELLO EN ZANJA. INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN Y TAPADO DE LA ZANJA, MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA EN OBRA,  
 EN FUNCIONAMIENTO.  
 8.750,000 3,47 30.362,50 
03.07.23 UD  DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE                                    
 DIFUSOR AÉREO DE SECTOR REGULABLE CON TOBERA INTERCAMBIABLE DE  
 CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, INCLUIDA CONEXIÓN A 1/2" CON  
 TUBERIA FLEXIBLE Y PIEZAS ROSCADAS, TOTALMENTE INSTALADO, MEDIDA LA  
 UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO  
 20,000 15,27 305,40 
03.07.24 UD  ASPERSOR AEREO SECTOR REGULABLE CORTO ALCANCE                     
 ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA CON SECTOR Y ALCANCE REGULABLES MO-  
 DELO 3500 DE RAIN-BIRD CON UN ALCANCE MÁXIMO DE 10 M., TOTALMENTE INSTA-  
 LADO Y REGULADO.  ALCANCE DE 4,6 A 10,2 MTS., CAUDAL: 0,17 A 1,04 M3/H, TOMA  
 ROSCADA 3/4” (20/27), VÁLVULA ANTIDRENAJE SAM QUE MANTIENE HASTA 2,1 M DE  
 CABEZA, ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE 25º.  
 458,000 21,02 9.627,16 
03.07.25 UD  EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE COCHINO                       
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE CO-  
 CHINO, FORMADO POR TUBERÍA DE GOTEO, DE 16 MM DE DIÁMETRO, COLOR MA-  
 RRÓN PARA RIEGO CON AGUAS RECICLADAS, CON GOTEROS DE 2,2 L/H INTEGRA-  
 DOS CADA 50 CM, AUTOCOMPENSANTES DE 0,5-4 BAR Y ANTISUCCIÓN, I/P.P. DE  
 ACCESORIOS, MEDIDA LA LONGITUD EN FUNCIONAMIENTO.  
 20,000 4,28 85,60 
03.07.26 UD  ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA                                       
 ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA, CON TAPA, PARA ALOJAMIENTO Y PROTEC-  
 CIÓN DE BOCAS DE RIEGO Y VALVULAS DE LAVADO, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA EN OBRA.  
 20,000 9,11 182,20 
03.07.27 UD  ARQUETA DE PLASTICO TRONCOPIRAMIDAL                               
 ARQUETA DE PLÁSTICO TRONCO-PIRAMIDAL, DE 35X53X30 CON TAPA DE COLOR  
 VERDE CON TORNILLO ANTIVANDALICO, PARA ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN DE  
 VALVULAS, ELECTROVALVULAS Y CAJA DE CONEXIÓN, INCLUIDO AMPARO CON  
 HORMIGÓN Y TAPADO, COMPLETAMENTE INSTALADA, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA EN OBRA.  
 40,000 53,70 2.148,00 
 
 
 
 

03.07.28 UD  VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"                               
 INSTALACIÓN DE VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1” PN-10. COLOCADA EN  
 RED GENERAL DE RIEGO CON PP. DE ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 10,000 46,29 462,90 
03.07.29 UD  VENTOSA TRIFUNCION PN16 1"                                        
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 16,  
 CON ENLACE EMBRIADO 1", INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, ASÍ  
 COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA EN T DE DERIVACIÓN Y ANCLA-  
 JES NECESARIOS.  
 1,000 110,05 110,05 
03.07.30 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO MANUAL, DN 80, PN10/16          
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO, MANUAL,  
 DN 80, PN10/16, TOTALMENTE TERMINADA LA UNIDAD, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS:  
 -MARCA: BELGICAST O SIMILAR  
 -MODELO: BV-05-47 DE CIERRE ELÁSTICO  
 -TIPO: MODELO LARGO F-5  
 -DN 80. PN 10/16.  
 -CONEXIONES EMBRIDADAS.  
 -ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE.  
 MATERIALES:  
 - CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - COMPUERTA: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50 CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO  
 VULCANIZADO.  
 - EJE: ACERO INOXIDABLE AISI-420.  
 - VOLANTE: FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 - TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE AISI-316  
 1,000 359,10 359,10 
03.07.31 UD SUMINISTRO Y MONTAJE VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 MM                     
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCIÓN MARCA BELGICAST, MODE-  
 LO CLASAR, O SIMILAR, DN 80, PN 10, FABRICADA EN LATON, CON MUELLE EN  
 ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR EN ELASTÓMERO DE POLIURETANO, INSTALA-  
 CIÓN ROSCADA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-  
 LES.TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. SEGÚN PPTG DE EMA-  
 SESA Y ETP DEL PROYECTO.  
 1,000 285,81 285,81 
03.07.32 UD  PRUEBA DE CARGA EN TUBERIAS                                       
 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS SEGÚN NORMATIVO, CON MAQUINA DE  
 PRESION HOMOLOGADA. INCLUSO APORTE DE DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.  
 1,000 1.985,55 1.985,55 
03.07.33 UD  PROGRAMACION Y AJUSTES                                            
 PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LA INSTALACIÓN  
 1,000 1.588,44 1.588,44 
03.07.34 UD  ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                       
 UD ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN. ENTREGA DE PLANOS Y  
 DOCUMENTACION TECNICA  
 1,000 1.250,00 1.250,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO ......................................  134.378,84 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ......................................................  1.183.253,38 
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 CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01 M2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES                
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS IN-  
 CLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 28.472,700 1,82 51.820,31 
04.02 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 48.557,650 8,86 430.220,78 
04.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 48.557,650 0,56 27.192,28 
04.04 M3  MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN                     
 MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN FORMADO POR ESCO-  
 LLERAS CON BLOQUES DE PIEDRA GRANÍTICA DE DIMENSIONES 100 A 900MM Y  
 PESO DE 100 A 400 KG, COLOCADOS Y EXTENDIDOS CON PALA CARGADORA, IN-  
 CLUSO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RULO. MEDIDO EL VOLUMEN RE-  
 ALMENTE EJECUTADO.  
 11.695,000 33,02 386.168,90 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  895.402,27 
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 CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.01 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 19.689,300 19,25 379.019,03 
05.02 M3  BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20                        
 BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA DE GRANULOMETRIA CONTI-  
 NUA 0/20 MM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTA-  
 DO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO REPARACIÓN DE LA SUPERFI-  
 CIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR. MEDIDO EL VOLUMEN  
 COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 6.674,550 25,56 170.601,50 
05.03 M3  BASE ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES                                  
 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL DRENANTE COLOCADA CON MOTONIVELADORA Y  
 COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL PM  
 272,000 15,41 4.191,52 
05.04 M3  BASE DE GRAVA-CEMENTO                                             
 BASE DE GRAVA-CEMENTO, FABRICADA EN CENTRAL, CON ÁRIDOS CLASIFICA-  
 DOS (HUSO GC-20, GC-25) Y CEMENTO CEM-II 32,5 N, PUESTA EN OBRA, COMPAC-  
 TADA Y CURADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.  
 1.604,000 39,32 63.069,28 
05.05 M2  RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI) 1,5Kg/m2                       
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 50%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI), CON UN  
 CONTENIDO DE FLUIDIFICANTE SUPERIOR AL 2% Y UNA DOTACIÓN DE 1,5 KG/M2  
 36.497,700 0,47 17.153,92 
05.06 M2  RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1) 0,5kg/m2                       
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 60%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60B3 ADH (ECR-1),  
 CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 58.666,300 0,36 21.119,87 
05.07 M2  RIEGO ADHERENCIA C60BP3 TER (ECR-1-m) 0,8kg/m2                    
 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÒNICA CON UN 60%  
 DE BETÚN ASFÁLTICO, PARA RIEGOS DE ADHERENCIA TIPO C60BP3 TERMOADHE-  
 RENTE (ECR-1-M), CON UNA DOTACIÓN DE 0,8 KG/M2, INCLUSO BARRIDO  
 209.630,000 0,36 75.466,80 
05.08 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base G (G-25)                  
 BASE DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 32 BASE B35/50  
 G, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA GRUESA  
 PARA CAPA BASE Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTADA. INCLUSO  
 TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SE-  
 ÑALIZACIÓN SEGÚN DELEGACIÓN DE MOVILIDAD.  
 3.058,300 160,26 490.123,16 
05.09 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 bin S (S-20)                   
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN  
 B35/50 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4%, DE GRANULOMETRÍA  
 DENSA PARA CAPA INTERMEDIA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COMPACTA-  
 DA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE  
 DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 2.309,900 167,76 387.508,82 
05.10 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S (S-12)                  
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF  
 B50/70 S, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 4,5%, DE GRANULOMETRÍA  
 SEMIDENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO SEGÚN PG-3, EXTENDIDA Y COM-  
 PACTADA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN  
 DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 978,800 175,23 171.515,12 
 
 
 
 

05.11 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B (M-10)                     
 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE, PARA CAPAS  
 DE RODADURA BBTM, 11B PMB 45/80-65 (BM3B) CON BETÚN MODIFICADO Y ÁRIDO  
 SEGÚN PG-3 PARA CAPA DE RODADURA. INCLUSO TRABAJO EN HORARIO NOC-  
 TURNO Y GESTIÓN, REALIZACIÓN DE DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN SEGÚN D.G.T.  
 8.385,200 195,84 1.642.157,57 
05.12 M2  GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO             
 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO, CON POLÍMERO  
 MODIFICADO COMO RECUBRIMIENTO BITUMINOSO QUE PROTEGE LA FIBRA DE VI-  
 DRIO DE DAÑOS MECÁNICOS. COLOCADO SIN ADHERIR  
 3.225,000 5,69 18.350,25 
05.13 M3  HORMIGÓN BITUMINOSO AC 11 surf D (D-8)                            
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMI-  
 NOSA EN CALIENTE TIPO AC 11 SURF B 50/70 D OFITA, (ANTIGUO M.B.C tipo D-8), SE-  
 GÚN UNE-EN 13108, CON ÁRIDOS OFITICOS, DE 4CM DE ESPESOR MÍNIMO, INCLU-  
 SO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON FRESADO EN JUNTAS, LIGANTE Y FÍ-  
 LLER DE APORTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, BACHEO DE CAZUELAS. MEDIDO EL  
 VOLUMEN EMPLEADO.  
 461,000 196,97 90.803,17 
05.14 M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO CARRIL BICI                     
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO EN RAL 6.029, APLICADO SOBRE AGLO-  
 MERADO ASFÁLTICO O SOLERA DE HORMIGÓN, OBTENIDO POR LA APLICACIÓN  
 SUCESIVA DE UNA CAPA DE LECHADA CON ÁRIDO SILÍCEO DE DIÁMETRO MÁXI-  
 MO DE 0,4 A 0,8 MM TABER< 0,2 G, COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 25 POISES Y  
 RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2 KG/M2. Y UNA CAPA DE PROTECCIÓN CON MA-  
 TERIAL SINTÉTICO BASE AGUA PARA SUELOS FORMULADA CON EMULSIÓN ACRÍ-  
 LICA Y PIGMENTOS ESTABLES A LA LUZ, ALTA ADHERENCIA A SOPORTES HIDRAÚ-  
 LICOS, TABER<0,2 G, CAPACIDAD DE ROZAMIENTO 40 POISES Y RENDIMIENTO  
 APROXIMADO 0,2 KG/M2. EXTENDIDO A MANO MEDIANTE RASTRAS DE BANDAS DE  
 GOMA EN CAPAS UNIFORMES CON UN ESPESOR TOTAL APROXIMADO DE 1 MM.  
 RESISTENCIA AL FUEGO CLASE M1. INCLUIDO EL VALLADO, ACOTADO Y LIMPIEZA  
 PREVIA DE LA ZONA DE TRABAJO Y COMPROBACIÓN DE PORCENTAJES DE HUME-  
 DAD DEL SOPORTE ANTERIOR AL TRATAMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA.  
 4.150,000 15,24 63.246,00 
05.15 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 15.310,000 20,75 317.682,50 
05.16 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 10CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 2.960,000 12,35 36.556,00 
05.17 M2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 DE 20 CM ARMADA, FRATASADO MEC.          
 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN  
 MALLAZO 15x15 CMS, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUE-  
 LOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON  
 CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO ME-  
 CANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO  
 MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUE-  
 COS.  
 2.000,000 23,35 46.700,00 
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05.18 ML  BORDILLO DE GRANITO 15X25X50 CM. GRIS QUINTANA                    
 BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15x25 CM CON CORTE MECANIZADO Y  
 ABUJARDADO LA SUPERFICIE VISTA, DE 50 CM DE LONGITUD MINIMA Y PARTE  
 PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5  
 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO Y ACHAFLANADO EN LA CA-  
 RA VISTA, ASENTADO SOBRE BASE DE CIMENTACION Y AMPARO DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELACION, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO,  
 ANCHURA MAXIMA DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS 1,5 CM., COMPLETAMENTE TER-  
 MINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 1.875,000 37,89 71.043,75 
05.19 ML  SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICA-  
 PA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4)  
 Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA.  
 20.700,000 21,40 442.980,00 
05.20 ML  COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO                                 
 COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO PROCEDENTE DEL LEVANTADO, ASENTA-  
 DO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20 , INCLUSO EXCAVACION, REJUNTADO CON  
 MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS ENTRE  
 PIEZAS DE 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 700,000 19,68 13.776,00 
05.21 ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                         
 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES  
 10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLO-  
 CACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLE-  
 TAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-  
 DA.  
 6.300,000 9,53 60.039,00 
05.22 ML  CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20X6CM.                      
 CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGON BICAPA COLOR DE 40x20 CM Y 6 CM DE  
 ESPESOR, CON COMBINACIÓN DE COLORES DEGRADADOS DENTRO DE UN MIS-  
 MO RANGO CROMÁTICO A ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE ENCINTADOS CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTI-  
 CAS DE DIMENSIONES 40X40X7CM, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO  
 NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE  
 JUNTAS Y REMATES DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES,  
 ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA  
 LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 470,000 11,58 5.442,60 
05.23 M2  SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-  
 NES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA  
 DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y REMATES  
 DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIE-  
 ZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 31.495,000 23,73 747.376,35 
05.24 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR A ELEGIR  
 POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE ESPE-  
 SOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A  
 PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUÍDO  
 SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 900,000 18,78 16.902,00 
 
 
 
 
 

05.25 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE ES-  
 PESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO  
 DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUN-  
 TADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MÁ-  
 XIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCORQUES, ENCUEN-  
 TROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE  
 COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 600,000 18,78 11.268,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  5.364.092,21 
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 CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
06.01 M   CUNETA TRIANGULAR 1,00x0,50m REVESTIDA HORMIGÓN HM-20             
 CUNETA PROFUNDA TRIANGULAR DE 1,00 M DE ANCHURA Y DE 0,50 M DE PRO-  
 FUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20, IN-  
 CLUÍDA LA EXCAVACIÓN EN TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO Y CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES  
 435,000 8,82 3.836,70 
06.02 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 1.276,440 3,70 4.722,83 
06.03 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 1.276,440 0,56 714,81 
06.04 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 297,960 18,77 5.592,71 
06.05 M3  HORMIGÓN HM-20 PARA APOYO Y ARRIÑONADO                            
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, PARA APOYO Y ARRIÑONADO DE TUBERÍAS,  
 SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN EL PERFIL TEÓRICO.  
 338,260 84,96 28.738,57 
06.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS                         
 ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS NUEVOS PARA DEJAR VISTO  
 EL HORMIGON, INCLUSO FORMACION DE BORDES ACHAFLANADOS, PASOS PARA  
 ANCLAJES Y LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y  
 PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-  
 DAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.  
 9,150 21,41 195,90 
06.07 M CANALIZACION PVC D.315MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 315 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/ UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 173,000 31,27 5.409,71 
06.08 M   CANALIZACION PVC D.400MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 400 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/ UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 140,000 43,84 6.137,60 
 

06.09 M   CANALIZACION PVC D.500MM. S/ARENA                                 
 CANALIZACION PVC DE 500 MM. DE DIAMETRO INTERIOR COLOR TEJA, DE ENCHU-  
 FE Y CAMPANA, DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LISAS, ESTRUCTURADO  
 O COMPACTO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TU-  
 BO, CON RIGIDEZ ANULAR (SN) 4 KN/M2, S/ UNE - EN 1401 Y - PREN 13476, COLO-  
 CADO SOBRE ARENA DE 15CM DE ESPESOR Y ARRIÑONAMIENTO CON ARENA; NI-  
 VELACION Y FORMACION DE PENDIENTES, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE  
 GOMA, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES CON POZOS; Y CUBRICION CON ARE-  
 NA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO, INCLUSO BANDA SEÑALI-  
 ZADORA DE MATERIAL PLASTICO. CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZAS MUNICIPA-  
 LES. MEDIDO ENTRE EJES DE POZOS.  
 200,000 69,04 13.808,00 
06.10 M   TUBERÍA HA, DN 1500 MM, C 135                                     
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO  
 PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIAN-  
 TE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1500 MM, INCLUYENDO  
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESA-  
 RIAS, I/PP DE RETRANQUEOS DESDE LUGAR DE ACOPIO HASTA LUGAR DE COLO-  
 CACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONA-  
 MIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ  
 COMO, EN SU CASO, LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR,  
 EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-  
 TAMENTE INSTALADA.  
 130,000 301,44 39.187,20 
06.11 M   TUBERÍA OVOIDE HM 1000x1500 mm                                    
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA OVOIDE DE HORMIGÓN  
 EN MASA PARA SANEAMIENTO PREFABRICADO, DE ENCHUFE MACHIHEMBRADO  
 Y JUNTAS RÍGIDAS DE CORCHETES DE HORMIGÓN, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE  
 LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA  
 RED INSTALADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 32,000 159,09 5.090,88 
06.12 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM      
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 MM, INCLUSO  
 PREPARADO DE LA CARGA.  
 85,000 5,31 451,35 
06.13 UD  DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                      
 DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION A POZO REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, COMPRENDIENDO EL LEVANTADO DEL PAVI-  
 MENTO EXISTENTE, EXCAVACIONES, RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA,  
 COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE ALBERO Y COM-  
 PACTADO AL 95% P.M. EN TONGADAS DE 30 CM. MAXIMO; 20 CM. DE ESPESOR DE  
 HORMIGON DE HM-20 HASTA COTA INFERIOR DEL PAVIMENTO FINAL, REPARACIO-  
 NES EN POZO AFECTADO. TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA. 
 12,000 60,24 722,88 
06.14 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO   
 DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE DIÁMETRO HASTA  
 2000 MM, INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA.  
 122,000 71,82 8.762,04 
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06.15 UD  POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 1.20M.         
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA  
 COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 600 MM, DE 120 CM. DE DIÁME-  
 TRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD HASTA 3,50 M., FORMADO POR BASE PREFABRI-  
 CADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDI-  
 DAS ENTRE 0.50 Y 1,40 M, INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARAOS PARA LA CO-  
 NEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  
 ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO  
 PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETA-  
 LLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE IN-  
 CLUYEN EN LA UNIDAD LA EXCAVACIÓN Y CARGA DE TIERRAS, RELLENO Y COLO-  
 CACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE  
 Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, DE  
 C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO", CONSTRUCCIÓN DE CANAL  
 EN LA BASE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES  
 NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUSO PINTURA DE PROTEC-  
 CION FORMADA POR IMPRIMACIÓN CON RESINA EPOXI DE 75 MICRAS DE ESPE-  
 SOR SOBRE LA QUE SE APLICARÁ REVESTIMIENTO PROTECTOR DE RESINAS EPO-  
 XI POLIURETANO DE 250 MICRAS DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.  
 33,000 657,06 21.682,98 
06.16 UD  POZO REGISTRO Ø 1,20M, Ø>=1200MM, BASE CHIMENEA (HORM. PREF.)     
 EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA RED DE  
 SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR A 1200 MM, MA-  
 YORES DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, FORMADO  
 POR BASE TIPO CHIMENEA CONSTITUIDA POR UNA PIEZA ESPECIAL PREFABRICA-  
 DA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 240 CM DE  
 LONGITUD, PARA SU ACOPLAMIENTO EN LÍNEA A COLECTOR EXISTENTE, CON SA-  
 LIDA VERTICAL, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN AR-  
 MADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CONO ASIMÉTRICO PA-  
 RA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE  
 DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN  
 REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MI-  
 CRAS, PATES DE POLIPROPILENO Y CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN  
 DÚCTIL E INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE CO-  
 LECTORES A LA BASE, CON COTA DE PASO DE 700 MM, CON LA INSCRIPCIÓN  
 “EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO", SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFI-  
 CACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-  
 CUTADA.  
 6,000 1.542,59 9.255,54 
06.17 UD  ARQUETA DE 1,00 X 1,00 X 1,50                                     
 ARQUETA PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES INTERIORES 100X100 CM. Y  
 150 CM. DE ALTURA LIBRE INTERIOR, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN  
 EN MASA HM-20/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, TOMADOS CON  
 MORTERO DE CEMENTO, LOSA ARMADA DE 16 CM. DE CANTO Y VIGA ARMADA DE  
 40 CM., REALIZADAS CON HA-25/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, Y  
 CONDUCTO DE POZO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO, REALIZADO CON ANILLOS DE HOR-  
 MIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASI-  
 MÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CON CIERRE DE MARCO Y TA-  
 PA DE FUNDICIÓN, DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO, I/SELLADO DE JUNTAS CON MORTE-  
 RO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA, Y CON MEDIOS AU-  
 XILIARES, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL  
 POSTERIOR.  
 4,000 451,98 1.807,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.18 UD  IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM            
 IMBORNAL DE REJILLA CON SISTEMA DE CLAPETA DE 60x30 CM. Y 100 CM DE PRO-  
 FUNDIDAD, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPE-  
 SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR  
 EL INTERIOR, O REALIZADO MEDIANTE PREFABRICADO DE HORMIGON; REJILLA Y  
 CERCO DE FUNDICION DUCTIL CLASE D-400 SEGUN MODELO OFICIAL; INCLUSO  
 EXCAVACION Y CARGA DE TIERRAS Y RELLENO; INCLUSO RECIBIDO DE TUBERÍA  
 CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO; CONSTRUIDO SEGUN NTE Y ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 34,000 306,52 10.421,68 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 DRENAJE .............................................................................................................  166.539,30 
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 CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 07.01 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ESTE                                     
 APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
07.01.01.01 M2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOMPRE-  
 SOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVECHABLES,  
 TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE INICIAL.  
 80,000 9,61 768,80 
07.01.01.02 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 22,000 15,97 351,34 
07.01.01.03 M3  DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)   
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), INCLU-  
 SO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 3,750 36,08 135,30 
07.01.01.04 M   DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 22,000 5,06 111,32 
07.01.01.05 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 80,000 5,67 453,60 
07.01.01.06 ML  DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR SO-  
 BRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE DIÁME-  
 TRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 42,000 208,14 8.741,88 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS 10.562,24 
 
 APARTADO 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
07.01.02.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 69,500 3,70 257,15 
07.01.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 69,500 0,56 38,92 
07.01.02.03 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 69,500 2,05 142,48 
 
 
 

07.01.02.04 M3  FORMACION DE TERRAPLEN CON T. PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO EN  
 TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 123,500 21,40 2.642,90 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  3.081,45 
 
 APARTADO 07.01.03 CIMENTACIÓN                                                       
07.01.03.01 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL  
 Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 39,395 20,70 815,48 
07.01.03.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 47,072 28,13 1.324,14 
07.01.03.03 M   PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LODOS  
 TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 56,000 210,54 11.790,24 
07.01.03.04 M3  HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 4,948 71,31 352,84 
07.01.03.05 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRA-  
 DO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECUCIÓN  
 DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 63,302 122,82 7.774,75 
07.01.03.06 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 23,642 118,30 2.796,85 
07.01.03.07 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 10.003,820 1,20 12.004,58 
07.01.03.08 M2  IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRI-  
 BOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 39,800 8,66 344,67 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.03 CIMENTACIÓN .........................  37.203,55 
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 APARTADO 07.01.04 TABLERO                                                           
07.01.04.01 M2  ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE ES-  
 PESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 32,700 41,28 1.349,86 
07.01.04.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 10,320 28,13 290,30 
07.01.04.03 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 21,800 118,30 2.578,94 
07.01.04.04 M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL, CE-  
 MENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO  
 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 12,000 108,11 1.297,32 
07.01.04.05 ML  VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 43,600 387,83 16.909,39 
07.01.04.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 5.483,684 1,20 6.580,42 
07.01.04.07 DM3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCADO.  
 21,120 23,24 490,83 
07.01.04.08 M2  LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLOCA-  
 DA  
 13,450 3,80 51,11 
07.01.04.09 M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN FRÍO,  
 TOTALMENTE TERMINADA  
 87,200 10,09 879,85 
07.01.04.10 M   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 34,920 168,74 5.892,40 
07.01.04.11 UD  SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO BU-  
 ZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 6,000 28,75 172,50 
07.01.04.12 KG   ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                     
  
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA A  
 EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFORA-  
 CIÓN E INYECCIÓN.  
 101,460 4,82 489,04 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.04 TABLERO .................................  36.981,96 
 

 APARTADO 07.01.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
07.01.05.01 M   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES CON  
 SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANIZADO, FI-  
 JACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMINADA, IN-  
 CLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 44,000 99,77 4.389,88 
07.01.05.02 M   IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TABLE-  
 RO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA ANCLAJE  
 DE BARANDILLA. PINTADA.  
 43,600 93,51 4.077,04 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD  8.466,92 
 
 APARTADO 07.01.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
07.01.06.01 M2  REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE LAS  
 ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTERIOR RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CHAPA ES-  
 TRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN. INCLUIDO MA-  
 TERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO DE MATERIAL  
 NO REUTILIZABLE.  
 110,000 44,40 4.884,00 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.01.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL 4.884,00 
 
 APARTADO 07.01.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
07.01.07.01 UD  PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 1,000 3.675,00 3.675,00 
07.01.07.02 UD  CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALIDA-  
 CIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNI-  
 CO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 2,000 6.247,50 12.495,00 
07.01.07.03 UD  CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN DE  
 INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CUBIERTA,  
 ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES, OBTENCIÓN  
 DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE LAS SOLUCIONES  
 ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
 1,000 8.552,25 8.552,25 
 
  
                                                 TOTAL APARTADO 07.01.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 24.722,25 
  
                                         TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ......................  125.902,37 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA OESTE                                    
 APARTADO 07.02.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS                                
07.02.01.01 M2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN. (COMPRESOR)             
 LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES - MOTOCOMPRE-  
 SOR, COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVECHABLES,  
 TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE INICIAL.  
 80,000 9,61 768,80 
07.02.01.02 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                      
 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON CON MEDIOS MECANICOS, COMPREN-  
 DIENDO LA CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 22,000 15,97 351,34 
07.02.01.03 M3  DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. (COMPRESOR)   
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA O ARMADO EN ELEMENTOS AISLADOS O  
 RESTOS DE CIMENTACION, CON MEDIOS MANUALES (MOTOCOMPRESOR), INCLU-  
 SO CARGA A CAMIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 3,750 36,08 135,30 
07.02.01.04 M   DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO P.P. DE DEMOLICION DE CI-  
 MENTACIONES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O A ALMACENES MUNICIPALES.  
 MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.  
 22,000 5,06 111,32 
07.02.01.05 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 80,000 5,67 453,60 
07.02.01.06 ML  DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                             
 DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM GRAPEADA EN PASO SUPERIOR SO-  
 BRE EL CANAL, MEDIANTE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300MM DE DIÁME-  
 TRO, GRAPADA A NUEVA VIGA, CONEXIONES Y PRUEBAS.  
 42,000 208,14 8.741,88 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.01 DEMOLICIONES Y SERVICIOS 10.562,24 
 
 APARTADO 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
07.02.02.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 69,500 3,70 257,15 
07.02.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 69,500 0,56 38,92 
07.02.02.03 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 69,500 2,05 142,48 
 
 
 
 
 

07.02.02.04 M3  FORMACION DE TERRAPLEN CON T. PRESTAMO SELECC. MED. MEC            
 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO EN  
 TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 98 % PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
 123,500 21,40 2.642,90 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  3.081,45 
 
 APARTADO 07.02.03 CIMENTACIÓN                                                       
07.02.03.01 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                    
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO PAR-  
 TE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRUGADO Y TENSORES DE  
 ARRIOSTRAMIENTO DEL MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL  
 Y TRATAMIENTO CON LIQUIDO DESENCOFRANTE.  
 39,395 20,70 815,48 
07.02.03.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 47,072 28,13 1.324,14 
07.02.03.03 M   PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                      
 PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M, INCLUSO DESPLAZAMIENTO,  
 MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA OBRA Y RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORA-  
 CIÓN Y LODOS PARA PILOTES PERFORADOS SIN ENTUBACIÓN UTILIZANDO LODOS  
 TIXOTRÓPICOS, DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE, DE DIÁMETRO 1,20 CM  
 56,000 210,54 11.790,24 
07.02.03.04 M3  HORMIGÓN HL-150/B/20                                              
 HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/20 EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, FABRICADO CON  
 CEMENTO TIPO CEM I, COLOCADO Y ACABADO  
 4,948 71,31 352,84 
07.02.03.05 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                   
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN PILOTES DE 1,2M, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO  
 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRA-  
 DO Y ACABADO. COLOCACIÓN DE TUBOS DE ACERO NEGRO PARA EJECUCIÓN  
 DE CONTROL ULTRASÓNICO Y TAPONES.  
    
 63,302 122,82 7.774,75 
07.02.03.06 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 23,642 118,30 2.796,85 
07.02.03.07 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 10.003,820 1,20 12.004,58 
07.02.03.08 M2  IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                               
 IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRI-  
 BOS, TOTALMENTE TERMINADA.  
 39,800 8,66 344,67 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.03 CIMENTACIÓN .........................  37.203,55 
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 APARTADO 07.02.04 TABLERO                                                           
07.02.04.01 M2  ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE VIGAS         
 COLOCACIÓN DE ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM DE ES-  
 PESOR, PARA TABLEROS DE PUENTES DE VIGAS  
 32,700 41,28 1.349,86 
07.02.04.02 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO EN PARAMEN-  
 TOS PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TIRANTES DE ACERO CORRU-  
 GADO Y TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DEL  
 MISMO, MATERIAL DE CLAVAZÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL Y TRATAMIENTO CON LI-  
 QUIDO DESENCOFRANTE.  
 10,320 28,13 290,30 
07.02.04.03 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                               
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIb EN ESTRUCTURAS, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, CEMENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 INCLUIDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO  
 21,800 118,30 2.578,94 
07.02.04.04 M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                     
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIB EN LOSAS, ELABORADO EN CENTRAL, CE-  
 MENTO TIPO CEM II, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUIDO  
 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO.  
 12,000 108,11 1.297,32 
07.02.04.05 ML  VIGA DOBLE T c=1,20 m                                             
 VIGA DOBLE T C=1,20 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MEDIANTE  
 GRÚA AUTOPRPULSADA.  
 43,600 387,83 16.909,39 
07.02.04.06 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 5.483,684 1,20 6.580,42 
07.02.04.07 DM3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                        
 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUSO CAMA DE MORTERO, COLOCADO.  
 21,120 23,24 490,83 
07.02.04.08 M2  LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                        
 LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM. DE ESPESOR EN JUNTAS DE TABLERO, COLOCA-  
 DA  
 13,450 3,80 51,11 
07.02.04.09 M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                    
 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON CAPA DE MASTIC BITUMINOSA EN FRÍO,  
 TOTALMENTE TERMINADA  
 87,200 10,09 879,85 
07.02.04.10 M   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                  
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE PUENTE DE CAUCHO ARMADO, CON  
 MOVIMIENTO ADMISIBLE 40 MM., COLOCADO TIPO JNA-52  
 34,920 168,74 5.892,40 
07.02.04.11 UD  SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                           
 SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES Y VIADUCTO, INCLUYENDO BU-  
 ZÓN Y REJILLA, TOTALMENTE COLOCADO  
 6,000 28,75 172,50 
07.02.04.12 KG  ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                       
 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316,  
 PARA ESTRUCTURAS, EN PASADOR PARA CONECTAR ESTRUCTURA AMPLIADA A  
 EXISTENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO PERFORA-  
 CIÓN E INYECCIÓN.  
 101,460 4,82 489,04 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.04 TABLERO .................................  36.981,96 
 

 APARTADO 07.02.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
07.02.05.01 M   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN BORDES DE ESTRUCTURA CON SEC-  
 CIÓN 50X100MM DE PASAMANOS A ALTURA DE 110CM Y BARRAS VERTICALES CON  
 SECCIÓN RECTANGULAR 40X80MM CON 10CM DE SEPARACIÓN GALVANIZADO, FI-  
 JACIÓN A TABLERO MEDIANTE ANGULAR L-120MM, TOTALMENTE TERMINADA, IN-  
 CLUIDA LA COLOCACIÓN P. SUPERIOR.  
 44,000 99,77 4.389,88 
07.02.05.02 M   IMPOSTA PREFABRICADA                                              
 IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, HA-30/B/12/IIIa, DIMENSIONES SEGÚN  
 PLANO, COLOCADA, CON MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE VUELOS DEL TABLE-  
 RO, ANCLADA A LOS MISMOS INCLUSO P.P. DE PLACA METÁLICA PARA ANCLAJE  
 DE BARANDILLA. PINTADA.  
 43,600 93,51 4.077,04 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD  8.466,92 
 
 APARTADO 07.02.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL CANAL                                     
07.02.06.01 M2  REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                   
 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL MEDIANTE CORTE Y DEMOLICIÓN DE LAS  
 ZONAS AFECTADAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA A CONECTAR Y POSTERIOR RE-  
 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CHAPA ES-  
 TRUCTURAL METÁLICA ENTRE VIGUETAS Y LOSA DE COMPRESIÓN. INCLUIDO MA-  
 TERIAL AUXILIAR, APUNTALAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTDERO DE MATERIAL  
 NO REUTILIZABLE.  
 110,000 44,40 4.884,00 
 
  
 TOTAL APARTADO 07.02.06 REPARACIÓN CUBIERTA DEL 4.884,00 
 
 APARTADO 07.02.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                      
07.02.07.01 UD  PRUEBA DE CARGA                                                   
 PRUEBA DE CARGA  
 1,000 3.675,00 3.675,00 
07.02.07.02 UD  CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                              
 CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PASOS SUPERIORES INCLUYENDO LA VALIDA-  
 CIÓN DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES, REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNI-  
 CO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN.  
 2,000 6.247,50 12.495,00 
07.02.07.03 UD  CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                            
 CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA INCLUYENDO ELABORACIÓN DE  
 INFORME SOBRE PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE LA CUBIERTA,  
 ENSAYOS EN LABORATORIO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES, OBTENCIÓN  
 DE LA SOBRECARGA DE USO DE LA CUBIERTA E IDONEIDAD DE LAS SOLUCIONES  
 ESTRUCTURALES A UTILIZAR EN LAS REPARACIONES.  
 1,000 8.552,25 8.552,25 
 
  
                                                                   TOTAL APARTADO 07.02.07 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD  24.722,25 
 
  
                                          TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ....................  125.902,37 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 ALETA PASO SUPERIOR SE-30                                         
07.03.01 PA  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TI  
 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE CONTEN-  
 CIÓN DE TIERRAS EN PASO INFERIOR DEL ENLACE DE LA SE-30 (ACCESO A AV.  
 MONTES SIERRA Y AV. LUIS URUÑUELA), CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE UN  
 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, CON ZAPATAS DE ANCLAJE EJECUTADAS  
 IN SITU CON HORMIGÓN ARMADO. PREVIAMENTE SE PROCEDERÁ A LA PROTEC-  
 CIÓN DEL TALUD CON TABLESTACAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL MURO DE  
 ESCAMAS. UNA VEZ FINALIZADA LA DEMOLICIÓN SE CONTINUARÁ CON LA EXCA-  
 VACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, MONTAJE Y ANCLAJE DE LOS MÓDULOS DE LOS  
 MUROS PREFABRICADOS Y ARMADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS. DES-  
 PUÉS SE EJECUTARÁ EL RELLENO DEL TRASDOS DEL MURO. TOTALMENTE TERMI-  
 NADA, INCLUIDO DESVIOS DE TRÁFICO NECESARIOS Y SEÑALIZACIÓN PROVISIO-  
 NAL.  
 1,000 115.000,00 115.000,00 
 
  
                                                          TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ALETA PASO SUPERIOR SE-30 ..................  115.000,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  366.804,74 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

 
PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO        RESUMEN            CANTIDAD      PRECIO     MPORTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.- 26 

 CAPÍTULO 08 RED DE COMUNICACIONES                                             
 SUBCAPÍTULO 08.01 OBRA CIVIL                                                        
08.01.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 9.919,800 3,70 36.703,26 
08.01.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 9.919,800 0,56 5.555,09 
08.01.03 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                       
 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO DE ALBERO, REALIZADOCON MEDIOS MECANI-  
 COS EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGA-  
 DO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN PERFIL COMPAC-  
 TADO.  
 5.786,550 18,77 108.613,54 
08.01.04 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90, 110 Y 160MM                          
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 85 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁ-  
 METRO, 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO DE PVC CORRUGADA EXTERIOR-  
 MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO DE POLIE-  
 TILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN  
 HM-20/B/40/IIA DE 85 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVI-  
 MENTACIÓN EXISTENTE.  
 8.700,000 67,36 586.032,00 
08.01.05 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90 Y 110MM                               
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁ-  
 METRO Y 6 TUBERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y  
 LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-  
 TA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO  
 Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE.  
 975,000 45,37 44.235,75 
08.01.06 ML  CANALIZACION PARA CABLES 160MM                                    
 CANALIZACION PARA CABLES, DE DIMENSIONES 60 CM. DE ANCHURA POR 100  
 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 3 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁ-  
 METRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE, PEHD, COLOR ROJO, CO-  
 RRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN  
 -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/40/IIA DE  
 60 X 70 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPA-  
 RADORES, TAPONES, MANDRILADO Y REPOSICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXIS-  
 TENTE.  
 270,000 38,31 10.343,70 
08.01.07 UD  ARQUETA CANALIZACIONES 60X60CM                                    
 ARQUETA REGISTRABLE DE FABRICA DE LADRILLO O PREFABRICADA DE HORMI-  
 GÓN PARA CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A  
 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO Y  
 TAPA DE FUNCICIÓN DÚCTIL D-400 CON INSCRIPCIÓN "TUSSAM" Y MATERIALES  
 NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE  
 SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-  
 MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.  
 240,000 194,81 46.754,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 OBRA CIVIL .............................  838.237,74 

 SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08.02.01 ML  CIRCUITO RED DISTRIB. AL UNIPOLARES XZ1-K 0.6/1KV 3x240+1X150 MM  
 CIRCUITO PARA RED DISTRIBUCION BT FORMADO POR CONDUCTORES DE ALUMI-  
 NIO TIPO UNIPOLAR XZ1 3x240 MM2 + 1X150MM2 BAJO TUBO, CON AISLAMIENTO DE  
 POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO ELEMENTOS  
 AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y  
 CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN  
 CUADRO BT DE TRANSFORMADOR, ARMARIO DE DISTRIBUCION, CAJA DE PROTEC-  
 CION, CAJA DE SECCIONAMIENTO O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS  
 EN/UNE, NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD  
 INSTALADA.  
 8.970,000 56,70 508.599,00 
08.02.02 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO                                            
 CAJA DE SECCIONAMIENTO, DOTADA CON UN INTERRUPTOR - SECCIONADOR DE  
 TRES POSICIONES (UNE-EN 60298) QUE PERMITE COMUNICAR O SECCIONAR EL  
 EMBARRADO ENTRE CELDAS DE LÍNEA DE COMPAÑÍA Y CELDAS DE ABONADO PA-  
 RA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES INSTALADA SEGÚN NORMAS  
 DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS. INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, TOTAL-  
 MENTE FUNCIONANDO.  
 4,000 2.834,87 11.339,48 
08.02.03 UD  CUADRO DE CONTADORES                                              
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE CONTADORES PARA MEDIDA EN BA-  
 JA/MEDIA DE C.T. DE ABONADO, INCLUYENDO REGLETERO, CANALIZACIÓN CON  
 TUBO DE ACERO Y CABLEADO ENTRE EL MISMO Y CELDA DE MEDIDA, INSTALADO.  
 INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN, BOLETÍN, TOTALMENTE FUNCIONANDO.  
 4,000 2.548,54 10.194,16 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  530.132,64 
 
 SUBCAPÍTULO 08.03 TRANSMISIÓN                                                       
08.03.01 ML  CABLE 24 F.O. MONOMODO G652                                       
 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE DE 24 F.O. MONOMODO G652 DE ALTA PROTEC-  
 CIÓN MEDIANTE ARMADURA METÁLICA DE ACERO CORRUGADO Y DOBLE CUBIER-  
 TA. SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEJO CORRESPONDIEN-  
 TE. INCLUSO PRUEBAS TOTALMENTE TERMINADO.  
 9.875,000 7,02 69.322,50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 TRANSMISIÓN .........................  69.322,50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE COMUNICACIONES ..............................................................................  1.437.692,88 
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 CAPÍTULO 09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD                             
 SUBCAPÍTULO 09.01 OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN                                         
09.01.01 UD  DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                   
 DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRADA  
 A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 24,000 205,70 4.936,80 
09.01.02 UD  DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                  
 DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS, RETIRA-  
 DA A ALMACENES MUNICIPALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 112,000 102,48 11.477,76 
09.01.03 UD  TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                     
 TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA PO-  
 SICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONA-  
 MIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 49,000 375,38 18.393,62 
09.01.04 UD  TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                    
 TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA CON TODOS SUS ELEMENTOS A NUEVA  
 POSICIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIO-  
 NAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 21,000 169,89 3.567,69 
09.01.05 UD  ARMARIO DE ACOMETIDA                                              
 ARMARIO DE ACOMETIDA DE OBRA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO CO-  
 NEXIONADO A RED ELÉCTRICA Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 20,000 1.369,65 27.393,00 
09.01.06 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 1.000,000 3,05 3.050,00 
09.01.07 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  
 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 192,000 41,55 7.977,60 
09.01.08 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  
 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 1.358,000 37,30 50.653,40 
09.01.09 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 539,000 53,62 28.901,18 
09.01.10 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 3.029,000 49,37 149.541,73 
 
 
 

09.01.11 ML  CANALIZACIÓN 4PVC 110MM BAJO CALZADA                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 4 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA  
 DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS  
 DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RE-  
 LLENO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 2.225,000 76,83 170.946,75 
09.01.12 ML  CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 480,000 61,45 29.496,00 
09.01.13 UD  CIMENTACION DE SEMAFORO TIPO BÁCULO DE 1 X 1 X 1 M                
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO BÁCULO DE DIMENSION 1X1X1M., EN ACERA-  
 DO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,  
 RELLENO DE HORMIGON HM-20 VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO DE PVC  
 DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PERNOS DE AN-  
 CLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 74,000 152,20 11.262,80 
09.01.14 UD  CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 144,000 47,93 6.901,92 
09.01.15 UD  CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE 1.45 X 0.8 X 0.6 M           
 CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE DIMENSION 1.45X0.80X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 28,000 108,80 3.046,40 
09.01.16 UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 652,000 209,25 136.431,00 
 
  
                                                               TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN ...........  663.977,65 
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 SUBCAPÍTULO 09.02 ELEMENTOS SEMAFÓRICOS                                             
09.02.01 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE TRES FOCOS DE 200 MM.  
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTADO  
 DE TRES FOCOS DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ÓPTICA LED, PINTADO E INSTALA-  
 DO; INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 199,000 402,79 80.155,21 
09.02.02 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 200 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO, PUERTA Y VISERA) EN ALUMINIO INYECTADO  
 DE DOS FOCOS DE 200MM DE LADO PARA PEATONES/BICI, REPETIDOR CON ÓPTI-  
 CA LED, PINTADO E INSTALADO; INCLUYENDO AVISADOR ACÚSTICO AVISABLE  
 CON BLUETOOTH Y MANDO A DISTANCIA, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 123,000 772,75 95.048,25 
09.02.03 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS DE 100 MM.   
 SEMÁFORO COMPLETO (CUERPO Y PUERTA) EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS  
 FOCOS DE 100MM DE DIÁMETRO, REPETIDOR, PINTADO E INSTALADO; INCLUYEN-  
 DO MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 172,000 250,86 43.147,92 
09.02.04 UD  PANTALLA DE CONTRASTE 3/200                                       
 PANTALLA DE CONTRASTE EN FIBRA DE VIDRIO PARA SEMÁFORO DE TRES FOCOS  
 DE 200 MM, PINTADA E INSTALADA  
 36,000 84,12 3.028,32 
09.02.05 UD  BAJANTE DE BÁCULO GALVANIZADO                                     
 CONJUNTO DE ALARGADERA Y BAJANTE GALVANIZADO PARA SUJECCIÓN DE SE-  
 MÁFORO A BÁCULO AÉREO, COLOCADO Y PINTADO.  
 36,000 181,62 6.538,32 
09.02.06 UD  BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 METROS DE ALTURA Y 4,5  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE  
 6 METROS DE ALTURA Y 4,5 M. DE BRAZO SALIENTE, PARA SUSTENTACIÓN DE SE-  
 MÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, MONTAJE EN NUEVA CIMENTACIÓN, IN-  
 CLUIDO CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OTROS ACCESORIOS Y  
 PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 36,000 711,57 25.616,52 
09.02.07 UD  COLUMNA DE CHAPA DE ACERO DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA  
 DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 MM. DE ESPESOR, PARA SUSTENTACIÓN DE SE-  
 MÁFOROS, COMPLETAMENTE PINTADA, PARA SUSTENTACIÓN DE CAJA DE DETEC-  
 TORES; INCLUYENDO UN CODO DE 270 MM PARA SUJECIÓN DE SEMÁFOROS DE  
 PEATONES, OTROS ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 129,000 295,55 38.125,95 
09.02.08 UD  SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.             
 SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 207,000 41,85 8.662,95 
09.02.09 UD  SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.       
 SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 19,000 83,71 1.590,49 
09.02.10 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 22.500,000 2,67 60.075,00 
 
 
 
 

09.02.11 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 4X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 44.640,000 3,07 137.044,80 
09.02.12 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN,  
 INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 12.355,000 3,36 41.512,80 
09.02.13 UD  PICA DE TOMA DE TIERRA DE 15 MM                                   
 PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADA DE 1,5M DE ALTURA Y 15 MM DE  
 DIAMETRO, INSTALADA.  
 175,000 25,32 4.431,00 
09.02.14 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 12 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZADO Y  
 PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTAMIENTO  
 DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO HASTA 12  
 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CON-  
 TROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL REGULADOR DEBE-  
 RÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELECTRÓNICA, COMUNI-  
 CACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. TOTALMENTE MON-  
 TADO Y CONECTADO.  
 8,000 8.157,83 65.262,64 
09.02.15 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 24 GRUPOS                                    
 REGULADOR SEMAFORICO COMPLETO, CON ARMARIO EXTERIOR GALVANIZADO Y  
 PINTADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE REGULADORES DEL AYUNTAMIENTO  
 DE SEVILLA, COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO HASTA 12  
 GRUPOS. EL REGULADOR DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CON-  
 TROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM. EL ARMARIO DEL REGULADOR DEBE-  
 RÁ DISPONER DE ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ELECTRÓNICA, COMUNI-  
 CACIONES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. TOTALMENTE MON-  
 TADO Y CONECTADO.  
 20,000 10.170,47 203.409,40 
09.02.16 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE                            
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O SI-  
 MILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 28,000 1.211,94 33.934,32 
09.02.17 UD  CENTRAL DE ZONA                                                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ZONA MULTIFUCIONAL PARA COMU-  
 NICACIONES CON REGULADORES Y CENTRO DE CONTROL, INSTALADO Y PRO-  
 GRAMADO. LA CENTRAL DE ZONA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE  
 CONTROL CENTRALIZADO EXISTENTE EN EL CGM.  
 1,000 10.450,89 10.450,89 
09.02.18 UD  ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO                                      
 TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALORA-  
 CIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULACIÓN  
 SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTIMIZANDO  
 LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATAFORMA CON EL  
 TRÁFICO RODADO.  
 28,000 472,50 13.230,00 
09.02.19 UD  PROGRAMACIÓN DE CRUCES                                            
 PROGRAMACIÓN DE CRUCES  
 28,000 315,00 8.820,00 
09.02.20 UD  INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS                  
 INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS  
 28,000 513,14 14.367,92 
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09.02.21 UD  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE SEM  
 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR DE SE-  
 MAFORIZACIÓN  
 28,000 197,13 5.519,64 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ELEMENTOS SEMAFÓRICOS  899.972,34 
 
 SUBCAPÍTULO 09.03 PRIORIDAD                                                         
09.03.01 UD  RADIO MODEM UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ                         
 RADIO MODEM UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ O SIMILAR. GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP67. INTERFAZ DE RS-232. INSTALADO  
 43,000 1.338,99 57.576,57 
09.03.02 UD  ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM                 
 ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM. INSTALADA  
 43,000 142,78 6.139,54 
09.03.03 UD  CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)                           
 CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)  
 43,000 63,13 2.714,59 
09.03.04 UD  FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM.                            
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM. INSTALADA.  
 43,000 135,58 5.829,94 
09.03.05 UD  MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODE  
 MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA RADIOMODEM. INS-  
 TALADO.  
 28,000 227,98 6.383,44 
09.03.06 UD  PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS32  
 PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON INTERFACES RS323,  
 GNSS, 4G, WIFI. INSTALADO  
 15,000 3.098,81 46.482,15 
09.03.07 UD  ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G                                          
 ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G, BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, WI-FI 1.5835GHZ,  
 2.44175GHZ, 3.3GHZ, 5.4125GHZ 1.561GHZ _ 1.606GHZ, 2.4GHZ _ 2.4835GHZ, 600MHZ _  
 6GHZ, 4.9GHZ _ 5.925GHZ 3DBI, 4DBI, 4DBI, 4DBI O SIMILAR  
 15,000 160,89 2.413,35 
09.03.08 UD  INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD          
 INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 1,000 18.900,00 18.900,00 
09.03.09 UD  PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD                       
 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD  
 1,000 11.025,00 11.025,00 
09.03.10 UD  DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN                                         
 DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN  
 1,000 4.725,00 4.725,00 
09.03.11 UD  INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILID  
 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM DE MOVILIDAD  
 1,000 4.410,00 4.410,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 PRIORIDAD .............................  166.599,58 
 
 SUBCAPÍTULO 09.04 SISTEMA DE RESPALDO PRIORIDAD                                     
09.04.01 UD  LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE                                   
 LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE, MARCA PAXTON O SIMILAR, PREPARADO  
 PARA EXTERIOR, IP65  
 27,000 488,49 13.189,23 
09.04.02 UD  CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID                                  
 CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID, INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
 28,000 589,29 16.500,12 
 
 
 

09.04.03 UD  COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA                         
 COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA, PARA ALOJAMIENTO DE LEC-  
 TOR DE RFID Y ARMARIO CON CONTROLADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 27,000 354,57 9.573,39 
09.04.04 UD  ARMARIO ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN      
 ARMARIO DE EXTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE  
 ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PLACA DE MONTAJE Y CERRADURA  
 27,000 319,46 8.625,42 
09.04.05 UD  CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M         
 CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE DIMENSION 0.50X0.5X0.60 M., EN  
 ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE  
 FONDOS, RELLENO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE  
 TUBO DE PVC DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE  
 PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 27,000 47,93 1.294,11 
09.04.06 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 1 TU-  
 BERÍA DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 135,000 37,30 5.035,50 
09.04.07 UD  LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS      
 LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y TARJETAS  
 1,000 134,64 134,64 
09.04.08 M   CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTERIOR                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 3.240,000 4,45 14.418,00 
09.04.09 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                     
 CIRCUITO 3X2,5 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K  
 INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO  
 RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AU-  
 XILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-  
 RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA  
 DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,  
 NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
 3.240,000 2,67 8.650,80 
09.04.10 UD  TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD       
 TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON PRIORIDAD  
 20,000 95,79 1.915,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 SISTEMA DE RESPALDO .......  79.337,01 
 
 SUBCAPÍTULO 09.05 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO                                  
09.05.01 UD  CAMARA DE TV COLOR DIGITAL                                        
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD. DE CAMARA DE TV COLOR DIGITAL, MOTORI-  
 ZADA, CON VISIÓN ININTERRUMPIDA 360º, IP, D/N, LEDS IR HASTA 100 METROS,  
 RESOLUCIÓN FULL HD, ZOOM MÍNIMO X30 ÓPTICO, CARCASA IP66 INSTALADA,  
 COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM. INCLUYE FUENTE  
 DE ALIMENTACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. DEBERÁN SER COMPATIBLES  
 CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 18,000 3.138,71 56.496,78 
09.05.02 UD  VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES                                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES, DE 72  
 TB DE CAPACIDAD, INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DE LOS 64 CANALES, COMPA-  
 TIBLE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO DEL CGM  
 1,000 8.808,71 8.808,71 
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09.05.03 UD  COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, ME-  
 TALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS, HOR-  
 MIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 18,000 2.326,93 41.884,74 
09.05.04 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X600                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLA-  
 DO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO DE  
 PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE PA-  
 RED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPESOR. DE-  
 BE DISPONER DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE, CON JUNTAS  
 DE GOMA CON CAPACIDAD MÍNIMA: 24U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO:  
 600X600  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, CINLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 4,000 3.663,71 14.654,84 
09.05.05 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X400                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLA-  
 DO, DISEÑADO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE 19”, GRADO DE  
 PROTECCIÓN MÍNIMA IP-55 Y CÁMARA DE AIRE INTERIOR MEDIANTE DOBLE PA-  
 RED. CONSTRUIDOS EN ACERO GALVANIZADO DE MÍNIMO 2 MM DE ESPESOR. DE-  
 BE DISPONER DE PUERTA DELANTERA, CON JUNTAS DE GOMA. CON CAPACIDAD  
 MÍNIMA: 12U. DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDO: APROX. 600X400  
 INCLUYE:   
 - PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL.  
 - 3 BANDEJAS DE FIBRA 24 EMPALMES, INCLUYENDO CONECTORES SC/APC  
 - 1 BANDEJA 2U PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS  
 - 1 ACCESORIO PARA COLOCACIÓN CARRIL DIN  
 14,000 1.931,21 27.036,94 
09.05.06 UD  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UD.  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE  
 CABLE DE FIBRA OPTICA DE HASTA 24 FIBRAS, CON ADAPTADORES SC/APC, INS-  
 TALADA  
 14,000 129,41 1.811,74 
09.05.07 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                             
 CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y  
 CERTIFICADOS.  
 2.700,000 3,05 8.235,00 
09.05.08 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA TIERR  
 CABLE DE 0,6/1KV AMARILLO VERDE TOMA DE TIERRA DE 1X16 MM2 DE SECCIÓN,  
 INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADOS.  
 180,000 3,36 604,80 
 
 
09.05.09 M  CABLE 24 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 24 FIBRAS PARA EX-  
 TERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA, GRAN PROTECCIÓN ANTIROEDOR,  
 INSTALADA  
 12.000,000 7,36 88.320,00 
09.05.10 M   CABLE 12 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 12 FIBRAS PARA EX-  
 TERIOR, MONOMODO, ARMADURA METÁLICA, GRAN PROTECCIÓN ANTIROEDOR,  
 INSTALADA  
 5.040,000 4,27 21.520,80 
09.05.11 UD  EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA                       
 EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA, INSTALADO, INCLUYENDO PIG-  
 TAIL SC/APC Y MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA  
 1.008,000 18,44 18.587,52 
 

09.05.12 M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 1.260,000 2,15 2.709,00 
09.05.13 M   CABLE UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 1.080,000 2,99 3.229,20 
09.05.14 UD  LATIGUILLO DE F.O 1 M                                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE F.O 1 M, DUPLEX, CON CONECTO-  
 RES SC/APC  
 288,000 6,50 1.872,00 
09.05.15 UD  CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MTS CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 18,000 250,82 4.514,76 
09.05.16 UD  CIMENTACION DE ARMARIO DE 0.75 X 0.75 X 0.6 M                     
 CIMENTACION DE ARMARIO DE DIMENSION 0.75X0.75X0.60 M., EN ACERADO O ZO-  
 NA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLE-  
 NO DE HORMIGON DE HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE TUBO DE PVC  
 DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO, FIJACION DE PERNOS DE AN-  
 CLAJE, SEGUN LA DELEGACION DE TRAFICO Y TRANSPORTES. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 18,000 83,60 1.504,80 
09.05.17 ML  CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 3 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 360,000 61,45 22.122,00 
09.05.18 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 360,000 49,37 17.773,20 
09.05.19 UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 36,000 209,25 7.533,00 
 
  
                                                             TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE ................  349.219,83 
 
 SUBCAPÍTULO 09.06 ELECTRÓNICA DE RED                                                
09.06.01 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100/1000BASET(X)                     
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MANA-  
 GED FULL GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100/1000BASET(X) PORTS, 6  
 1000/2500BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C OPERA-  
 TING TEMPERATURE  
 5,000 2.935,34 14.676,70 
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09.06.02 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100BASET(X)                          
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEMANA-  
 GED GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 8 10/100BASET(X) PORTS, 4 10/100/1000BA-  
 SET(X) OR 100/1000BASESFP PORTS, DUAL POWER INPUTS 12/24/48 VDC, -40 TO 75°C  
 OPERATING TEMPERATURE  
 14,000 1.748,84 24.483,76 
09.06.03 UD  SFP MODULO CON 2.5G BASE FX                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP MODULE WITH  2.5GBASEFX PORT WITH LC  
 CONNECTOR FOR 20KM TRANSMISSION,-40 TO 85ºC  
 30,000 693,59 20.807,70 
09.06.04 UD  SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER WITH 1000BASELX           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER  
 WITH 1000BASELX, LC CONNECTOR, 10 KM, -40 TO 85°C  
 56,000 331,34 18.555,04 
09.06.05 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X)             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X) TO 100BASEFX MEDIA  
 CONVERTER, SINGLE MODE, SC CONNECTOR, -40 TO 75 °C  
 28,000 436,34 12.217,52 
09.06.06 UD  SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN                                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN SALICRU O SI-  
 MILAR, POTENCIA 1,5KVA. FORMATO RACK. ENTRADA TENSIÓN NOMINAL:  
 208/220/230/240V. SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 200/208/220/230/240V  
 18,000 1.433,84 25.809,12 
09.06.07 UD  ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EXTERIOR DOBLE              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EX-  
 TERIOR DOBLE, PARA COMUNICACIÓN DE RESERVA CON CGM, CON DOS PUER-  
 TOS ETHERNET, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
 18,000 368,09 6.625,62 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 ELECTRÓNICA DE RED .........  123.175,46 
 
 SUBCAPÍTULO 09.07 DETECTORES                                                        
09.07.01 UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL                                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO  
 DE VISIÓN ARTIFICIAL, PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRILES  
 20,000 2.215,04 44.300,80 
09.07.02 M  CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 2.400,000 2,15 5.160,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 DETECTORES .........................  49.460,80 
 
 SUBCAPÍTULO 09.08 CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS                           
09.08.01 UD  PUNTO DE CONTROL COMPLETO                                         
 SUMINISTRO DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO CÁMARA PARA  
 RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS, CÁMARA DE CONTEXTO, LICENCIA OCR, P.P.  
 DE SERVIDOR PARA RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA. DEBE INCLUIR TODOS LOS  
 ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POSTE, ASÍ COMO FUEN-  
 TES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER COMPATIBLES CON  
 EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM  
 18,000 6.647,09 119.647,62 
09.08.02 UD  INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO                          
 INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-  
 RES  
 18,000 630,00 11.340,00 
09.08.03 UD  PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN             
 PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN  
 18,000 315,00 5.670,00 
 

09.08.04 UD  INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENT  
 INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EXISTENTE  
 18,000 378,00 6.804,00 
09.08.05 M  CABLE 2 UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 UTP, CON CABLE DE 3X2,5 PARA EXTE-  
 RIOR, REFORZADO  
 1.080,000 4,46 4.816,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 CÁMARAS DE .........................  148.278,42 
 
  
 SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE COLAS SE-30                                            
UR07005       UD  COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. DE ALTURA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, ME-  
 TALICA, DE 12 MT. DE ALTURA, GALVANIZADA; CON PLACA BASE Y PERNOS, HOR-  
 MIGONADA A 2/3, CON BASE DE SUJECIÓN PARA CÁMARA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 2.000 2,326.93 4,653.86 
UR11019b      UD  CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M              
 BASAMENTO DE 1,30 X 1,30 X 1,10 MT.S CON HORMIGÓN H-175 PARA POSTE DE  
 CCTV  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 2.000 250.82 501.64 
UR222004      ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                              
 CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION, CONSTITUIDA POR 2 TU-  
 BERÍAS DE 110 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-  
 MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), RELLENA CON PROTEC-  
 CIÓN DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE  
 UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLE-  
 NO, COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  
 100.000 49.37 4,937.00 
UR222010      UD  ARQUETA 60x60x80CM                                                
 ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE  
 HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL D400 CON LOGO "NO&DO SEÑALES DE TRÁFICO", TOTALMENTE TER-  
 MINADA.  
 4.000 209.25 837.00 
UR19IB040     M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                           
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA EXTERIOR, REFORZADO, INCLU-  
 YENDO P.P. DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA NECESARIOS  
 250.000 2.15 537.50 
URPR02300     UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COFIGUARCIÓN DE CÁMARA DE CONTROL DE CO-  
 LAS SEMAFÓRICAS PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE HASTA 3 CARRILES. DEBE  
 INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN POS-  
 TE, ASÍ COMO FUENTES DE ALIMENTACIÓN O INYECTORES POE. DEBERÁN SER  
 COMPATIBLES CON EL SISTEMA EXISTENTE EN EL CGM.  
 2.000 2,867.09 5,734.18 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.09 CONTROL DE COLAS SE-30 .  17,201.18 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD ..............................................  2,497,222.27 
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 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACION                                                      
10.01 M   PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE   
 PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTA-  
 CIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 75.338,600 0,51 38.422,69 
10.02 M   PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE   
 PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTA-  
 CIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 400,000 0,62 248,00 
10.03 M   PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE   
 PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTA-  
 CIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 122,500 1,08 132,30 
10.04 M   PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE COMPONENTE   
 PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON PINTURA DO-  
 BLE COMPONENTE MECANIZADO A+B CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTA-  
 CIÓN DE 1200GR/M2 Y REFLECTANTE, INCLUYENDO EL PREMARCAJE.  
 2.826,810 2,96 8.367,36 
10.05 M2  PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CM                                  
 PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CMS. CON CON PINTURA DOBLE COMPONEN-  
 TE MECANIZADO A+B Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2 A PISTOLA, INCLUSO PRE-  
 MARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE SEÑALIZADA.  
 1.037,750 10,53 10.927,51 
10.06 M2  PINTADO MARCAS SUPERFICIALES CON PINTURA DOBLE COMPONENTE         
 PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS SUPERFICIALES, CON PINTURA DOBLE  
 COMPONENTE CON ÁRIDO PREMEZCLADO Y UNA DOTACIÓN DE 1200GR/M2 Y MI-  
 CROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, INCLU-  
 YENDO EL PREMARCAJE.  
 3.139,610 2,60 8.162,99 
10.07 UD  SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                     
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 90CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMEN-  
 TO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 130,000 127,90 16.627,00 
10.08 UD  SEÑAL DE PELIGRO 135CM DE LADO                                    
 SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE  
 135CM DE LADO, REFLEXIVA NIVEL RA2, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBU-  
 TICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANI-  
 ZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FO-  
 MENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 9,000 168,41 1.515,69 
10.09 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=90CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 90 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLE-  
 XIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO  
 DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 14,000 146,81 2.055,34 
10.10 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=60CM                                       
 SEÑAL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA  
 DE 60 CM. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLE-  
 XIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO  
 DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 87,000 106,90 9.300,30 
 
 

10.11 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=90CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 6,000 127,66 765,96 
10.12 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                        
 SEÑAL DE OBLIGACION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA,  
 TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO  
 PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTA-  
 CION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 29,000 107,49 3.117,21 
10.13 UD  CAJETIN COMPLEMENTARIO PERMANENTE 600 X 200 MM NIVEL 2            
 CAJETIN COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 600 X 200 MM CON NIVEL DE RE-  
 TROREFLEXIÓN 2, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. COLOCADO EN  
 SEÑAL.  
 62,000 55,28 3.427,36 
10.14 UD  SEÑAL DE PASO PEATONES PLACA CHAPA S13                            
 SEÑAL DE INDICACION DE SITUACION DE UN PASO PARA PEATONES, FORMADA  
 POR PLACA CUADRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RE-  
 LIEVE POR EMBUTICION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO,  
 SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO  
 SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 123,000 109,71 13.494,33 
10.15 UD  SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PLACA CHAPA S17                          
 SEÑAL DE INDICACION DE ESTACIONAMIENTO S-17, FORMADA POR PLACA CUA-  
 DRADA DE CHAPA CINCADA 60X60CM, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-  
 CION, REFLEXIVA NIVEL RA2, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO  
 DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MI-  
 NISTERIO DE FOMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 8,000 109,71 877,68 
10.16 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL I                                        
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL I SOBRE PANEL DE ACERO EN CHA-  
 PA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMI-  
 GÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO  
 GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
 EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 12,668 269,37 3.412,38 
10.17 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN  
 CHAPA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HOR-  
 MIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO  
 GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
 EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 4,045 283,70 1.147,57 
10.18 M2  CARTEL ACERO LAMAS NIVEL II                                       
 CARTEL CON LÁMINA REFLECTANTE DE NIVEL II SOBRE PANEL DE ACERO EN LA-  
 MAS EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL. INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMEN-  
 TACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN,  
 ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES EMPLEADO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 59,728 344,10 20.552,40 
10.19 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BICI DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA SEMIOVALA-  
 DA DE PLASTICO RECICLADO DE 130MM DE ALTO, 820MM DE LARGO Y 210MM DE  
 ANCHO, DE COLOR ROJO Y BANDAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON  
 TRES PUNTOS DE ANCLAJE CON TORNILLERIA Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCA-  
 DO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVI-  
 MENTO Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 602,000 47,69 28.709,38 
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10.20 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BUS DE GOMA NATURAL DE 100MM DE ALTO    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO SEPARADOR DE FORMA RECTANGU-  
 LAR DE GOMA NATURAL (85%) MEZCLADO CON MICROFIBRA DE NYLON (15%) DE  
 100MM DE ALTO, 1000MM DE LARGO Y 200MM DE ANCHO, DE COLOR NEGRO Y BAN-  
 DAS REFLECTANTES DE COLOR BLANCO, CON CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE  
 CON TORNILLERIA 10X120 Y TACOS DE EXPANSIÓN, COLOCADO SOBRE PAVIMEN-  
 TO EXISTENTE, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN DEL PAVIMENTO Y LA RETIRADA  
 DE SOBRANTES A VERTEDERO.  
 2.773,000 53,97 149.658,81 
10.21 UD PILONA FLEXIBLE H=39CM                                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA FLEXIBLE CILÍNDRICO DE GOMA NATU-  
 RAL, MONTADA SOBRE ELEMENTO SEPARADOR DE CARRIL BUS H= 0.39 M, CON  
 DOS BANDAS REFLECTANTES NIVEL 2 (H.I.) EN COLOR BLANCO, INCLUSO FIJA-  
 CIÓN.  
 1.388,000 44,23 61.391,24 
10.22 UD  BALIZA CILÍNDRICA NIVEL RETR. 2                                   
 BALIZA CILÍNDRICA DE 800 MM DE ALTURA CON NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 2, TO-  
 TALMENTE COLOCADA.  
 44,000 46,03 2.025,32 
10.23 UD  BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM NIVEL RETR. 2                     
 BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM (80MM DIAM.) DE 750 MM DE ALTURA CON NIVEL  
 DE RETROREFLEXIÓN 2, TOTALMENTE COLOCADA.  
 939,000 25,16 23.625,24 
10.24 UD  HITO DE VÉRTICE NIVEL 2 DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM.            
 HITO DE VÉRTICE DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM, CON NIVEL DE RETROREFLE-  
 XIÓN 2, INCLUSO RELLENO DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADO.  
 2,000 242,48 484,96 
10.25 UD  CAPTAFARO PERMANENTE RETROREFLECTOR DE VIDRIO                     
 CAPTAFARO RETROREFLECTOR DE VIDRIO DE UTILIZACIÓN PERMANENTE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADO. 
 40,000 6,04 241,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACION ....................................................................................................  408.690,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 11 PARADAS                                                           
 SUBCAPÍTULO 11.01 ANDENES                                                           
11.01.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 431,600 8,86 3.823,98 
11.01.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 431,600 0,56 241,70 
11.01.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1.726,400 1,51 2.606,86 
11.01.04 M2  GEOTEXTIL DE 100 GMS.                                             
 LAMINA DE DE GEOTEXTIL PERMEABLE COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELE-  
 MENTOS DE CIMENTACION Y SOLERAS, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE TERMINADA.  
 1.726,400 1,61 2.779,50 
11.01.05 M3  MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS                      
 MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS DE RIO, INCLUSO  
 TRANSPORTE, REFINO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJE-  
 CUTADO.  
 431,600 17,75 7.660,90 
11.01.06 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                       
 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/IIa, Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRA-  
 DO Y CURADO. COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 1.726,400 20,75 35.822,80 
11.01.07 M2  SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                             
 ACERADO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-  
 NES, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE 6cm DE  
 ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA  
 DE MORTERO DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS Y REMATES  
 DE ALCORQUES, CON PARTE PROPORCIONAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIE-  
 ZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.  MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-  
 MENTE EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS.  
 1.260,300 23,73 29.906,92 
11.01.08 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL                 
 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, LISO, COLOR A ELEGIR  
 POR LA DF, CON ENCAUZAMIENTO DIRECCIONAL DE 40X40 CM. Y 6 CM. DE ESPE-  
 SOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A  
 PIE DE OBRA, NIVELADO CON CAPA DE MORTERO DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO,  
 FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUÍDO  
 SEGÚN NTE/RST. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 144,900 18,78 2.721,22 
11.01.09 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                     
 SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN, ACABADO BOTONES DE 40X40CM Y 6 CM DE ES-  
 PESOR, EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO  
 DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUN-  
 TADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MÁ-  
 XIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCORQUES, ENCUEN-  
 TROS CON TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE  
 COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 324,500 18,78 6.094,11 
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11.01.10 ML  SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICA-  
 PA DE DIMENSIONES 17x28x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON  
 HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4)  
 Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA.  
 1.578,000 21,40 33.769,20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ANDENES ................................  125.427,19 
 
 SUBCAPÍTULO 11.02 MARQUESINA 1 MODULO                                               
11.02.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 17,442 8,86 154,54 
11.02.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 17,442 0,56 9,77 
11.02.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 18,360 1,51 27,72 
11.02.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO.  
 4,590 19,25 88,36 
11.02.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 1,836 95,31 174,99 
11.02.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 41,400 7,61 315,05 
11.02.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 9,180 97,40 894,13 
11.02.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 550,800 1,20 660,96 
 
 
 
 
 
 

11.02.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 13,564 3,15 42,73 
11.02.10 M   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 135,000 11,83 1.597,05 
11.02.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 9,000 134,03 1.206,27 
11.02.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 9,000 7.654,50 68.890,50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 MARQUESINA 1 MODULO .....  74.062,07 
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 SUBCAPÍTULO 11.03 MARQUESINA 2 MODULOS                                              
11.03.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 21,432 8,86 189,89 
11.03.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 21,432 0,56 12,00 
11.03.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 22,560 1,51 34,07 
11.03.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO. 
 5,640 19,25 108,57 
11.03.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 2,256 95,31 215,02 
11.03.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 52,000 7,61 395,72 
11.03.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 11,280 97,40 1.098,67 
11.03.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 676,800 1,20 812,16 
11.03.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 18,087 3,15 56,97 
11.03.10 M   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 200,000 11,83 2.366,00 
 
 
 
 

11.03.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 8,000 134,03 1.072,24 
11.03.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 8,000 7.654,50 61.236,00 
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11.03.13 UD  MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIACIÓN  
 DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE SOPOR-  
 TA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LA-  
 MINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TI-  
 RANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE  
 SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON  
 DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE  
 ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE  
 ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL  
 MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR  
 DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CA-  
 DA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PANEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO  
 DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094  
 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO  
 DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA  
 VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SO-  
 PORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS.  
 LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SO-  
 PORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PA-  
 RA LA VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SO-  
 PORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE  
 ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS  
 DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SO-  
 PORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPE-  
 SOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. IN-  
 CLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PI-  
 LAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANA-  
 LIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR  
 DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE DE MARQUESINA. TO-  
 DO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 8,000 6.604,50 52.836,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MARQUESINA 2 MODULOS ...  120.433,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.04 MARQUESINA 3 MODULOS                                              
11.04.01 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                   
 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFI-  
 LADO DEL FONDO Y LATERALES, REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CAJA,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUAL-  
 QUIER DISTANCIA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 30,780 8,86 272,71 
11.04.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 30,780 0,56 17,24 
11.04.03 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                  
 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MANUALES AL 98 % PROCTOR MODIFI-  
 CADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE  
 FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 32,400 1,51 48,92 
11.04.04 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                          
 EXPLANADA O SUB-BASE EJECUTADA CON ALBERO, COMPRENDIENDO: APORTE  
 DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, REGADO Y COMPACTADO AL 100% PROC-  
 TOR MODIFICADO, EN TONGADAS DE 30CM COMO MAXIMO, REALIZADO POR ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO. 
 8,100 19,25 155,93 
11.04.05 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                             
 HORMIGÓN PARA RELLENO Y LIMPIEZA HM - 20 / P / 20 I , ARENA DE RIO Y ÁRIDO  
 RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON PP DE MERMAS Y  
 CARGAS INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS  
 PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG, MEDIDA LA UNIDAD SEGÚN  
 PERFIL TEÓRICO  
 3,240 95,31 308,80 
11.04.06 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS                   
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO REPLAN-  
 TEO, FIJACIONES, ACODALAMIENTOS, DESENCOFRADO Y ENCUENTROS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE HORMIGONADA.  
 75,600 7,61 575,32 
11.04.07 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                             
 HORMIGON HA-25/P/20 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, ELABORADO, TRANSPORTADO  
 Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE LIMPIEZA DE FONDO, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 16,200 97,40 1.577,88 
11.04.08 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, IN-  
 CLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-  
 DO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN  
 PESO NOMINAL.  
 972,000 1,20 1.166,40 
11.04.09 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                        
 ACERO COLOCADO EN PERFILES LAMINARES, DE CLASE S275, INCLUSO SISTEMA  
 DE FIJACIÓN ENTRE PERFILES ATORNILLADAS, CON GRADO DE EMPOTRAMIENTO  
 1, PINTURA DE IMPRIMACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL PESO  
 COLOCADO EN OBRA.  
 27,129 3,15 85,46 
11.04.10 M  CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-  
 NOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LONGITUD EJECU-  
 TADA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.  
 315,000 11,83 3.726,45 
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11.04.11 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN  
 HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TU-  
 BO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A  
 TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 9,000 134,03 1.206,27 
11.04.12 UD  MODULO MARQUESINA BASE                                            
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE DE  
 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y PANEL SO-  
 PORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA CUBIERTA DE LA MARQUESI-  
 NA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLA-  
 NO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNI-  
 DOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA  
 PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO  
 SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN  
 DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE  
 DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO DE PANELES EN LOS QUE SE  
 DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN  
 CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS  
 PANELES, REALIZADOS CON TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPE-  
 SOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPE-  
 SOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL  
 TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN PERFIL  
 DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA CUBIERTA Y SIR-  
 VE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS ACABADOS SON EN  
 ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SOPORTE, Y EN PERFILES DE  
 ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INL-  
 CLUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLA-  
 NOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y  
 PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, IN-  
 CLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL DE  
 SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM UNIDAS POR  
 BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SOPORTE MEDIANTE CARPIN-  
 TERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATOR-  
 NILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA  
 DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL  
 PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELEC-  
 TRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO  
 EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 9,000 7.654,50 68.890,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.04.13 UD  MODULO MARQUESINA  AMPLIACIÓN                                     
 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO AMPLIACIÓN  
 DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70M QUE SOPOR-  
 TA LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO LA-  
 MINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR ANCLADO A LOS TI-  
 RANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS A TRAVÉS DE JUNTAS DE  
 SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON  
 DISPOSICIÓN A UN AGUA, SIENDO SU PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE  
 ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE  
 ANCHO. LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE EL  
 MODULO DE PANEL DE ANCHO 0,70 M, EN EL QUE SE DISPONE EN SU INTERIOR  
 DOS POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CA-  
 DA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PANEL, REALIZADO CON DOS TUBOS CUADRADO  
 DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE 1094  
 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO  
 DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA  
 VIGA SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SO-  
 PORTE A LA CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS.  
 LOS ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS SO-  
 PORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO SATINADO PA-  
 RA LA VIGA DEL TECHO. INLCUSO PANELES DE REVESTIMIENTO DEL PANEL SO-  
 PORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE  
 ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLE-  
 RIA Y ACABADOS, INCLUSO CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO  
 MEDIANTE CRISTAL DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS  
 DE 6 MM UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES SO-  
 PORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE DE ESPE-  
 SOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLAOS AL SOPORTE Y SELLADO CON SILICONA. IN-  
 CLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PI-  
 LAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANA-  
 LIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR  
 DE LA ESTRUCTURA. INCLUSO UNIÓN CON MODULO BASE DE MARQUESINA. TO-  
 DO EL CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.  
 18,000 6.604,50 118.881,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 MARQUESINA 3 MODULOS ...  196.912,88 
 
 SUBCAPÍTULO 11.05 EQUIPAMIENTO                                                      
11.05.01 M   BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE 1.00  
 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2 MM Y  
 ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE SEC-  
 CION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y REPASOS  
 NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA APERTURA DE  
 CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20, INCLUSO TRATAMIENTO  
 ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO CON PARTI-  
 CULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 448,400 58,30 26.141,72 
11.05.02 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM                                       
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM, FORMADO POR  
 PIEZA DE POLIESTER DE 2,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DISPUESTO SOBRE  
 VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRESPONDIENTES PA-  
 TAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO  
 BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. INCLUSO CI-  
 MENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 26,000 531,72 13.824,72 
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11.05.03 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO                              
 INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO, FOR-  
 MADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 1,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE ANCHO, DIS-  
 PUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L, CON SUS CORRES-  
 PONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMI-  
 GÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMI-  
 NIO. INCLUSO CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.  
 9,000 321,72 2.895,48 
11.05.04 UD  MAQUINA EXPENDEDORA AUTOMATICA DE TITULOS                         
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE BUS DE MÁQUINA EXPEN-  
 DEDORA DE BILLETES EN PAPEL TÉRMICO Y RECARGA DE TARJETAS SIN CONTAC-  
 TO. PAGO POR MONEDAS, BILLETES Y TARJETAS DE CREDITO / DEBITO. CARACTE-  
 RISTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTEMPERIE. DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL  
 SISTEMA CENTRAL DE TUSSAM. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU INS-  
 TALACIÓN, INCLUSO CIMENTACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN. TOTALMENTE TER-  
 MINADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO LAS CONDICIONES  
 TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRESPONDIEN-  
 TE.  
 6,000 63.394,80 380.368,80 
11.05.05 UD  TELEINDICADOR DE PARADA                                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE TELEINDICADOR, MONI-  
 TOR DE TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA SERÁN SUFICIENTES PARA RE-  
 PRESENTAR AL MENOS 10 LÍNEAS DE HASTA 40 CARACTERES/LÍNEA, INTEGRADO  
 EN CRISTAL DE CIERRE DE LA PARADA, CON KIT DE INSTALACIÓN DE TERMINAL FI-  
 JO Y COMUNICACIONES EN PARADA, DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL SISTE-  
 MA CENTRAL DE TERINALES DE INFORMACIÓN EN PARADAS DE TUSSAM. INCLU-  
 SO FIJACION A ESTRUCTURA DE MARQUESINA MEDIANTE CHAPAS Y PERFILES  
 NORMALIZADOS, PINTURA DE PROTECCION, CABLEADO Y CONEXIÓN. INCLUSO  
 OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO, FUN-  
 CIONANDO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INSTA-  
 LACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 26,000 10.047,87 261.244,62 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 EQUIPAMIENTO ......................  684.475,34 
 
 SUBCAPÍTULO 11.06 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
11.06.01 UD  LUMINARIA EN PARADA LED 20W                                       
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA LED DE 20 W Y BRAZO DE  
 SUJECCION, INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO A CUADRO DE MANDO  
 104,000 1.339,53 139.311,12 
11.06.02 UD  CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA                          
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRODE PROTECCION ELECTRICA  
 EN PARADAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRADOR Y TUS-  
 SAM, INCLUSO BASTIDOR SOPORTE. COMPROBACION DE DIMENSIONES DE EN-  
 VOLVENTE DE ACERO INOXIDABLE DE LA ESTACIÓN, INTEGRACION EN EL MISMO.  
 BASTIDOR SOPORTE DE LA FIRMA ABB. SCHNEIDER, SIEMENS O EQUIVALENTE EN  
 CALIDAD Y PRESTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.  
 26,000 1.654,53 43.017,78 
11.06.03 UD  ARMARIO ACERO INOXIDABLE PARA UBICACION CUADROS                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PA-  
 RA UBICACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS ELECTRICOS Y DE  
 COMUNICACIONES. INCLUSO VENTILACIÓN FORZADA Y REFRIGERACIÓN PARA  
 MANTENER LA TEMPERATURA DE LOS SWITCH, INCLUSO CIMENTACIÓN, ANCLAJE  
 Y ACABADOS. INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA. TOTALMENTE TERMINADO.  
 26,000 2.704,53 70.317,78 
11.06.04 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 4G6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 100,000 5,08 508,00 

11.06.05 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4                                 
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 3G4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 260,000 3,15 819,00 
11.06.06 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5                               
 TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA DE 0,6/1  
 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)  
 DE 2 x 4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y  
 CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INL-  
 CUSO CANALIZACIÓN VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,  
 CONEXIONADO Y PROBADO.  
 1.430,000 2,89 4.132,70 
11.06.07 UD  CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA                               
 CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA.  
 26,000 101,54 2.640,04 
11.06.08 UD  REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO              
 REVISION DE RED DE TIERRAS, COMPRENDIENDO EL RECONOCIMIENTO DE TO-  
 DOS LOS ELEMENTOS Y CIRCUITOS, ELECTRODO, ANODO, PLETINAS, CABLES,  
 SUS CONEXIONES Y EMPALMES EN ESTRUCTURAS, CANALIZACIONES DESDE  
 LOS PARAMENTOS HASTA LOS POZOS O TOMAS DE TIERRA, PRUEBAS HASTA SU  
 CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUSO CONFECCION DE PLANOS Y DOCUMEN-  
 TO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, DATOS OBTENIDOS Y CARACTERISTICAS  
 DE TODA LA APARAMENTA REVISADA. INCLUSO DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO  
 MATERIAL, HERRAMIENTOAS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES.  
 26,000 81,23 2.111,98 
 
  
                                                             TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 ELECTRICIDAD E ILUMINACION .............  262.858,40 
 
 
 SUBCAPÍTULO 11.07 REDES DE TRANSMISION                                              
11.07.01 UD  INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES                   
 INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES CON LA YA EXISTENTE  
 DE LA RED HISPALNET EN LA SEDE DE TUSSAM, SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIO-  
 NES DE TUSSAM Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA RED HISPALNET. TOTALMENTE  
 MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO. PRUEBAS PRELIMINARES EN LOCAL DE  
 TODA LA RED DE TRANSMISIONES.  
 1,000 10.798,56 10.798,56 
11.07.02 UD  PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA           
 PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PRECARGA-  
 DOS CON ADAPTADORES Y PIGTAILS MONOMODO SC/APC, CON CAPACIDAD PA-  
 RA 24 F.O. (1RU). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO, PASAHILOS E INSTALA-  
 DO  
 26,000 251,31 6.534,06 
11.07.03 UD  SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT                                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DE COBRE  
 POE+, Y 4 ENLACES GIGABIT (4X1G UPLINK). DEBEN SER COMPLETAMENTE GES-  
 TIONABLES, SOPORTANDO CAPAS 2 Y 3, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y  
 ENTRADAS CON CALIDAD DE SERVICIO (QOS). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIO-  
 NADO E INSTALADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPON-  
 DIENTE.  
 26,000 2.508,22 65.213,72 
11.07.04 UD  SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX                                
 SUMINISTRO E INSTALACION DE SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX PARA  
 FIBRA MONOMODO 10 KM. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO  
 SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.  
 82,000 324,81 26.634,42 
11.07.05  
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UD  CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA                                  
 CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA ESTANCA PARA INSTALACIÓN EN ARQUE-  
 TA, CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE CABLE Y 48 FUSIONES DE CAPACIDAD, IN-  
 CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TOTALMENTE INSTA-  
 LADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VERIFIACCION DE FUNCIO-  
 NAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS REFLECTOMETRICAS  
 13,000 1.803,70 23.448,10 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 REDES DE TRANSMISION .....  132.628,86 
 
 SUBCAPÍTULO 11.08 CIRCUITO CERRADO TV                                               
11.08.01 UD  CÁMARA DIGITAL                                                    
 SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CÁMARAS DIGITALES IP 4K CON VI-  
 SIÓN DE 360º (FISHEYE), CON ALIMENTACIÓN POE Y 12VDC Y GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP 67, DEBIENDO SER CAPACES DE OPERAR EN CONDICIONES DE BAJA ILU-  
 MINACIÓN EN COLOR (0,1 LUX), CONMUTANDO A BLANCO Y NEGRO EN CASO NE-  
 CESARIO. CONTARÁ CON ILUMINACIÓN INFRARROJA LED HASTA 15M. TOTALMEN-  
 TE INSTALADA Y FUNCIONANDO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO  
 CORRESPONDIENTE.  
 52,000 1.600,21 83.210,92 
11.08.02 UD  INSTALACION DEL SISTEMA                                           
 SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO SERVI-  
 DOR DE GRABACIÓN DEL MISMO FABRICANTE. DADO EL NÚMERO DE CÁMARAS A  
 INCORPORAR Y EL REQUERIMIENTO DE DISPONER EN CADA MOMENTO DE LAS  
 GRABACIONES 24X7 DE LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS DE LAS MISMAS, LAS CARACTERÍSTI-  
 CAS DEL EQUIPO DEBEN SER LAS SIGUIENTES:  
 - 64 CANALES IP, THROUGHPUT DE ENTRADA HASTA 900 MBPS  
 - SOPORTE DE H.265 / H.264, COMPATIBLE ONVIF  
 - SISTEMA LINUX EMBEBIDO  
 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE AL 100%  
 - DISCO EXPANDIBLE HASTA 240TB (ENTRE UNIDADES INTERNAS Y EXTERNAS),  
 CON RAID 1, 5, 10  
 - RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE CÁMARAS HASTA 12 MBPS  
 - PROTOCOLO DIRECTIP CIBERSEGURO PARA COMUNICACIÓN CON LAS CÁMA-  
 RAS  
 - CONEXIÓN DE RED GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO TRANSCEIVER SFP PARA  
 CONEXIÓN DIRECTA DE FIBRA.  
 1,000 5.215,35 5.215,35 
11.08.03 M    CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 650,000 2,15 1.397,50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 CIRCUITO CERRADO TV .......  89.823,77 
 
 SUBCAPÍTULO 11.09 SISTEMA DE MEGAFONIA                                              
11.09.01 UD  ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN MARQUESINA                       
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN  
 PANELES VERTICALES DE MARQUESINA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO  
 Y CONFIGURADO. PRUEBAS INICIALES DE DIFUSION DE MENSAJES.  
 52,000 179,40 9.328,80 
11.09.02 UD  AMPLIFICADOR CONVERSOR DE MEGAFONIA 80W                           
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNIDAD AMPLIFICADORA - CONVER-  
 SORA DE MEGAFONIA, ETAPA DE POTENCIA DE 80W. TOTALMENTE MONTADO, CO-  
 NEXIONADO Y CONFIGURADO.  
 26,000 1.414,04 36.765,04 
 
 
 
 
 

11.09.03 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 390,000 2,15 838,50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 SISTEMA DE MEGAFONIA .....  46.932,34 
 
 SUBCAPÍTULO 11.10 SISTEMA DE INTERFONIA                                             
11.10.01 UD  ESTACION DE INTERFONIA POR IP                                     
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE INTERFONIA POR IP, IN-  
 CLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MAR-  
 QUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECI-  
 FICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE ACABADO Y PRUEBAS INICIALES Y  
 PUESTA EN MARCHA EN LOCAL.  
 26,000 2.118,57 55.082,82 
11.10.02 UD  FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.                   
 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE FUENTE DE ALIMENTA-  
 CIÓN MODELO AD-1210P DEL FABRICANTE NOA O SIMILAR, INCLUSO INTEGRACIÓN  
 EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN LA MARQUESINA, INSTALADO  
 CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL FA-  
 BRICANTE. TOTALMENTE ACABADO  
 26,000 167,80 4.362,80 
11.10.03 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                             
 SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES  
 CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL NECESARIA.  
 260,000 2,15 559,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 SISTEMA DE INTERFONIA .....  60.004,62 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PARADAS .............................................................................................................  1.793.558,78 
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 CAPÍTULO 12 JARDINERIA                                                        
 SUBCAPÍTULO 12.01 ÁRBOLES                                                           
12.01.01 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE 120X1  
 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE  14-20  
 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN,  
 CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DIMENSIONES  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 25 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 144,000 33,23 4.785,12 
12.01.02 UD  PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA 120X120X80 CM     
 PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN CON-  
 TENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO DE  
 TRÁNSITO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE  
 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-  
 SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA  
 TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL  
 FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA,  
 RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIO-  
 NADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y  
 CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER  
 RIEGO, COMPLETAMENTE EJECUTADA. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  
 63,000 41,24 2.598,12 
12.01.03 UD  PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES                      
 PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES DE 175/350 CM DE ALTURA  
 DE ESTIPE, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN, EN HOYO DE PLAN-  
 TACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA  
 TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA  
 DE 120X120X80 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 25 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 40,000 56,42 2.256,80 
12.01.04 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE 100X100  
 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA CADUCA/PERENNE DE  14-20  
 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O CEPELLÓN,  
 CON APERTURA DE HOYO REALIZADO EN TERRENO NATURAL DE DIMENSIONES  
 DE 100X100X100 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,  
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO  
 DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO  
 DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-  
 TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-  
 CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON UN 75 % DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE TEXTURA FRANCO-ARENOSA LIMPIA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCOR-  
 QUE Y PRIMER RIEGO.  
 8,000 41,24 329,92 
12.01.05 UD  ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA                                
 ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA MEDIANTE 3 ROLLIZOS DE MADERA DE  
 PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE SECCIÓN CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÁMETRO Y  
 2,5 M DE LONGITUD, CLAVADO EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN 30 CM, Y  
 CON 3 ABRAZADERAS REGULABLES DE GOMA O CAUCHO  
 255,000 35,57 9.070,35 
 
 
 

12.01.06 UD  SUMINISTRO BAUHINIA VARIEGATA                                     
 SUMINISTRO DE BAUHINIA VARIEGATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5,000 155,40 777,00 
12.01.07 UD  SUMINISTRO BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (BRACHICHITON)                
 SUMINISTRO DE BRACHYCHITON ACERIFOLIUS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6,000 150,15 900,90 
12.01.08 UD  SUMINISTRO BISMARCKIA NOBILIS                                     
 SUMINISTRO DE BISMARCKIA NOBILIS DE 125-150 CM DE ESTIPE SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 80 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 551,25 2.205,00 
12.01.09 UD  SUMINISTRO CALLISTEMON CITRINUS                                   
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE PERÍMETRO 12/14 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7,000 152,78 1.069,46 
12.01.10 UD  SUMINISTRO CASUARINA EQUISETIFOLIA                                
 SUMINISTRO DE CASUARINA EQUISETIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7,000 132,09 924,63 
12.01.11 UD  SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE                                 
 SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2,000 98,70 197,40 
12.01.12 UD  SUMINISTRO CEIBA INSIGNIS                                         
 SUMINISTRO DE CEIBA INSIGNIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENEDOR  
 SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 7,000 160,44 1.123,08 
12.01.13 UD  SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS                                       
 UD. SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3,000 147,00 441,00 
12.01.14 UD  SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA                                   
 SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 151,20 604,80 
12.01.15 UD  SUMINISTRO CINNAMOMUN CAMPHORA                                    
 SUMINISTRO DE CINNAMOMUN CAMPHORA DE  250/300 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR 110 L SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3,000 246,12 738,36 
12.01.16 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS              
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS DE 250-300 CM DE  
 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 15 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DES-  
 CRITAS EN PPT  
 9,000 55,13 496,17 
12.01.17 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA'                    
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA' DE 250-300 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 18,000 125,90 2.266,20 
12.01.18 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM'                      
 SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' DE 250-300 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 36,000 127,05 4.573,80 
12.01.19 UD  SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6,000 105,79 634,74 
12.01.20 UD  SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA                                  
 SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2,000 95,34 190,68 
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12.01.21 UD  SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST'                    
 SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST' DE PERÍMETRO 14/16 SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 14,000 95,08 1.331,12 
12.01.22 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA (GREVILLEA)                       
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3,000 136,50 409,50 
12.01.23 UD  SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (JACARANDA)                  
 SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 16,000 98,68 1.578,88 
12.01.24 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA                              
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 8,000 126,21 1.009,68 
12.01.25 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA (JABONERO)                  
 SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 3,000 84,13 252,39 
12.01.26 UD  SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA                              
 SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA MULTITRONCO FORMADO DESDE LA  
 BASE CON 200-250 CM DE ALTURA, SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS  
 DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 6,000 199,66 1.197,96 
12.01.27 UD  SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII                                
 SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT 
 4,000 136,76 547,04 
12.01.28 UD  SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH                                     
 SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENE-  
 DOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 8,000 141,76 1.134,08 
12.01.29 UD  SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          
 SUMINISTRO DE OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS DE PERÍMETRO12/14 Y 225-250  
 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DES-  
 CRITAS EN PPT  
 9,000 84,26 758,34 
12.01.30 UD  SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA                                 
 SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 97,68 390,72 
12.01.31 UD  SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA                                   
 SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA DE PERÍMETRO 20/25 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 1,000 238,85 238,85 
12.01.32 UD  SUMINISTRO DE PINUS CANARIENIS                                    
 SUMINISTRO DE PINUS CANARIENSIS DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 173,25 693,00 
12.01.33 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA                                        
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CONTENEDOR  
 SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 2,000 89,50 179,00 
12.01.34 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS'                          
 SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5,000 98,95 494,75 
12.01.35 UD  SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA'                          
 SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA' DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 115,63 462,52 
 

12.01.36 UD  SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA ACACIA DE FLOR BLANCA)         
 SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRO 14/16 SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 5,000 72,48 362,40 
12.01.37 UD  SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA'                   
 SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA' DE PERÍMETRO 14/16  
 SERVIDO EN CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 99,88 399,52 
12.01.38 UD  SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI                               
 SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI DE 100-125 CM DE ESTIPE SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 70 L. SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT  
 4,000 136,50 546,00 
12.01.39 UD  SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA                                
 SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA DE 300-350 CM DE ESTIPE SERVIDO EN  
 CONTENEDOR SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DESCRITAS EN PPT 
 32,000 488,37 15.627,84 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ÁRBOLES ................................  63.797,12 
 
 SUBCAPÍTULO 12.02 ARBUSTOS                                                          
12.02.01 UD  PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA                      
 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CONTE-  
 NEDOR, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO COMPAC-  
 TO, CON DIMENSIONES DE 40X40X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, IN-  
 CLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTER-  
 MEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RE-  
 LLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTA-  
 MIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIE-  
 RRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON  
 TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 25%, FORMACIÓN  
 DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 6.328,000 6,15 38.917,20 
12.02.02 UD  SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA                                
 SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 116,000 7,17 831,72 
12.02.03 UD  SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII                                   
 SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS  
 97,000 9,71 941,87 
12.02.04 UD  SUMINISTRO BOUGAINVILLEA GLABRA                                   
 SUMINISTRO DE BOUGAINVILLEA GLABRA DE 80-100 CM DE ALTURA CON TUTOR  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 138,000 9,45 1.304,10 
12.02.05 UD  SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS                                
 SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS DE  60-80 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 14,000 14,22 199,08 
12.02.06 UD  SUMINISTRO CHAMAEROPS HUMILIS                                     
 SUMINISTRO DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 80/100 CM DE ALTURA TOTAL SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 15 LITROS  
 16,000 31,82 509,12 
12.02.07 UD  SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA                     
 SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 LITROS  
 445,000 4,27 1.900,15 
12.02.08 UD  SUMINISTRO DODONAEA VISCOSA                                       
 SUMINISTRO DE DODONAEA VISCOSA 'ATROPURPUREA' DE 60/80 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 62,000 14,39 892,18 
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12.02.09 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA                                    
 SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 5 LITROS  
 5,000 18,18 90,90 
12.02.10 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII                                  
 SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 5 LITROS 
 3,000 18,17 54,51 
12.02.11 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS                              
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 260,000 14,65 3.809,00 
12.02.12 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA                                
 SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA DE 40-60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 L.  
 100,000 14,71 1.471,00 
12.02.13 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA                            
 SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 153,000 4,57 699,21 
12.02.14 UD  SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII'                   
 SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII' DE  40/60 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 368,000 6,83 2.513,44 
12.02.15 UD  SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA                                    
 SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2 LITROS  
 388,000 3,94 1.528,72 
12.02.16 UD  SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA'                            
 SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO  
 EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 288,000 17,59 5.065,92 
12.02.17 UD  SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA'                              
 SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 20,000 6,16 123,20 
12.02.18 UD  SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN'                     
 SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN' DE  40/60 CM DE ALTURA SERVI-  
 DO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 72,000 9,71 699,12 
12.02.19 UD  SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA'                           
 SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 30,000 10,71 321,30 
12.02.20 UD  SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA                                 
 SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 29,000 5,41 156,89 
12.02.21 UD  SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA                              
 SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 10 LITROS  
 40,000 16,64 665,60 
12.02.22 UD  SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS                                   
 SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS DE  30/40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2,5 LITROS 
 771,000 4,50 3.469,50 
12.02.23 UD  SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND              
 SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND DE  30/40 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 LITROS  
 700,000 4,50 3.150,00 
 
 
 

12.02.24 UD  SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS'                  
 SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS' DE 20-40 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L.  
 840,000 3,52 2.956,80 
12.02.25 UD  SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA                                 
 SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 3 LITROS  
 780,000 4,88 3.806,40 
12.02.26 UD  SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS                                 
 SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 36,000 9,56 344,16 
12.02.27 UD  SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'                        
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM' DE  40/60 CM DE ALTURA SER-  
 VIDO EN CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 290,000 9,61 2.786,90 
12.02.28 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS                                  
 SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 5 LITROS  
 105,000 7,90 829,50 
12.02.29 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS                                      
 SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS DE  40/60 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 5 LITROS  
 162,000 8,21 1.330,02 
12.02.30 UD  SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA                                 
 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOSTEN DE PLANTA TREPADORA  
 TIPO BOUGAINVILLA, REALIZADO CON REDONDOS DE 18MM, 4 ANILLOS CIRCULA-  
 RES DE SOTEN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE  
 DADO DE HORMIGÓN, INCLUSO PINTURA DE PROTECCIÓN FRENTE A CORRO-  
 SIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 68,000 243,73 16.573,64 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ARBUSTOS ..............................  97.941,15 
 
 
 SUBCAPÍTULO 12.03 HERBÁCEAS                                                         
12.03.01 UD  PLANTACIÓN HERBÁCEAS                                              
 PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS DE 10-40 CM DE ALTURA, SUMINISTRADOS EN CON-  
 TENEDOR O ALVEOLO FORESTAL, APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-  
 DO EN TERRENO COMPACTO, CON DIMENSIONES DE 30X30X30 CM, ABIERTO POR  
 MEDIOS MANUALES, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RETI-  
 RADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALI-  
 DAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO,  
 PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO  
 MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVA-  
 CIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN  
 DEL 25%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.  
 6.633,000 2,90 19.235,70 
12.03.02 UD  SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUS                                   
 SUMINISTRO DE AGAPANTHUS AFRICANUS (FLOR AZUL) DE 20-40 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 3 L  
 192,000 3,94 756,48 
12.03.03 UD  SUMINISTRO ASPHODELUS FISTULOSUS                                  
 SUMINISTRO DE ASPHODELUS FISTULOSUS DE 10-15 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 AF-300 CC  
 2.200,000 0,95 2.090,00 
12.03.04 UD  SUMINISTRO CENTRANTHUS RUBER                                      
 SUMINISTRO DE CENTRANTHUS RUBER DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 162,000 3,57 578,34 
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12.03.05 UD  SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA)                    
 SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA) DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2,5 L.  
 72,000 4,67 336,24 
12.03.06 UD  SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS                              
 SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 1.200,000 2,31 2.772,00 
12.03.07 UD  SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES             
 SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES' DE 20-30 CM DE AL-  
 TURA SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 1.235,000 2,72 3.359,20 
12.03.08 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM'                        
 SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM' DE 40-60 CM DE ALTURA SER-  
 VIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 24,000 4,25 102,00 
12.03.09 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM                                 
 SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 170,000 3,20 544,00 
12.03.10 UD  SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER'                    
 SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER' DE 20-30 CM DE ALTURA  
 SERVIDO EN CONTENEDOR DE 2 L.  
 168,000 4,31 724,08 
12.03.11 UD  SUMINISTRO TEUCRIUM MARUM                                         
 SUMINISTRO DE TEUCRIUM MARUM DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CONTE-  
 NEDOR DE 3 L  
 560,000 4,41 2.469,60 
12.03.12 UD  SUMINISTRO TULBAGHIA VIOLACEA                                     
 SUMINISTRO DE TULBAGHIA VIOLACEA DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN CON-  
 TENEDOR DE 2 L  
 590,000 3,89 2.295,10 
12.03.13 UD  SUMINISTRO VERBENA BONARIENSIS                                    
 SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS DE 20-40 CM DE ALTURA SERVIDO EN  
 CONTENEDOR DE 2 L.  
 60,000 2,42 145,20 
 
 
12.03.14 M2  PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES TIPO PHYLA NODIFLORA             
 PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES, ANUALES O VIVACES TIPO PHYLA NODI-  
 FLORA, EN MASA, SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR O ALVEOLO, CON UNA DEN-  
 SIDAD DE 10-15 PLANTAS/M2, EN TERRENO LLANO PREVIAMENTE LABOREADO, IN-  
 CLUIDO LABOREO CON MOTOCULTOR A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM, ABONADO,  
 DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS, PLANTACIÓN, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y PRIMER RIE-  
 GO.INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA.  
 270,000 14,84 4.006,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 HERBÁCEAS ...........................  39.414,74 
 
 SUBCAPÍTULO 12.04 PRADERAS                                                          
12.04.01 M2  FORMACIÓN PRADERA CÉSPED                                          
 FORMACIÓN DE PRADERAS DE CÉSPED MEDIANTE ESQUEJES DE ZOYSIA ZEON,  
 TIPO MACROTERME O EQUIVALENTE, PRECULTIVADOS EN TIERRA, A RAZÓN DE 16  
 UDS/M², PARA USO EN PRADO RESIDENCIAL Y ÁREAS VERDES PÚBLICAS EN ZO-  
 NAS TEMPLADO-CÁLIDAS, EN SUPERFICIES DE 1000/5000 M2, COMPRENDIENDO EL  
 DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZAN-  
 TE COMPLEJO 9-4-9-2%MG-15%M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM SUPER-  
 FICIALES, PERFILADO DEFINITIVO Y PLANTACIÓN, AFIRMADO, RECEBO DE MANTI-  
 LLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA DE SOBRANTES Y LIMPIEZA. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 2.385,000 13,04 31.100,40 
 

12.04.02 M2  RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS                           
 RESIEMBRA EN ÁREAS DE CÉSPED DEGRADADAS O CON ASPECTO DEFICIENTE,  
 MEDIANTE UNA SIEGA BAJA A RAS DE SUELO (1-3 CM) CON UN ESCARIFICADO Y  
 UN AIREADO POSTERIOR, A CONTINUACIÓN, SE RASTRILLARÁ Y SE PASARÁ EL RO-  
 DILLO LIGERO, SE SEMBRARÁ A MANO, CON UNA MEZCLA DE CÉSPED RÚSTICO  
 PARA ZONAS DE CLIMA MEDITERRÁNEO-CONTINENTAL, A BASE DE 3 VARIEDADES  
 DE FESTUCAS Y RAY GRASS Y CON UNAS DOSIS DE SIEMBRA DE 30/40 G/M2, LA  
 SEMILLA SE CUBRIRÁ CON MANTILLO (1 CM), SE PASARÁ UN RULO Y SE REGARÁ  
 ADECUADAMENTE. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA, MATERIA-  
 LES Y DEL MANTILLO, LA CARGA DEL MANTILLO Y LA RETIRADA DE RESTOS A LÍMI-  
 TE DE ZONA VERDE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 6.500,000 4,17 27.105,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 PRADERAS ..............................  58.205,40 
 
 SUBCAPÍTULO 12.05 OTRAS LABORES                                                     
12.05.01 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                       
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN ZONA URBANIZADA Y EN CUALQUIER CLA-  
 SE DE TERRENO A EXCEPCIÓN DE ROCA, PARA PROFUNDIDADES NO SUPERIO-  
 RES A 2,50 M, INCLUYENDO LA P.P. DE AYUDA MANUAL, LA EXTRACCIÓN DE TIE-  
 RRAS A LOS BORDES, LA PROTECCIÓN Y APEO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y  
 LA ENTIBACIÓN SIMPLE MEDIANTE TABLONES VERTICALES, CORREAS Y CODALES  
 DE MADERA, ASÍ COMO LA ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y REFINO DEL FONDO Y  
 TALUDES DE LA ZANJA.  
 3.736,250 3,70 13.824,13 
12.05.02 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                      
 CARGA MECÁNICA DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN O SIMILAR, MEDIDO SOBRE EL  
 PERFIL TEÓRICO DE EXCAVACIÓN, SIN ESPONJAMIENTO.  
 3.736,250 0,56 2.092,30 
12.05.03 M2  PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    
 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ZONA DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y HER-  
 BÁCEAS, MEDIANTE LABOREO MECANIZADO EN TERRENO COMPACTO REALIZADO  
 MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40  
 CM, DESTERRONADO, NIVELACIÓN Y RASTRILLADO.  
 3.500,000 2,23 7.805,00 
12.05.04 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       
 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO MEDIANTE MOTODESBROZADORA, PARA VE-  
 GETACIÓN DE CONSISTENCIA ROBUSTA, INCLUIDA CARGA DE RESIDUOS, Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.  
 500,000 0,98 490,00 
12.05.05 M3  TIERRA VEGETAL CRIBADA                                            
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA EN CAPA DE 15 CM EN  
 LOS PARTERRES DE PLANTACIÓN DE LAS ZONAS MEDIANTE PALA CARGADO-  
 RA Y DUMPER, EN CAPA UNIFORME, INCLUIDOS RASANTEOS Y REMATES POR  
 MEDIOS MANUALES, MEDIDO EL VOLUMEN COLOCADO EN OBRA.  
 5.568,750 12,74 70.945,88 
12.05.06 M2  CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA                      
 CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA, FORMADA POR UNA MALLA  
 NO TEJIDA DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS TÉRMICAMENTE, FABRICADA EN  
 POLIPROPILENO 100%, COLOR MARRÓN, DE 125 G/M2, RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CIÓN 7,8 KN/M, ALARGAMIENTO A LA MÁXIMA TENSIÓN 60%, SUMINISTRADA EN  
 ROLLOS DE 100 M, CONSIDERANDO APERTURA DE ZANJA EN CORONACIÓN Y FIJA-  
 CIÓN AL TERRENO CON PIQUETAS DE HIERRO CORRUGADO DE 8 MM DE DIÁME-  
 TRO Y DIMENSIONES 20-8-20 CM, INCLUIDOS P.P. DE ZANJA Y GRAPADO DE AN-  
 CLAJE, MEDIDA, SEGÚN LA PENDIENTE, LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1.620,000 2,72 4.406,40 
12.05.07 M2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                       
 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,  
 CON MEDIOS MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE HASTA 10 CM  
 DE ESPESOR.  
 1.620,000 2,80 4.536,00 
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12.05.08 T    PIEDRA DE ROCALLA                                                 
 FORMACIÓN DE ROCALLA MIXTA DE PIEDRA CALIZA DE COQUERA SIN TRABAJAR Y  
 CONÍFERAS ENANAS, ARBUSTOS ENANOS CUBRESUELOS Y VIVACES, INCLU-  
 YENDO EL REMODELADO, CAVA Y ABONADO DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PIE-  
 DRAS, DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y PLANTACIÓN, CUBRICIÓN DE MANTILLO Y  
 PRIMER RIEGO, EN LA PROPORCIONES INDICADAS EN EL PRESENTE PRECIO.  
 15,000 166,55 2.498,25 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 OTRAS LABORES ..................  106.597,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 12 JARDINERIA .........................................................................................................  365.956,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
13.01 UD  PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS        
 PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 LITROS TIPO CIBE-  
 LES O SIMILAR, DE ALTURA 1200mm Y ANCHO 500mm, INCLUSO ELEMENTOS DE AN-  
 CLAJE Y FIJACIÓN, COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL  
 DE LIMPIEZA E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-  
 DA.  
 26,000 649,80 16.894,80 
13.02 M   BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM         
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN FRIO FORMADA POR: MODULOS DE 1.00  
 M CON BASTIDOR DE DOS TUBOS DE 40X40X2 MM, PASAMANOS DE 50X50X2 MM Y  
 ENTREPAÑO DE DOS TUBOS CRUZADOS DE 30X30X2 MM., P.P. DE ARO DE SEC-  
 CION TUBULAR DN 100MM EN EL CENTRO, ANCLAJES, SOLDADURAS Y REPASOS  
 NECESARIOS, COLOCACION SOBRE ACERA COMPRENDIENDO LA APERTURA DE  
 CALO PARA ANCLAJES, RECIBIDO CON HORMIGON HM-20, INCLUSO TRATAMIENTO  
 ANTIOXIDANTE Y PINTURA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO CON PARTI-  
 CULAS METALICAS EN SUSPENSION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 550,000 58,30 32.065,00 
13.03 UD  BOLARDO TRONCOCÓNICO                                              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DE FUNDICIÓN  
 DE ALUMINIO, MODELO MUNICIPAL, HOLOMOLOGADO, INCLUSO CIMENTACIÓN.  
 95,000 98,66 9.372,70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................  58.332,50 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

 
PRESUPUESTO PARCIAL  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO        RESUMEN            CANTIDAD      PRECIO     MPORTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.- 45 

 CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 M3  TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN                
 TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN CON CAMION BAS-  
 CULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 21.703,760 1,62 35.160,09 
14.02 M3  TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN                
 TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION BAS-  
 CULANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 86.682,436 1,01 87.549,26 
14.03 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA                  
 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO/PLANTA DE RECICLAJE SE-  
 GUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS URBANOS EN EL AYUN-  
 TAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE ENTREGA AL GESTOR DE RESI-  
 DUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.  
 21.703,760 5,67 123.060,32 
14.04 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN               
 DE TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN VERTEDE-  
 RO/PLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESI-  
 DUOS URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PREVIA ACREDITACION DE  
 ENTREGA AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.  
 86.682,436 2,05 177.698,99 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  423.468,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
15.01 UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE          
 PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE  
 1,000 144.585,11 144.585,11 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  144.585,11 
 
  
         TOTAL  ............................................................................................................................................. 16,877,487.55 
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- PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 



                       PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN          EUROS     % 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 

RESUMEN DE PRESUPUESTO.- 1 

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .............................................................................  1.559.871,16 9,24 
-01.01 -PAVIMENTACIONES ................................................................................ 1.409.845,25 
-01.02 -MOBILIARIO URBANO .............................................................................  .. 63.214,33 
-01.03 -JARDINERÍA .............................................................................................  .. 86.811,58 

02 DESVIOS DE TRÁFICO ...........................................................................................................  212.017,30 1,26 
03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .........................................................................  1.183.253,38 7,01 

-03.01 -SANEAMIENTO Y DRENAJE ...................................................................  265.940,15 
-03.02 -ABASTECIMIENTO ...................................................................................  .. 17.501,68 
-03.03 -RED DE ELECTRICIDAD..........................................................................  123.032,83 
-03.04 -ALUMBRADO PÚBLICO ...........................................................................  507.297,09 
-03.05 -TELECOMUNICACIONES ........................................................................  .. 43.160,68 
-03.06 -GAS ...........................................................................................................  .. 91.942,11 
-03.07 -RIEGO .......................................................................................................  134.378,84 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................  895.402,27 5,31 
05 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................................  5.364.092,21 31,78 
06 DRENAJE .................................................................................................................................  166.539,30 0,99 
07 ESTRUCTURAS .......................................................................................................................  366.804,74 2,17 

-07.01 -AMPLIACIÓN CANAL RANILLA ESTE .....................................................  125.902,37 
-07.02 -AMPLIACIÓN CANAL RANILLA OESTE ..................................................  125.902,37 
-07.03 -ALETA PASO SUPERIOR SE-30 .............................................................  115.000,00 

08 RED DE COMUNICACIONES ..................................................................................................  1.437.692,88 8,52 
-08.01 -OBRA CIVIL ..............................................................................................  838.237,74 
-08.02 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....................................................................  530.132,64 
-08.03 -TRANSMISIÓN .........................................................................................  .. 69.322,50 

09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD..................................................................  2.497.722,27 14,80 
-09.01 -OBRA CIVIL SEMAFORIZACIÓN .............................................................  663.977,65 
-09.02 -ELEMENTOS SEMAFÓRICOS .................................................................  899.972,34 
-09.03 -PRIORIDAD ..............................................................................................  166.599,58 
-09.04 -SISTEMA DE RESPALDO PRIORIDAD ...................................................  .. 79.337,01 
-09.05 -CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TRÁFICO ...............................................  349.219,83 
-09.06 -ELECTRÓNICA DE RED ..........................................................................  123.175,46 
-09.07 -DETECTORES ..........................................................................................  .. 49.460,80 
-09.08 -CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS ..........................  148.278,42 
-09.09 -CONTROL DE COLAS SE-30 ...................................................................  .. 17,201.18 

10 SEÑALIZACION .......................................................................................................................  408.690,62 2,42 
11 PARADAS ................................................................................................................................  1.793.558,78 10,63 

-11.01 -ANDENES .................................................................................................  125.427,19 
-11.02 -MARQUESINA 1 MODULO.......................................................................  .. 74.062,07 
-11.03 -MARQUESINA 2 MODULOS ....................................................................  120.433,31 
-11.04 -MARQUESINA 3 MODULOS ....................................................................  196.912,88 
-11.05 -EQUIPAMIENTO .......................................................................................  684.475,34 
-11.06 -ELECTRICIDAD E ILUMINACION ............................................................  262.858,40 
-11.07 -REDES DE TRANSMISION ......................................................................  132.628,86 
-11.08 -CIRCUITO CERRADO TV.........................................................................  .. 89.823,77 
-11.09 -SISTEMA DE MEGAFONIA ......................................................................  .. 46.932,34 
-11.10 -SISTEMA DE INTERFONIA ......................................................................  .. 60.004,62 

12 JARDINERIA ............................................................................................................................  365.956,37 2,17 
-12.1 -ÁRBOLES .................................................................................................  .. 63.797,12 
-12.2 -ARBUSTOS ...............................................................................................  .. 97.941,15 
-12.3 -HERBÁCEAS ............................................................................................  .. 39.414,74 
-12.4 -PRADERAS ...............................................................................................  .. 58.205,40 
-12.5 -OTRAS LABORES ....................................................................................  106.597,96 

OTRAS LABORES 

13 MOBILIARIO URBANO ............................................................................................................  58.332,50 0,35 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................  423.468,66 2,51 
15 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  144.585,11 0,86 
 .............................................................................................................................................................................  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16,877,487.55 

Asciende el Presupuesto General de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

Sevilla, febrero de 2023

POR LA UTE BC ESTUDIO – VS INGENOVA. 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTORES DEL DOCUMENTO 

Fco Javier Bernal Serrano Francisco Baena Ureña 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- 1 

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................  1.559.871,16 
02 DESVIOS DE TRÁFICO ........................................................................................................................................................  212.017,30 
03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.......................................................................................................................  1.183.253,38 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  895.402,27 
05 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  5.364.092,21 
06 DRENAJE ...............................................................................................................................................................................  166.539,30 
07 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  366.804,74 
08 RED DE COMUNICACIONES ...............................................................................................................................................  1.437.692,88 
09 SEMAFORIZACIÓN Y SISTEMA DE PRIORIDAD ...............................................................................................................  2,497,222.27 
10 SEÑALIZACION .....................................................................................................................................................................  408.690,62 
11 PARADAS ..............................................................................................................................................................................  1.793.558,78 
12 JARDINERIA ..........................................................................................................................................................................  365.956,37 
13 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................................................................  58.332,50 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  423.468,66 
15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  144.585,11 

 ___________________ 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 16,877,487.55 

13,00 % Gastos generales ............................  2,194,073.38 
6,00 % Beneficio industrial ..........................  1,012,649.25 

SUMA DE G.G. y B.I. 3,206,722.63 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 20.084.210,18 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  4,217,684.14 
 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 24,301,894.32 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación IVA incluido a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

Sevilla, febrero de 2023 

POR LA UTE BC ESTUDIO – VS INGENOVA. 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTORES DEL DOCUMENTO 

Fco Javier Bernal Serrano Francisco Baena Ureña 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD    UD   RESUMEN                                                                             PRECIO     IMPORTE    %   %AC                 CÓDIGO CANTIDAD    UD   RESUMEN                                                                        PRECIO     IMPORTE     %   %AC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE .- 1 

URH315P1      8,385.200 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B (M-10)                    186.51 1,563,923.65 9.73 9.73 
UR057105      32,755.300 M2  SOLADO CON BALDOSA DE HORMIGÓN DE 6cm                            22.60 740,269.78 4.61 14.34 
UR083002      8,700.000 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90, 110 Y 160MM                         64.15 558,105.00 3.47 17.81 
UR08606       8,970.000 ML  CIRCUITO RED DISTRIB. AL UNIPOLARES XZ1-K 0.6/1KV 3x240+1X150 54.00 484,380.00 3.01 20.82 
UR02021       829,200.000 M2CMFRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 5 CMS      0.57 472,644.00 2.94 23.77 
UR3AE120      3,058.300 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base G (G-25)                 152.63 466,788.33 2.90 26.67 
URC3015       22,278.000 ML  SUMINISTRO Y COLOCACION BORDILLO DE HORMIGON 17X28CM       20.38 454,025.64 2.83 29.50 
UR03017       49,058.904 M3  EXCAVACION EN FORMACION DE CAJA                                  8.44 414,057.15 2.58 32.07 
URH11831      2,309.900 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 bin S (S-20)                  159.77 369,052.72 2.30 34.37 
U3J21610      11,695.000 M3  MEJORA DE BASE EXPLANACIÓN MEDIANTE PEDRAPLÉN                   31.45 367,807.75 2.29 36.66 
UR06201       19,707.630 M3  EXPLANADA EJECUTADA CON ALBERO MED. MEC.                         18.33 361,240.86 2.25 38.90 
UR04014       17,036.400 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 20CM.                      19.76 336,639.26 2.09 41.00 
UR01A010      18,314.000 M   DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON MED. MEC.                     15.21 278,555.94 1.73 42.73 
TEPAR         26.000 UD  TELEINDICADOR DE PARADA                                          9,569.40 248,804.40 1.55 44.28 
UR221002      20.000 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 24 GRUPOS                                   9,686.16 193,723.20 1.21 45.49 
UR15204       86,821.436 M3  TRATAMIENTO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN        1.95 169,301.80 1.05 46.54 
T26100        86,821.436 Ud  Canon por m3 tratamiento tierras                                 1.95 169,301.80 1.05 47.59 
UR222004      3,489.000 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO ACERADO                             47.02 164,052.78 1.02 48.61 
URH11751      978.800 M3  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S (S-12)                 166.89 163,351.93 1.02 49.63 
UR222005      2,225.000 ML  CANALIZACIÓN 4PVC 110MM BAJO CALZADA                             73.17 162,803.25 1.01 50.64 
UR06202       6,674.550 M3  BASE EJECUTADA CON ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20                       24.34 162,458.55 1.01 51.65 
UR04206       8,672.739 M3  RELLENO ZANJAS CON ALBERO, TONGADAS < 20 CM                      17.88 155,068.57 0.96 52.62 
UR030153      7,855.000 M2  DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI                                 18.51 145,396.05 0.90 53.52 
UR012013      2,773.000 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BUS DE GOMA NATURAL DE 100MM 51.40 142,532.20 0.89 54.41 
UR222010      692.000 UD  ARQUETA 60x60x80CM                                               199.29 137,908.68 0.86 55.27 
14.001        1.000 UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO 137,700.10 137,700.10 0.86 56.13 
LUMPAR        104.000 UD  LUMINARIA EN PARADA LED 20W                                      1,275.74 132,676.96 0.83 56.95 
UR02209       6,085.000 M2  DEMOLICION DE ACERADO (SOLERA + SOLERIA)                         21.65 131,740.25 0.82 57.77 
UR4X2.5A      44,640.000 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X2,5 MM2                    2.92 130,348.80 0.81 58.58 
UR02001       15,545.000 M2  DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE                          7.65 118,919.25 0.74 59.32 
T26101        21,863.760 Ud  Canon por m3 tratamiento residuos mixtos                         5.40 118,064.30 0.73 60.06 
UR15203       21,863.760 M3  TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDERO / PLANTA               5.40 118,064.30 0.73 60.79 
URPR0231      18.000 UD  PUNTO DE CONTROL COMPLETO                                        6,330.56 113,950.08 0.71 61.50 
REPMURTA      1.000 PA  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MURO DE 109,523.81 109,523.81 0.68 62.18 
UR15EA020a    123.000 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS 735.95 90,521.85 0.56 62.75 
URC1MPP1      2,325.000 M   BARRERA RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1 EN DOS COLORES PVC 37.42 87,001.50 0.54 63.29 
UR06207       461.000 M3  HORMIGÓN BITUMINOSO AC 11 surf D (D-8)                           187.59 86,478.99 0.54 63.82 
UR15GD020     12,000.000 M   CABLE 24 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                         7.01 84,120.00 0.52 64.35 
UR15202       86,682.436 M3  TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN         0.96 83,215.14 0.52 64.87 
UR04017CV     280.000 UD  IMBORNAL DE REJILLA CON CLAPETA, DE 60x30 CM. Y 100 CM          291.92 81,737.60 0.51 65.37 
CCTV01        52.000 UD  CÁMARA DIGITAL                                                   1,524.01 79,248.52 0.49 65.87 
UR15EA020c    199.000 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE TRES FOCOS 383.61 76,338.39 0.48 66.34 
G9J13T00      209.630 t    Riego adh.,emul.bitum.catiònica +polímero C60BP4 ADH(ECR-1-m)    343.44 71,995.33 0.45 66.79 
URJ1U061      209,630.000 M2  RIEGO ADHERENCIA C60BP3 TER (ECR-1-m) 0,8kg/m2                   0.34 71,274.20 0.44 67.23 
UR06213       1,875.000 ML  BORDILLO DE GRANITO 15X25X50 CM. GRIS QUINTANA                   36.09 67,668.75 0.42 67.66 
UROTR3        5,568.750 M3  TIERRA VEGETAL CRIBADA                                           12.13 67,548.94 0.42 68.08 
UR04201       19,024.567 M3  EXC.MECANICA ZANJAS ZONA URBANIZADA < 2,50M                      3.52 66,966.48 0.42 68.49 
UR141003      11,050.000 ML  LEVANTADO CORRIENTE DE HORMIGON POR MEDIOS MECANICOS    6.03 66,631.50 0.41 68.91 
TRANS08       9,875.000 ML  CABLE 24 F.O. MONOMODO G652                                      6.69 66,063.75 0.41 69.32 
UR3X2.5A      25,740.000 M   CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 3X2,5 MM2                    2.54 65,379.60 0.41 69.72 
UR01A040      15,300.000 M2  LEVANTADO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                       4.17 63,801.00 0.40 70.12 
UR221001      8.000 UD  EQUIPO DE REGULACIÓN 12 GRUPOS                                   7,769.36 62,154.88 0.39 70.51 
TRANS07       26.000 UD  SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT                                     2,388.78 62,108.28 0.39 70.89 
UR06208       4,150.000 M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL COLOREADO CARRIL BICI                    14.51 60,216.50 0.37 71.27 
mU05D030      1,604.000 M3  BASE DE GRAVA-CEMENTO                                            37.45 60,069.80 0.37 71.64 
UR16H095      1,388.000 UD  PILONA FLEXIBLE H=39CM                                           42.12 58,462.56 0.36 72.01 
UR04001       1,968.000 ML  TUBERIA SANEAMIENTO IMBORNALES DE PVC-U D.200MM. S/ARENA 29.46 57,977.28 0.36 72.37 
UR06219       6,300.000 ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                        9.08 57,204.00 0.36 72.72 
U12030        998.400 M   BARANDILLA AC.FRIO BAST.40X40X2 MM Y ENTRP.TUBO 30X30X2MM 55.52 55,431.17 0.34 73.07 
URPR001       43.000 UD  RADIO MODEM  UHF. FRECUENCIA  869/865 MHZ                        1,275.23 54,834.89 0.34 73.41 
URB500S       47,470.428 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S                                 1.14 54,116.29 0.34 73.75 
URPR018       18.000 UD  CAMARA DE TV COLOR DIGITAL                                       2,989.25 53,806.50 0.33 74.08 
UR222002      1,493.000 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO ACERADO                             35.52 53,031.36 0.33 74.41 
INTERFO01     26.000 UD  ESTACION DE INTERFONIA POR IP                                    2,017.69 52,459.94 0.33 74.74 
UR02007       3,225.000 M2  DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON MED. MEC.                    15.78 50,890.50 0.32 75.05 
UR12001       28,472.700 M2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES          1.73 49,257.77 0.31 75.36 
UR222006      840.000 ML  CANALIZACIÓN 3PVC 110MM BAJO ACERADO                             58.52 49,156.80 0.31 75.67 
UR08208       1,340.000 ML  CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4 TUBOS 34.92 46,792.80 0.29 75.96 
UR083010      240.000 UD  ARQUETA CANALIZACIONES 60X60CM                                   185.53 44,527.20 0.28 76.24 
U04016        2,000.000 M2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 DE 20 CM ARMADA ,FRATASADO 22.24 44,480.00 0.28 76.51 

UR07005       20.000 UD  COLUMNA SOPORTE DE CAMARA DE CCTV, METALICA, DE 12 MT. 2,216.12 44,322.40 0.28 76.79 
URPR006       15.000 UD  PANEL PC 9,7"/10,1" PARA ENTORNOS EMBARCADOS CON 2,951.25 44,268.75 0.28 77.06 
URPR0230      20.000 UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL                                      2,109.56 42,191.20 0.26 77.33 
UR083002a     975.000 ML  CANALIZACION PARA CABLES 90 Y 110MM                              43.21 42,129.75 0.26 77.59 
UR15EA020b    172.000 UD  SEMAFORO COMPLETO EN ALUMINIO INYECTADO DE DOS FOCOS 238.91 41,092.52 0.26 77.84 
CUADPRT01     26.000 UD  CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA                         1,575.74 40,969.24 0.25 78.10 
UR07204       900.000 ML  CIRCUITO MT TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA 3x240mm2                       45.29 40,761.00 0.25 78.35 
UR10038       12,535.000 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 1X16MM2 DE SECCIÓN AMARILLO-VERDE PARA 3.20 40,112.00 0.25 78.60 
UR2.2.2.155   130.000 M   TUBERÍA HA, DN 1500 MM, C 135                                    287.09 37,321.70 0.23 78.83 
UR25abb       6,328.000 UD  PLANTACIÓN DE ARBUSTOS DE 40-80 CM DE ALTURA                     5.86 37,082.08 0.23 79.06 
URBA1U311     75,338.600 M   PINTADO DE BANDA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE 0.49 36,915.91 0.23 79.29 
UR15DA050b    129.000 UD  COLUMNA DE CHAPA DE ACERO DE 2,40 METROS DE ALTURA Y 3,5 281.48 36,310.92 0.23 79.52 
UR04205       68,083.471 M3  CARGA MECÁNICA DE TIERRAS S/CAMIÓN O SIMILAR                     0.53 36,084.24 0.22 79.74 
UR08203       1,915.000 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 1 TUBO POLIET. DN90 DOBLE 18.62 35,657.30 0.22 79.97 
UR07201       450.000 ML  CANALIZACIÓN M.T. 6 TUBOS 200 MM.                                78.21 35,194.50 0.22 80.19 
UR04014b      2,960.000 M2  SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 ESPESOR 10CM.                      11.76 34,809.60 0.22 80.40 
mt50les130    18.000 ud   semáforos portátiles de obra                                     1,861.20 33,501.60 0.21 80.61 
URSEM1001     18.000 UD  SEMÁFORO PORTATIL DE OBRA                                        1,861.20 33,501.60 0.21 80.82 
UR15201       21,703.760 M3  TRANSPORTE DE RCD MIXTOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN         1.54 33,423.79 0.21 81.03 
UR08701       5.000 UD  CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS ENVOLVENTE PREFABRICADA 6,595.23 32,976.15 0.21 81.23 
UR221009b     28.000 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAI ONLINE                           1,154.23 32,318.44 0.20 81.43 
UR3.11b       87.200 ML  VIGA DOBLE T c=1,20 m                                            369.36 32,208.19 0.20 81.63 
UR08602       3,988.500 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2 BAJO TUBO 7.74 30,870.99 0.19 81.83 
UR09061A      3,873.000 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN8 D=63MM 10%P.ES                              7.96 30,829.08 0.19 82.02 
17109035      8,750.000 ML  LINEA ELÉCTRICA RIEGO 2X1,5MM2 D=50MM                            3.30 28,875.00 0.18 82.20 
UR222003      539.000 ML  CANALIZACIÓN 2PVC 110MM BAJO CALZADA                             51.07 27,526.73 0.17 82.37 
UR3.1.11.010  338.260 M3  HORMIGÓN HM-20 PARA APOYO Y ARRIÑONADO                           80.91 27,368.62 0.17 82.54 
UR012013b     602.000 UD  ELEMENTO SEPARADOR CARRIL BICI DE PLASTICO RECICLADO DE 45.42 27,342.84 0.17 82.71 
UR2220-02     20.000 UD  ARMARIO DE ACOMETIDA                                             1,304.43 26,088.60 0.16 82.87 
URPR021       14.000 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X400             1,839.25 25,749.50 0.16 83.03 
UR04012       41.000 UD  POZO DE REGISTRO HORMIGÓN PREFABRICADO CIRCULAR DE 625.77 25,656.57 0.16 83.19 
TRANS05       82.000 UD  SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX                               309.34 25,365.88 0.16 83.35 
UR030161      12.000 UD  RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS Y REUBICACIÓN                2,111.90 25,342.80 0.16 83.51 
UROTR9        2,000.000 m   PROTECCIÓN COLECTIVA VALLAS                                      12.44 24,880.00 0.15 83.66 
URPR028       18.000 UD  SAI ONLINE DOBLE CONVERSIÓN                                      1,365.56 24,580.08 0.15 83.81 
UR15DA050c    36.000 UD  BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 METROS DE 677.69 24,396.84 0.15 83.97 
UR08201       113.000 UD  ARQUETA CIEGA DE 65X65X90CM CON TAPA FUNDICION C250           211.53 23,902.89 0.15 84.12 
UR3.2         4.000 UD  CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN PUENTES                             5,950.00 23,800.00 0.15 84.26 
URG001        1,970.000 ML  LOSA DE PROTECCIÓN SERVICIO URBANO ENTERRADO                    12.02 23,679.40 0.15 84.41 
URPR024       14.000 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100BASET(X)                         1,665.56 23,317.84 0.15 84.56 
URNU11009     190.000 UD  SEÑAL DE PELIGRO 90CM DE LADO                                    121.81 23,143.90 0.14 84.70 
URBAL1002     939.000 UD  BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE SLIM NIVEL RETR. 2                    23.96 22,498.44 0.14 84.84 
UR3.10        112.000 M   PILOTE EXCAVADO "IN SITU" DE DIÁMETRO 1,20 M                     200.51 22,457.12 0.14 84.98 
TRANS09       13.000 UD  CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA                                 1,717.81 22,331.53 0.14 85.12 
UR04100       200.000 UD  ACONDICIONAMIENTO POZO DE REGISTRO EXISTENTE                     109.40 21,880.00 0.14 85.25 
UR08301       108.000 UD  DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE COLUMNA ACERO AM-10 199.36 21,530.88 0.13 85.39 
UR04200       1,474.319 M3  EXC.MANUAL ZANJAS EN ZONA URBANIZADA < 2,50M                     14.60 21,525.06 0.13 85.52 
UR15GD010     5,040.000 M   CABLE 12 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                         4.07 20,512.80 0.13 85.65 
COND4X16      3,910.000 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 16 MM²                     5.19 20,292.90 0.13 85.78 
UR091105      1.000 UD  RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA                    20,000.00 20,000.00 0.12 85.90 
URJ1U060      58,666.300 M2  RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1) 0,5kg/m2                      0.34 19,946.54 0.12 86.02 
URPR025       30.000 UD  SFP MODULO CON  2.5G BASE FX                                     660.56 19,816.80 0.12 86.15 
G9J13R00      58.666 t    Riego adh.,emul.bitum.catiònicaC60B3 ADH (ECR-1)                 337.75 19,814.54 0.12 86.27 
URNU11103     59.728 M2  CARTEL ACERO LAMAS NIVEL II                                      327.71 19,573.46 0.12 86.39 
UR08504       24.000 UD  PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 224 W           807.27 19,374.48 0.12 86.51 
UR06224       1,044.900 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM DIRECCIONAL             17.89 18,693.26 0.12 86.63 
URHER1        6,633.000 UD  PLANTACIÓN HERBÁCEAS                                             2.76 18,307.08 0.11 86.74 
URPR008       1.000 UD  INGENIERÍA, REPLANTEO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRIORIDAD     18,000.00 18,000.00 0.11 86.86 
UR15GE070     1,008.000 UD  EMPALME DE CABLE DE FIBRA OPTICA DE 1 FIBRA                      17.56 17,700.48 0.11 86.97 
UR18C060      265.000 M   TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm                                        66.78 17,696.70 0.11 87.08 
URPR026       56.000 UD  SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE TRANSCEIVER WITH 315.56 17,671.36 0.11 87.19 
UR01024a      49.000 UD  TRASLADO DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                    357.50 17,517.50 0.11 87.30 
URB451B0      3,225.000 M2  GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO REFUERZO CAPAS DE ASFALTO       5.42 17,479.50 0.11 87.40 
UR08211       169.600 M3  BASAMENTO HM-25                                                  100.21 16,995.62 0.11 87.51 
URPC9         84.000 ML  DESVIO TUBERÍA ABASTECIMIENTO D=300MM                            198.23 16,651.32 0.10 87.61 
UR06225       924.500 M2  SOLERÍA PODOTÁCTIL HORMIGÓN 40X40X6CM BOTONES                   17.89 16,539.31 0.10 87.72 
G9J12N00      36.498 t    Riego imp.,emul.bitum.catiónica C60BF4 IMP (ECI)                 450.89 16,456.45 0.10 87.82 
URJ1U341      36,497.700 M2  RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP (ECI) 1,5Kg/m2                      0.45 16,423.97 0.10 87.92 
UR3.3         2.000 UD  CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN CUBIERTA                           8,145.00 16,290.00 0.10 88.02 
CC            2.000 UD  Realización informe estructural                                  8,145.00 16,290.00 0.10 88.12 
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UR21202       26.000 UD  PAPELERA PÚBLICA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE 120 618.86 16,090.36 0.10 88.22 
UR18C180      130.000 M   TUBERIA DE ACERO ø 12"                                           121.67 15,817.10 0.10 88.32 
UREST01       68.000 UD  SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA                                232.12 15,784.16 0.10 88.42 
URPR013       28.000 UD  CONTROLADORA PARA LECTOR DE RFID                                 561.23 15,714.44 0.10 88.52 
UR700.6001    10,067.000 M   BORRADO DE MARCA VIAL                                            1.52 15,301.84 0.10 88.61 
UR08601       1,432.500 ML  CIRCUITO CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2 BAJO TUBO 10.50 15,041.25 0.09 88.71 
UR08603       5,421.000 ML  LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR H07V-K 1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO 2.77 15,016.17 0.09 88.80 
UR10061       32.000 UD  SUMINISTRO DE WASHINGTONIA ROBUSTA                               465.11 14,883.52 0.09 88.89 
UR3.06        126.604 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa PILOTES                                  116.97 14,808.87 0.09 88.99 
UR01029       255.000 UD  DEMOLICION DE IMBORNAL Y TUBERIA DE CONEXION                     57.37 14,629.35 0.09 89.08 
UR011001c     24.000 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 100 CM DE 600.73 14,417.52 0.09 89.17 
URPR023       5.000 UD  GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 10/100/1000BASET(X)                    2,795.56 13,977.80 0.09 89.25 
URPR020       4.000 UD  ARMARIO RACK PARA EXTERIORES TERMOAISLADO 600X600             3,489.25 13,957.00 0.09 89.34 
UR4X2X0.9     3,240.000 M   CABLE DE COBRE DE 4X2X0,9 MM2 PARA EXTERIOR                      4.24 13,737.60 0.09 89.43 
UR224001      28.000 UD  INSTALACIÓN REGULADOR SEMAFÓRICO HASTA 24 GRUPOS             488.70 13,683.60 0.09 89.51 
UR01013       700.000 ML  LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO MED. MAN.(COMPRESOR)     19.48 13,636.00 0.08 89.60 
UR08204       655.000 ML  CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE 20.58 13,479.90 0.08 89.68 
BANC01        26.000 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM                                      506.40 13,166.40 0.08 89.76 
UR05010       200.000 M   CANALIZACION PVC D.500MM. S/ARENA                                65.75 13,150.00 0.08 89.84 
UR06214       700.000 ML  COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO                                18.74 13,118.00 0.08 89.92 
URA12C12      35,990.000 M   SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL DE 10 CM AMARILLO         0.36 12,956.40 0.08 90.01 
UR08202       50.000 UD  ARQUETA REGISTRO 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA 257.23 12,861.50 0.08 90.09 
URNU11022     123.000 UD  SEÑAL DE PASO PEATONES PLACA CHAPA S13                           104.49 12,852.27 0.08 90.17 
UR224005      28.000 UD  ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO                                     450.00 12,600.00 0.08 90.24 
URPR012       27.000 UD  LECTOR DE RFID DE LARGO ALCANCE                                  465.23 12,561.21 0.08 90.32 
DESMONT003    108.000 UD  DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA Y LUMINARIA                        115.82 12,508.56 0.08 90.40 
URC1GFJ1      236.000 UD  LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TIPO TL-2                                 50.97 12,028.92 0.07 90.47 
URPR027       28.000 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDUSTRIAL 10/100BASET(X)            415.56 11,635.68 0.07 90.55 
UR04024       1,968.000 ML  LIMPIEZA E INSPEC. TV COLECT.                                    5.85 11,512.80 0.07 90.62 
UR3.18        69.840 M   JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO                                 160.70 11,223.29 0.07 90.69 
N703.9003a    600.000 H    SEÑALISTA EN ACCESOS A OBRAS                                     18.26 10,956.00 0.07 90.76 
UR011001b     26.000 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES ENTRE 60 Y 100 CM DE 420.73 10,938.98 0.07 90.82 
UR01024c      112.000 UD  DESMONTAJE DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                 97.60 10,931.20 0.07 90.89 
URPR0232      18.000 UD  INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONTROL COMPLETO                         600.00 10,800.00 0.07 90.96 
UR18BA235     4.000 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO                                           2,699.88 10,799.52 0.07 91.03 
UR10038b      3,700.000 ML  CABLE DE 0,6/1KV DE 2X6MM2 DE SECCIÓN                            2.90 10,730.00 0.07 91.09 
UR11019       74.000 UD  CIMENTACION DE SEMAFORO TIPO BÁCULO DE 1 X 1 X 1 M               144.95 10,726.30 0.07 91.16 
UR08702       5.000 UD  SISTEMA TELEGESTIÓN                                              2,118.35 10,591.75 0.07 91.23 
URPR009       1.000 UD  PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PRIORIDAD                      10,500.00 10,500.00 0.07 91.29 
URNU11018     1,037.750 M2  PASO DE CEBRA CON BANDA DE 50 CM                                 10.03 10,408.63 0.06 91.36 
URC1MPP0      50.000 M   BARRERA DE HORMIGÓN PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY                     206.90 10,345.00 0.06 91.42 
DESMCOL001    108.000 UD  DESMONTAJE PUNTO DE LUZ CUALQUIER ALTURA                         95.49 10,312.92 0.06 91.49 
TRANS01       1.000 UD  INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES                10,284.34 10,284.34 0.06 91.55 
UR051001      2,029.000 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, HASTA UN DIÁMETRO DE 600 5.06 10,266.74 0.06 91.61 
UR3.06a       90.884 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb ESTRUCTURAS                              112.67 10,239.90 0.06 91.68 
UR221009      1.000 UD  CENTRAL DE ZONA                                                  9,953.23 9,953.23 0.06 91.74 
UR083002b     270.000 ML  CANALIZACION PARA CABLES 160MM                                   36.49 9,852.30 0.06 91.80 
UR18BA270     4.000 UD  CUADRO DE CONTADORES                                             2,427.18 9,708.72 0.06 91.86 
UR2.1         220.000 M2  REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CANAL                                  42.29 9,303.80 0.06 91.92 
UR18C516      4.000 UD  CONEXION TUBERIA EXISTENTE                                       2,321.00 9,284.00 0.06 91.98 
17109021A     458.000 UD  ASPERSOR AEREO SECTOR REGULABLE CORTO ALCANCE               20.02 9,169.16 0.06 92.03 
URPR014       27.000 UD  COLUMNA DE 3 METROS DE ALTURA GALVANIZADA                        337.69 9,117.63 0.06 92.09 
UR16H020      95.000 UD  BOLARDO TRONCOCÓNICO                                             93.96 8,926.20 0.06 92.15 
UR08707       5.000 UD  ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO ORMA 13 O SIMILAR 1,780.84 8,904.20 0.06 92.20 
URNU11010a    87.000 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=60CM                                      101.81 8,857.47 0.06 92.26 
UR2.5.2.1556  6.000 UD  POZO REGISTRO Ø 1,20M, Ø>=1200MM, BASE CHIMENEA (HORM. 1,469.13 8,814.78 0.05 92.31 
U07005        4.000 UD  COLUMNA DE 14 M                                                  2,188.10 8,752.40 0.05 92.37 
UR14N163      255.000 UD  ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL/PALMERA                               33.88 8,639.40 0.05 92.42 
UR224004      28.000 UD  PROGRAMACIÓN DE CRUCES                                           300.00 8,400.00 0.05 92.47 
URPR019       1.000 UD  VIDEOGRABADOR DE HASTA 64 CANALES                                8,389.25 8,389.25 0.05 92.52 
UR08003       185.000 M   CANALIZACION TELEFONICA 4 TUBOS 110 MM                           45.28 8,376.80 0.05 92.58 
UR3.16        88.000 M   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                  95.02 8,361.76 0.05 92.63 
UR051002      122.000 ML  DESMONTAJE DE TUBERÍA EXISTENTE, A PARTIR DE 600 MM DE 68.40 8,344.80 0.05 92.68 
UR04204       1,474.319 M3  CARGA MANUAL DE TIERRAS S/ CAMIÓN O SIMILAR                      5.66 8,344.65 0.05 92.73 
URsoport270   207.000 UD  SOPORTE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 MM.          39.86 8,251.02 0.05 92.78 
URPR015       27.000 UD  ARMARIO ALOJAMIENTO DE CONTROLADORA Y FUENTE DE 304.25 8,214.75 0.05 92.83 
U02017        6.000 UD  DESMONTAJE PARA SU RECUPERACION DE ELEMENTO DE MOB. 1,357.80 8,146.80 0.05 92.88 
UR19IB040     3,910.000 M   CABLE UTP PARA EXTERIOR                                          2.05 8,015.50 0.05 92.93 
URBA1U351     2,826.810 M   PINTADO DE BANDA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE 2.82 7,971.60 0.05 92.98 
UR11020       171.000 UD  CIMENTACION DE SEMÁFORO TIPO COLUMNA DE 0.5 X 0.5 X 0.6 M    45.65 7,806.15 0.05 93.03 

URBA31110     3,139.610 M2  PINTADO MARCAS SUPERFICIALES CON PINTURA DOBLE 2.48 7,786.23 0.05 93.08 
UR3.17        87.200 M   IMPOSTA PREFABRICADA                                             89.06 7,766.03 0.05 93.13 
UR222001      192.000 ML  CANALIZACIÓN 1PVC 110MM BAJO CALZADA                             39.57 7,597.44 0.05 93.18 
UROTR1        3,500.000 M2  PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   2.12 7,420.00 0.05 93.22 
08P00152      650.000 M   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2     11.27 7,325.50 0.05 93.27 
UR06203       431.600 M3  MATERIAL GRANULAR FORMADO POR CANTOS RODADOS                 16.90 7,294.04 0.05 93.31 
UR18BA040     7.000 UD  DESMONTAJE TORRE METALICA DE CELOSIA                             1,037.20 7,260.40 0.05 93.36 
URNU11021a    69.000 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=60CM                                       102.37 7,063.53 0.04 93.40 
UR09062       2,265.000 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=20MM 10%P.ES                              3.11 7,044.15 0.04 93.45 
UR3.1         2.000 UD  PRUEBA DE CARGA                                                  3,500.00 7,000.00 0.04 93.49 
DESMONT001    3,910.000 ML  DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO   1.72 6,725.20 0.04 93.53 
UR10002b      12.000 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 60 Y 95 CM DE PERÍMETRO DE 547.09 6,565.08 0.04 93.57 
UR18A060      20.000 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D                                      324.09 6,481.80 0.04 93.61 
URPR0234      18.000 UD  INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EN SISTEMA DE CONTROL DE 360.00 6,480.00 0.04 93.65 
URPR029       18.000 UD  ROUTER 3G/4G INDUSTRIAL CON ANTENA DE EXTERIOR DOBLE        350.56 6,310.08 0.04 93.69 
URSbajante    36.000 UD  BAJANTE DE BÁCULO GALVANIZADO                                    172.97 6,226.92 0.04 93.73 
TRANS03       26.000 UD  PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA   239.34 6,222.84 0.04 93.77 
UR18C690      4.000 UD  VALVULA ESFERICA ø 200 mm                                        1,521.08 6,084.32 0.04 93.81 
URPR005       28.000 UD  MÓDULO DE EXPASIÓN DE 8 SALIDAS DIGITALES (0-24V) PARA 217.12 6,079.36 0.04 93.85 
URPR002       43.000 UD  ANTENA ALTA GANANCIA DE INTERIOR PARA RADIO MÓDEM             135.98 5,847.14 0.04 93.88 
U05003        140.000 M   CANALIZACION PVC D.400MM. S/ARENA                                41.75 5,845.00 0.04 93.92 
UR08604       1,644.000 ML  MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN COLUMNA/BÁCULO 3.55 5,836.20 0.04 93.96 
UR10002       15.000 UD  TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE 386.62 5,799.30 0.04 93.99 
URPR004       43.000 UD  FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RADIO MÓDEM.                           129.12 5,552.16 0.03 94.03 
URPR02300     2.000 UD  EQUIPO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA CONTEO Y CLASIFICACIÓN         2,730.56 5,461.12 0.03 94.06 
URPR0233      18.000 UD  PUESTA EN MARCHA DE ANALÍTICA DE VIDEO Y VERIFICACIÓN          300.00 5,400.00 0.03 94.09 
UR09058A      1.000 UD  CENTRO DE CONTROL DE RIEGO                                       5,265.14 5,265.14 0.03 94.13 
UR224002      28.000 UD  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE 187.74 5,256.72 0.03 94.16 
UR06221       470.000 ML  CORRIENTE CON BALDOSA DE HORMIGÓN 40X20X6CM.                     11.03 5,184.10 0.03 94.19 
U05002        173.000 M   CANALIZACION PVC D.315MM. S/ARENA                                29.78 5,151.94 0.03 94.22 
UR03010       247.000 M3  FORMACION DE TERRAPLEN CON T.PRESTAMO SELECC. MED. MEC 20.38 5,033.86 0.03 94.25 
UR030158      29.000 UD  LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MUPI) Y 171.84 4,983.36 0.03 94.29 
CCTV08        1.000 UD  INSTALACION DEL SISTEMA                                          4,967.00 4,967.00 0.03 94.32 
UR2.2.3.155   32.000 M   TUBERÍA OVOIDE HM 1000x1500 mm                                   151.51 4,848.32 0.03 94.35 
UR14H520      288.000 UD  SUMINISTRO DE NANDINA OBSESSED 'SEIKA'                           16.75 4,824.00 0.03 94.38 
UR11019b      20.000 UD  CIMENTACION DE POSTE DE CCTV DE 1,30 X 1,30 X 1,10 M             238.88 4,777.60 0.03 94.41 
UR01024b      24.000 UD  DESMONTAJE DE BÁCULO SEMAFÓRICO                                  195.90 4,701.60 0.03 94.44 
UR19IB0502    1,080.000 M   CABLE 2 UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                               4.25 4,590.00 0.03 94.46 
UR14L010      144.000 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ZONA VERDE DE HOJA 31.65 4,557.60 0.03 94.49 
URPR010       1.000 UD  DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN                                        4,500.00 4,500.00 0.03 94.52 
UR06034       10.000 UD  ARQUETA ALOJAMIENTO VALVULAS Y ELECTROVALVULAS                443.44 4,434.40 0.03 94.55 
UR10019c      36.000 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM'                     121.00 4,356.00 0.03 94.58 
UR08401       109.000 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS 39.86 4,344.74 0.03 94.60 
UR14A360      1,620.000 M2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                      2.67 4,325.40 0.03 94.63 
UR10039       175.000 UD  PICA DE TOMA DE TIERRA DE 15 MM                                  24.11 4,219.25 0.03 94.66 
UR09061B      955.000 ML  TUBERÍA BD PE-32 PN6 D=40MM 10%P.ES                              4.40 4,202.00 0.03 94.68 
URPR011       1.000 UD  INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON EL CGM 4,200.00 4,200.00 0.03 94.71 
UR241106      1,620.000 M2  CUBRICIÓN DE SUELO MEDIANTE MALLA ANTIHIERBA                     2.59 4,195.80 0.03 94.73 
INTERFO02     26.000 UD  FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.                  159.81 4,155.06 0.03 94.76 
UR18C580      2.000 UD  VALVULA ESFERICA ø 12"                                           2,051.73 4,103.46 0.03 94.79 
SOFTW01       1.000 ud   Software de gestion de licencias de 52 cámaras para 1 cliente    4,000.00 4,000.00 0.02 94.81 
G931201J      272.000 M3  BASE ZAHORRA DRENANTE EN ARCENES                                 14.68 3,992.96 0.02 94.83 
CABLE3X2.5    1,430.000 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5                              2.75 3,932.50 0.02 94.86 
UROTR12       270.000 M2  PLANTACIÓN DE PLANTAS TAPIZANTES TIPO PHYLA NODIFLORA        14.13 3,815.10 0.02 94.88 
UR14N040      400.000 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA <1 M                    9.45 3,780.00 0.02 94.91 
UR57U515V1    435.000 M   CUNETA TRIANGULAR 1,00x0,50m REVESTIDA HORMIGÓN HM-20       8.40 3,654.00 0.02 94.93 
UR14DA640     260.000 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS HORIZONTALIS                             13.95 3,627.00 0.02 94.95 
URSTO9        780.000 UD  SUMINISTRO DE RUELLIA BRITTONIANA                                4.65 3,627.00 0.02 94.97 
UR3.1.8.040   1.000 UD  HIDRANTE DN 100 MM                                               3,444.48 3,444.48 0.02 95.00 
UR20226       36.660 M3  HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                            92.76 3,400.58 0.02 95.02 
UR01024       21.000 UD  TRASLADO DE COLUMNA SEMAFÓRICA                                   161.80 3,397.80 0.02 95.04 
UR042010      230.750 M3  MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y ARRIÑONADO                        14.58 3,364.34 0.02 95.06 
UR09066D      20.000 UD  CODO DE GIRO LOCO CON ACOPLE DE MANGUERA                         166.37 3,327.40 0.02 95.08 
08P00003      26.000 UD  ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm        127.65 3,318.90 0.02 95.10 
URSTO40       771.000 UD  SUMINISTRO DE ROSA BET FIGUERAS                                  4.29 3,307.59 0.02 95.12 
UR091106      22.000 UD  CATA REALIZADA PARA RECONOCIMIENTO                               150.00 3,300.00 0.02 95.14 
URNU11030     62.000 UD  CAJETIN COMPLEMENTARIO PERMANENTE 600 X 200 MM NIVEL 2     52.65 3,264.30 0.02 95.16 
URNU11101     12.668 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL I                                       256.54 3,249.85 0.02 95.18 
URHER42       1,235.000 UD  SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI 'WHIRLING BUTTERFLIES          2.59 3,198.65 0.02 95.20 
COND4X2.5     1,296.000 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 2.5 MM²                    2.44 3,162.24 0.02 95.22 
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UR101120      70.000 Ml   TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM.                                   44.29 3,100.30 0.02 95.24 
UR19IB050     1,080.000 M   CABLE UTP DE 3X2,5 PARA EXTERIOR                                 2.85 3,078.00 0.02 95.26 
URDCU010      114.784 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO    26.79 3,075.06 0.02 95.28 
UR101153      2.000 UD  CONEXION FD-FC, DN 150-150 mm                                    1,520.45 3,040.90 0.02 95.30 
UR07202       15.000 UD  ARQUETA A1 DE RED ELÉCTRICA                                      200.41 3,006.15 0.02 95.32 
URSTO40b      700.000 UD  SUMINISTRO DE ROSA KNOCK OUT 'RADRAZZ' VAR. MEILLAND          4.29 3,003.00 0.02 95.34 
UR030175      77.000 UD  TRASLADO SEÑAL VERTICAL EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN           38.66 2,976.82 0.02 95.35 
UR221003      28.000 UD  CIMENTACION DE ARMARIO REGULACIÓN DE 1.45 X 0.8 X 0.6 M         103.62 2,901.36 0.02 95.37 
URPANTALLA    36.000 UD  PANTALLA DE CONTRASTE 3/200                                      80.11 2,883.96 0.02 95.39 
UR090121      1.000 UD  PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA                                     2,850.00 2,850.00 0.02 95.41 
UR14I070      840.000 UD  SUMINISTRO DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'POSTRATUS'                 3.35 2,814.00 0.02 95.43 
UR012014      580.000 ML  DESMONTAJE Y RETIRADA ELEMENTO SEPARADOR DE HORMIGÓN 4.78 2,772.40 0.02 95.44 
UR08501       113.000 UD  CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE 5 BORNAS EN SOPORTE        24.49 2,767.37 0.02 95.46 
BANC02        9.000 UD  BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO                             306.40 2,757.60 0.02 95.48 
V31307        28.900 PP  Cortes y cortaduras de anclaje                                   95.00 2,745.50 0.02 95.49 
UR08706       5.000 UD  CAJA DE SECCIONAMIENTO RED BT                                    540.98 2,704.90 0.02 95.51 
UR18A070      10.000 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H                                      270.42 2,704.20 0.02 95.53 
REDO03        1,300.000 M   CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6                            2.05 2,665.00 0.02 95.54 
URSTO12       290.000 UD  SUMINISTRO DE TEUCRIUM FRUTICANS 'AZUREUM'                       9.15 2,653.50 0.02 95.56 
UR06209       1,726.400 M2  GEOTEXTIL DE 100 GMS.                                            1.53 2,641.39 0.02 95.58 
UR09066b      20.000 UD  BOCA DE RIEGO TIPO "BAYONETA" 1"                                 132.01 2,640.20 0.02 95.59 
URHER9        1,200.000 UD  SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS                             2.20 2,640.00 0.02 95.61 
U03014        1,799.720 M2  COMPACTACION REALIZADA MED. MAN.                                 1.44 2,591.60 0.02 95.63 
URC1U220      10.000 UD  PANEL DIRECCIONAL BLANCO/ROJO 195X95cm                           259.04 2,590.40 0.02 95.64 
URPR003       43.000 UD  CABLE DE COMUNICACIÓN RS-232 (5 METROS)                          60.12 2,585.16 0.02 95.66 
URD81301      65.400 M2  ENCOFRADO PERDIDO PLACA PREFABRICADA DE 5 CM PUENTE 39.31 2,570.87 0.02 95.67 
CONEXTIERRAS 26.000 UD  CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA                              96.70 2,514.20 0.02 95.69 
LEGALIZACION0 1.000 UD  PROYECTO Y DIRECCIÓN                                             2,500.00 2,500.00 0.02 95.71 
UR08703       1.000 UD  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                                         2,500.00 2,500.00 0.02 95.72 
UR14L013      63.000 UD  PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE 200/350 CM DE ALTURA 120X120X80 39.28 2,474.64 0.02 95.74 
UR3.07        24.000 M3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb LOSAS                                    102.96 2,471.04 0.02 95.75 
UR09066C      20.000 UD  LLAVE PARA APERTURA DE BOCA DE RIEGO 1"                          122.07 2,441.40 0.02 95.77 
UR030170      155.000 UD  RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE                                15.65 2,425.75 0.02 95.78 
URSTO18       368.000 UD  SUMINISTRO DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALLARDII'                  6.50 2,392.00 0.01 95.80 
UR030162      2.000 UD  RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS Y REUBICACIÓN         1,194.75 2,389.50 0.01 95.81 
UR14A410      15.000 T    PIEDRA DE ROCALLA                                                158.62 2,379.30 0.01 95.83 
URHER15       560.000 UD  SUMINISTRO TEUCRIUM MARUM                                        4.20 2,352.00 0.01 95.84 
UR08210       100.000 ML  CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS POLIET. DN160 23.50 2,350.00 0.01 95.86 
URPR007       15.000 UD  ANTENA DE RF DOMO 4G, 5G                                         153.23 2,298.45 0.01 95.87 
UR011004b     30.000 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MAYOR O IGUAL A 73.74 2,212.20 0.01 95.88 
UR011001      9.000 UD  APEO CONTROLADO DE ÁRBOLES CON PERIMETRO DEL TRONCO 245.62 2,210.58 0.01 95.90 
UROTR11b      15.000 UD  DÍA AIR SPADE PARA DESCUBIR RAÍCES                               146.66 2,199.90 0.01 95.91 
URHER20       590.000 UD  SUMINISTRO TULBAGHIA VIOLACEA                                    3.70 2,183.00 0.01 95.93 
UR10019b      18.000 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'STRICTA'                   119.90 2,158.20 0.01 95.94 
UR14L011      40.000 UD  PLANTACIÓN DE PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES                     53.73 2,149.20 0.01 95.95 
UR3.1.4.2.025 1.000 UD  VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 200 MM                                  2,139.75 2,139.75 0.01 95.97 
UR10066A      4.000 UD  SUMINISTRO BISMARCKIA NOBILIS                                    525.00 2,100.00 0.01 95.98 
17109027A     40.000 UD  ARQUETA DE PLASTICO TRONCOPIRAMIDAL                              51.14 2,045.60 0.01 95.99 
UR030164      2.000 UD  RETIRADA DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS Y 1,009.40 2,018.80 0.01 96.00 
REV TIERRAS   26.000 UD  REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO      77.36 2,011.36 0.01 96.02 
URHER8        2,200.000 UD  SUMINISTRO ASPHODELUS FISTULOSUS                                 0.90 1,980.00 0.01 96.03 
URNU11010     14.000 UD  SEÑAL DE PROHIBICION D=90CM                                      139.82 1,957.48 0.01 96.04 
UR10002c      3.000 UD  TRASPLANTE DE PALMERA DE ALTURA TOTAL 5-8 M                      649.69 1,949.07 0.01 96.05 
URBAL1001     44.000 UD  BALIZA CILÍNDRICA NIVEL RETR. 2                                  43.84 1,928.96 0.01 96.06 
UR20222       1.000 UD  PRUEBA DE CARGA EN TUBERIAS                                      1,891.00 1,891.00 0.01 96.08 
UR18BA605     440.000 M   DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ENTRE TORRES METÁLICAS                   4.21 1,852.40 0.01 96.09 
URPR017       20.000 UD  TARJETA RFID ACTIVA, PARA ALOJAR EN VEHÍCULOS CON 91.23 1,824.60 0.01 96.10 
UR14H205      445.000 UD  SUMINISTRO DE CORONILLA VALENTINA SUB. GLAUCA                    4.07 1,811.15 0.01 96.11 
UR15GE010     288.000 UD  LATIGUILLO DE F.O 1 M                                            6.19 1,782.72 0.01 96.12 
JERO02301     19.680 Ud  Informe inspección tv, formato cd y papel                        90.00 1,771.20 0.01 96.13 
URPR022       14.000 UD  CAJA TERMINAL PARA CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA 123.25 1,725.50 0.01 96.14 
UR05038       4.000 UD  ARQUETA DE 1,00 X 1,00 X 1,50                                    430.46 1,721.84 0.01 96.15 
COND3X2.5     972.000 ML  CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2.5 MM²                    1.73 1,681.56 0.01 96.16 
UR3.15        174.400 M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS                                   9.61 1,675.98 0.01 96.18 
UR10062D      581.000 UD  RETIRADA DE ARBUSTO DE ENTRE 40-100 CM DE ALTURA                 2.86 1,661.66 0.01 96.19 
URB41210      6.000 M2  CARTEL PINTURA REFLECTANTE ACERO FIJADO SOPORTE              275.33 1,651.98 0.01 96.20 
UR011004      30.000 UD  PROTECTOR TABLA PARA TRONCO PERÍMETRO MENOR A 95 CM     51.93 1,557.90 0.01 96.21 
UR3.02        78.790 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO                                   19.71 1,552.95 0.01 96.22 
URsoport2702  19.000 UD  SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO PARA FIJACIÓN A BÁCULO DE 270 79.72 1,514.68 0.01 96.22 
UR20223       1.000 UD  PROGRAMACION Y AJUSTES                                           1,512.80 1,512.80 0.01 96.23 

UR10009       16.000 UD  SUMINISTRO DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (JACARANDA)               93.98 1,503.68 0.01 96.24 
U03007        610.176 M3  RELLENO DE ZANJAS CON T. EXCAVACION, MED. MEC.                   2.42 1,476.63 0.01 96.25 
UR02029A      160.000 M2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE MED. MAN.(COMPRESOR)    9.15 1,464.00 0.01 96.26 
UR701.0200    6.000 UD  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y 243.67 1,462.02 0.01 96.27 
UR105161      246.000 UD  INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES                            5.93 1,458.78 0.01 96.28 
UR14I040      388.000 UD  SUMINISTRO DE MEDICAGO ARBOREA                                   3.75 1,455.00 0.01 96.29 
URNU11009a    9.000 UD  SEÑAL DE PELIGRO 135CM DE LADO                                   160.39 1,443.51 0.01 96.30 
UR22103b      18.000 UD  CIMENTACION DE ARMARIO DE 0.75 X 0.75 X 0.6 M                    79.62 1,433.16 0.01 96.31 
UR14DA680     100.000 UD  SUMINISTRO DE JUNIPERUS VIRGINIANA                               14.01 1,401.00 0.01 96.32 
URC12500      129.000 UD  CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=70cm                                10.63 1,371.27 0.01 96.32 
UR05203       4.000 UD  VÁLVULA COMPUERTA, DN 150 MM (ENTERRADA)                         334.78 1,339.12 0.01 96.33 
UR14N050      68.000 UD  TRASPLANTE DE ARBUSTO AISLADO, DE ALTURA 1-2 M                   19.27 1,310.36 0.01 96.34 
UR08605       100.000 ML  CIRCUITO AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO TUBO 13.10 1,310.00 0.01 96.35 
U02018        264.000 M   DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                                4.82 1,272.48 0.01 96.36 
UR14EB820     14.000 UD  SUMINISTRO DE GLEDITSIA TRIACANTHUS 'SUNBURST'                   90.55 1,267.70 0.01 96.36 
URRTO15       162.000 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM TINUS                                     7.82 1,266.84 0.01 96.37 
UR090120      1.000 UD  ESTUDIO CON GEORADAR                                             1,250.00 1,250.00 0.01 96.38 
URSTO25       138.000 UD  SUMINISTRO BOUGAINVILLEA GLABRA                                  9.00 1,242.00 0.01 96.39 
UR20205       169.000 M2  ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN PARAMENTOS OCULTOS          7.25 1,225.25 0.01 96.40 
UR20224       1.000 UD  ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN                      1,190.48 1,190.48 0.01 96.40 
UR10011A      6.000 UD  SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA                             190.15 1,140.90 0.01 96.41 
UROTR10       1.000 PA  PREPARACIÓN ZONA ACOPIO PLANTAS                                  1,127.71 1,127.71 0.01 96.42 
URA31119      485.000 M2  PINTADO MARCA VIAL SUPERFICIAL AMARILLA O NARANJA PINTURA 2.27 1,100.95 0.01 96.42 
URNU11102     4.045 M2  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL II                                      270.19 1,092.92 0.01 96.43 
UR10008       8.000 UD  SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH                                    135.01 1,080.08 0.01 96.44 
URARB00       7.000 UD  SUMINISTRO CEIBA INSIGNIS                                        152.80 1,069.60 0.01 96.44 
UR09075IE     1.000 UD  INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO                                 1,034.34 1,034.34 0.01 96.45 
UR14H179      7.000 UD  SUMINISTRO CALLISTEMON CITRINUS                                  145.50 1,018.50 0.01 96.46 
UR14O090      125.000 UD  PODA DE ARBUSTOS                                                 8.01 1,001.25 0.01 96.46 
UR10033       8.000 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA BIPINNATA                             120.20 961.60 0.01 96.47 
UR3.12        42.240 DM3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                                       22.13 934.77 0.01 96.47 
URR12064      202.920 KG  ACERO INOXIDABLE EN PASADOR                                      4.59 931.40 0.01 96.48 
UR09061       96.000 ML  TUBERÍA BD PE-100 PN10 D=90MM 10%P.ES                            9.37 899.52 0.01 96.49 
UR14H025      97.000 UD  SUMINISTRO DE ALYOGYNE HUEGELII                                  9.25 897.25 0.01 96.49 
URARB10       7.000 UD  SUMINISTRO CASUARINA EQUISETIFOLIA                               125.80 880.60 0.01 96.50 
UR10013       6.000 UD  SUMINISTRO BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (BRACHICHITON)            143.00 858.00 0.01 96.50 
UR18BA675     4.000 UD  EMPALME ENTRE LÍNEAS                                             213.81 855.24 0.01 96.51 
URSTO7        62.000 UD  SUMINISTRO DODONAEA VISCOSA                                      13.70 849.40 0.01 96.51 
URNU11023     8.000 UD  SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PLACA CHAPA S17                         104.49 835.92 0.01 96.52 
UR092012      4.000 UD  ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE                   205.27 821.08 0.01 96.52 
UR18A090      2.000 UD  TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.                                   398.90 797.80 0.00 96.53 
UR14H010      116.000 UD  SUMINISTRO DE ABELIA X GRANDIFLORA                               6.83 792.28 0.00 96.53 
URSTO15       105.000 UD  SUMINISTRO DE VIBURNUM SUSPENSUS                                 7.52 789.60 0.00 96.54 
CABLE4        260.000 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4                                3.00 780.00 0.00 96.54 
UR09075       1.000 UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL DE RIEGO 769.55 769.55 0.00 96.55 
UR011006      50.000 UD  PODA DE ÁRBOL                                                    15.27 763.50 0.00 96.55 
UR2413-71     5.000 UD  SUMINISTRO BAUHINIA VARIEGATA                                    148.00 740.00 0.00 96.56 
URNU11021     6.000 UD  SEÑAL DE OBLIGACION D=90CM                                       121.58 729.48 0.00 96.56 
UR04101       8.000 UD  ADAPTACIÓN IMBORNAL EXISTENTE                                    90.29 722.32 0.00 96.57 
URARB37       9.000 UD  SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                         80.25 722.25 0.00 96.57 
URHER35       192.000 UD  SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUS                                  3.75 720.00 0.00 96.58 
URARB24       3.000 UD  SUMINISTRO CINNAMOMUN CAMPHORA                                   234.40 703.20 0.00 96.58 
UR07203       2.000 UD  ARQUETA A2 RED ELÉCTRICA                                         348.80 697.60 0.00 96.58 
URHER6        168.000 UD  SUMINISTRO DE SALVIA X JAMENSIS 'NACHTVLINDER'                   4.10 688.80 0.00 96.59 
UR3.05        9.896 M3  HORMIGÓN HL-150/B/20                                             67.91 672.04 0.00 96.59 
UR14H560      72.000 UD  SUMINISTRO DE PHOTINIA X FRASERII 'RED ROBIN'                    9.25 666.00 0.00 96.60 
UR14I010      153.000 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA                           4.35 665.55 0.00 96.60 
UR20202       7.332 M3  HM 20/P/20 I PARA RELLENOS Y LIMPIEZA                            90.77 665.53 0.00 96.60 
URARB33       4.000 UD  SUMINISTRO DE PINUS CANARIENIS                                   165.00 660.00 0.00 96.61 
UR3.14        79.600 M2  IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS                              8.25 656.70 0.00 96.61 
UR030165      2.000 UD  RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE Y REUBICACIÓN     325.24 650.48 0.00 96.62 
UR14H615      40.000 UD  SUMINISTRO DE RHAPHIOLEPIS UMBELLATA                             15.85 634.00 0.00 96.62 
UR04207       34.427 M3  RELLENO DE POZOS CON ALBERO                                      17.86 614.87 0.00 96.62 
URARB19       6.000 UD  SUMINISTRO DE DIOSPYROS VIRGINIANA                               100.75 604.50 0.00 96.63 
LMLED001      1.000 UD  LUMINARIA LEDS TIPO TECEO 2 3000K 158W O SIMILAR                 588.34 588.34 0.00 96.63 
UR3.1.5.1.005 1.000 UD  DESAGÜE DN 80 MM, EN TUBERÍA FD DN<=300 MM                       578.95 578.95 0.00 96.64 
URARB30       4.000 UD  SUMINISTRO DE CERATONIA SILIQUA                                  144.00 576.00 0.00 96.64 
URHER12       162.000 UD  SUMINISTRO CENTRANTHUS RUBER                                     3.40 550.80 0.00 96.64 
UR01021       8.000 UD  DEMOLICION DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO MED. MANUALES   66.77 534.16 0.00 96.65 
UR10011Ab     4.000 UD  SUMINISTRO DE LAGUNARIA PATERSONII                               130.25 521.00 0.00 96.65 
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UR14EC280     4.000 UD  SUMINISTRO DE TRACHYCARPUS FORTUNEI                              130.00 520.00 0.00 96.65 
URHER40       170.000 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM VILLOSUM                                3.05 518.50 0.00 96.66 
URSTO24       16.000 UD  SUMINISTRO CHAMAEROPS HUMILIS                                    30.30 484.80 0.00 96.66 
UR05051A      1.000 UD  CONTADOR GENERAL PARA USO EXCLUSIVO DE RIEGO                    484.41 484.41 0.00 96.66 
CABLE6        100.000 M   CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6                                4.84 484.00 0.00 96.67 
UR10019       9.000 UD  SUMINISTRO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS F. HORIZONTALIS       52.50 472.50 0.00 96.67 
URARB14b      5.000 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA 'PYRAMIDALIS'                         94.24 471.20 0.00 96.67 
UROTR2        500.000 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0.93 465.00 0.00 96.67 
URBAL1003     2.000 UD  HITO DE VÉRTICE NIVEL 2 DE DIMENSIONES 1000 X 1200 MM.           230.93 461.86 0.00 96.68 
UR05201       70.000 ML  TUBERIA POLIETILENO DN 63 MM ABASTECIMIENTO PROVISIONAL     6.38 446.60 0.00 96.68 
17109034      10.000 UD  VENTOSA PLASTICA DE DOBLE EFECTO 1"                              44.09 440.90 0.00 96.68 
UR14H610      4.000 UD  SUMINISTRO DE PRUNUS PISARDII 'PURPUREA'                         110.12 440.48 0.00 96.68 
UR18A080      7.000 UD  TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M                                      60.65 424.55 0.00 96.69 
URARB34       3.000 UD  SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS                                      140.00 420.00 0.00 96.69 
UR030192      70.000 Ml   LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM                         5.89 412.30 0.00 96.69 
UR10012       3.000 UD  SUMINISTRO DE GREVILLEA ROBUSTA (GREVILLEA)                      130.00 390.00 0.00 96.70 
UR14EC360     4.000 UD  SUMINISTRO DE STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 'PENDULA'                 95.12 380.48 0.00 96.70 
UR14ED020     4.000 UD  SUMINISTRO DE PAULOWNIA TOMENTOSA                                93.03 372.12 0.00 96.70 
UR10051       5.000 UD  SUMINISTRO DE ROBINIA PSEUDOACACIA ACACIA DE FLOR BLANCA) 69.03 345.15 0.00 96.70 
17109051      1.000 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO MANUAL, DN 80, PN10/16   342.00 342.00 0.00 96.70 
UR3.19        12.000 UD  SUMIDERO DE CALZADA EN PASOS SUPERIORES                          27.38 328.56 0.00 96.71 
UR14G730      36.000 UD  SUMINISTRO DE SPIREA CANTONIENSIS                                9.10 327.60 0.00 96.71 
URHER13       72.000 UD  SUMINISTRO DE DIETES GRANDIFLORA (FLOR BLANCA)                   4.45 320.40 0.00 96.71 
UR14L012      8.000 UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUE DE HOJA 39.28 314.24 0.00 96.71 
URSTO31       30.000 UD  SUMINISTRO DE PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA'                          10.20 306.00 0.00 96.71 
17109021      20.000 UD  DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE                                   14.54 290.80 0.00 96.72 
17109052      1.000 UD  SUMINISTRO Y MONTAJE VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 MM                   272.20 272.20 0.00 96.72 
UR02008       7.500 M3  DEMOLICION DE HORMIGON ELEMENTOS AISLADOS MED. MAN. 34.36 257.70 0.00 96.72 
COLAM10H9M    1.000 UD  COLUMNA ACERO AM-10 ALTURA 10M DIAM PUNTA 76MM                 242.64 242.64 0.00 96.72 
UR10033b      3.000 UD  SUMINISTRO DE KOELREUTERIA PANICULATA (JABONERO)               80.12 240.36 0.00 96.72 
UR08402       4.000 UD  PLACA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM    59.27 237.08 0.00 96.72 
URBA1U321     400.000 M   PINTADO DE BANDA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE 0.59 236.00 0.00 96.73 
URBAL1010     40.000 UD  CAPTAFARO PERMANENTE RETROREFLECTOR DE VIDRIO                5.75 230.00 0.00 96.73 
URARB9        1.000 UD  SUMINISTRO DE PHYTOLACCA DIOICA                                  227.48 227.48 0.00 96.73 
UR3.1.7.050   1.000 UD  TOMA DE AGUA EN RED DE AGUA POTABLE                              226.93 226.93 0.00 96.73 
UROTR11       160.000 UD  RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES                         1.35 216.00 0.00 96.73 
UR14H177      14.000 UD  SUMINISTRO DE CALLISTEMON CITRINUS                               13.54 189.56 0.00 96.73 
UR14EB120     2.000 UD  SUMINISTRO DE CATALPA BIGNONIOIDE                                94.00 188.00 0.00 96.73 
UR31D2001     9.150 M2  ENCOFRADO DE MADERA CON PANELES FENOLICOS                        20.39 186.57 0.00 96.73 
URARB35       2.000 UD  SUMINISTRO DE FRAXINUS AMERICANA                                 90.80 181.60 0.00 96.74 
UR20208       58.780 KG  ACERO PERFILES LAMINADOS COLOCADOS EN OBRA                       3.00 176.34 0.00 96.74 
17109027      20.000 UD  ARQUETA DE PLÁSTICO REDONDA                                      8.68 173.60 0.00 96.74 
URARB14       2.000 UD  SUMINISTRO DE POPULUS ALBA                                       85.24 170.48 0.00 96.74 
UR030157      12.000 UD  LEVANTE DE PAPELERA                                              14.01 168.12 0.00 96.74 
UR05051       1.000 UD  MONOLITO DE 0,80 x 0,50 x 1,60 PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR 153.46 153.46 0.00 96.74 
URSTO42       29.000 UD  SUMINISTRO DE PLUMBAGO AURICULATA                                5.15 149.35 0.00 96.74 
UR700.6004    273.000 M2  ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE 0.54 147.42 0.00 96.74 
URHER3        60.000 UD  SUMINISTRO VERBENA BONARIENSIS                                   2.30 138.00 0.00 96.74 
URPR016       1.000 UD  LECTOR DE SOBREMESA PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y 128.23 128.23 0.00 96.74 
URBA1U331     122.500 M   PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE ANCHO CON PINTURA DOBLE 1.03 126.18 0.00 96.74 
UR030166      26.000 UD  DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC O METÁLICA                4.76 123.76 0.00 96.75 
UR14H525      20.000 UD  SUMINISTRO DE NERIUM OLEANDER 'NANA'                             5.87 117.40 0.00 96.75 
UR09078       1.000 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" Ø         107.83 107.83 0.00 96.75 
17109053      1.000 UD  VENTOSA TRIFUNCION PN16 1"                                       104.81 104.81 0.00 96.75 
UR3.13        26.900 M2  LÁMINA DE POREXPAN DE 2 CM                                       3.62 97.38 0.00 96.75 
URHER41       24.000 UD  SUMINISTRO DE PENNISETUM SETACEUM 'RUBRUM'                       4.05 97.20 0.00 96.75 
UR011005      1.000 UD  ARRANQUE DE TRONCA                                               92.95 92.95 0.00 96.75 
UR09071       75.000 ML  TUBERÍA BD PE-32 D=16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS.               1.18 88.50 0.00 96.75 
UR14H190      5.000 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA TILIACEA                                   17.31 86.55 0.00 96.75 
17109021B     20.000 UD  EMISOR DE RIEGO EN FORMA DE RABO DE COCHINO                      4.08 81.60 0.00 96.75 
UR14H190b     3.000 UD  SUMINISTRO DE DOMBEYA X CAYEUXII                                 17.30 51.90 0.00 96.75 
W0070         11.525 t    Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                            3.39 39.07 0.00 96.75 
T00S0045      0.448 m2  Fábrica ladrillo perforado 1/2 pie para revestir                 26.23 11.75 0.00 96.75 


